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data

aggiornamento 12/12/2012

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

NP02 Rimozione di tutti i materiali vari, macerie, ecc, depositati al
piano interrato, compreso carico, trasporto alle pubbliche
discariche.

corpo 3.000,00

02.P02.A02.010   
+02.P02.A76.010

Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
eseguita con martello demolitore

m³ 143,57

02.P02.A10
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di
martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di
pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di
nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento
armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:

02.P02.A10.020 di sezione superiore a m² 0,25

m³ 458,84

NP03
Demolizione in breccia per realizzazione asola tecnica,
riquadratura e successiva chiusura con mattoni pieni

corpo 2.500,00

02.P02.A26 Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o
tavelle

02.P02.A26.010 ... m² 17,73

02.P02.A34 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:
02.P02.A34.010 di spessore fino a cm 4

m² 7,90

02.P02.A36 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di
pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo
letto di posa

02.P02.A36.010 ...

m² 9,02

02.P02.A40
Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

m² 10,44

02.P02.A42 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

m² 60,11

02.P02.A48 Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di
qualsiasi specie

02.P02.A48.010 ...

m² 11,47
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

02.P02.A52
Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi
specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile
(misura minima m² 1)

02.P02.A52.010 ...

m² 19,75

02.P02.A54 Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura
minima m² 1)

02.P02.A54.010 ...

m² 13,20

02.P02.A56 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
cortile

02.P02.A56.010 ...

Kg 0,84

02.P02.A58
Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:

02.P02.A58.010 in coppi

m² 17,30

02.P02.A64
Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla
piemontese con deposito del materiale al piano cortile

02.P02.A64.010 ...

m² 8,75

02.P02.A20

Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e
trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a
m 20 e sollevamento non superiore a m 3+Caricamento a
mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla
pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri
di smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76

m³ 156,22

02.P02.A01.010.010 
+02.P02. 

01.A01.380.010

Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
eseguita con martello demolitore

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

m³ 143,57

01.A02.A40
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato,
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si
intendono computati prima della demolizione

01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

m³ 82,01

01.A02.A95
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale
misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso
l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel
cantiere, esclusi opere provvisionali.

01.A02.A95.020 Con struttura in laterizio o pietra

m² 37,21
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A02.B40

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore,
misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

m² 13,58

02.P02.A72 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano
cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per
discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m
3

02.P02.A72.010 ...

m³ 121,46

02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

m³ 28,02

02.P33.H05
MURATURE PIENE - La deduzione delle superfici inerenti alle
aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce netta
esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m² 4 saranno
considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente
paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con
l'ausilio di mezzi di sollevamento. I prezzi delle murature
cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo
compongono.

02.P33.H05.020 mattoni semipieni

m³ 364,89

01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
01.A06.A20.045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie

complessiva di almeno m² 1

m² 44,18

01.A09.A30

Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa
travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice
rosso di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti 
puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti
listelli di pioppo di sezione cm 4x4 e con interasse di cm 18
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa
travatura dovra' essere costituita da colmi e puntoni in travi
riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un
sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m² oltre al peso del
tetto

01.A09.A30.005
Con utilizzo dei coppi recuperati, in percentuale da definire e
integrazione con nuovi elementi per la percentuale mancante.

m² 109,41

B75002a
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti

regione lombardia spessore lastra 12,5 mm

m² 24,17
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.P09.A31
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kpa e
densità compresa tra 20-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sitemi di
riscaldamento a pavimento

01.P09.A31.015 spessore 30 mm

Per superfici in piano e simili, sp 30 cm

m² 13,16

01.A09.G50
Fornitura e posa in opera di materiali per isolamento termico in 
lana di vetro in pannelli semirigidi con densità 30 Kg/mc con
adeguata protezione di barriera al vapore, dimensione cm 120
x 60 spessore cm 5, compreso il carico, lo scarico, il trasporto
e deposito a qualsiasi piano del fabbricato

01.A09.G50.010 + 
01.P09.B70.015 Posa materassino con sovrapposizione sfalsata

m² 23,08

NP04
Fornitura e posa in opera di guaina cementizia elastica,
resistente agli agenti aggressivi chimici, per realizzazione di
impermeabilizzazione elastoplastica interna vasca accumulo
acqua antincendio, compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m² 23,00

02.P60.035 Caldana in cls Resistenza caratteristica 150 di cemento per
formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a cm
8, tirato a fratazzo lungo  

02.P60.035.010 ...

m² 29,55

NP05
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore per manti
sintetici di impermeabilizzazione in polietilene, sp mm 0,4

m² 7,25

01.A09.G50
Fornitura e posa in opera di materiali per isolamento termico
lastra in polistirolo espanso stampato, densità 30 Kg/mc con
marginatura battente, in lastre di qualsiasi dimensione e
spessore cm 6, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato

01.A09.G50.005 + 
01.P09.A10.030 Per superfici in piano e simili

m² 12,25

01.P10.F58
Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per
manti sintetici di impermeabilizzazione

01.P10.F58.010 Del peso di g 300

m² 1,88

01.A09.B22
Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
l'ispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con
solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori
uscenti e finitura bocchettoni pluviali

01.A01.09.B22.005 + 
01.P10.F40.015

Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.
Manto in PVC do tipo estruso e posato a secco, per copertura
piane zavorrabili, sp mm 1,5.

m² 23,20
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A11.A30
Provvista e spandimento di ghiaietto di fiume lavato per
zavorra e protezione del manto di impermeabilizzazione. 

01.A11.A30.005 Per un volume di almeno m³ 0,10

m³ 67,00

27.A05.E10.005 Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione

m² 65,20

NP06 Pulitura muschi

m² 15,41

27.A07.A15
OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi
eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto
alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti

27.A07.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco
sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...

m² 8,70

DEI
Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente,
compresse di sepiolite o pasta di cellulosa:presenza di
sostanze assorbibili in moderata quantità (un ciclo di
applicazione)

055042b

m² 45,46

01.A10.A85
Trattamento di murature umide soggette a risalita
capillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisaline
monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di
intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti
specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al
vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza
rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a
qualsiasi piano del fabbricato

01.A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
01.A10.B20.065

Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

m² 49,49

marche 24.07.002

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m² 30,45

Pag. 5



COMUNE DI VERCELLI
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

marche 24.07.00.001

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m² 30,45

marche 24.07.00.002

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m² 37,60

lombardia b 55.007
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a pennello

Prezziario Regione 
Lombardia 2008 - 

B55015
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani

b colorata

m² 12,62

02.P55.N38

Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate
esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di
calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli
(specchiature, fascie di contorno delle specchiature con
larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di
sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva
fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con
sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di intonaco di calce
con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e
consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la
formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le
sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010 m² 113,70

02.P55.N48.010 Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque
tipo di muratura a vista

m² 16,11

NP07
Accurata battitura manuale delle superfici, perimetrazione
delle zone di distacco e consolidamento in profondità degli
intonaci distaccati

m² 33,38

NP08 Protezione delle superfici ESTERNE tinteggiate

m² 9,00

NP09
Restauro superfici con intonaco decorato

m² 210,00

NP10
Restauro superfici in pietra: ARENARIA
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m² 132,92

NP11
Restauro superfici in pietra:graniti

m² 76,52

02.P55.N42.010

Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o
in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature
semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli,
motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la
realizzazione delle sagome metalliche o in legno, l'applicazione
di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti
architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate
sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature,
sviluppo da cm 25 a cm 50

m 109,60

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2

m² 24,94

01.A10.B20.065 + 
01.A10.A30.005 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano

od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso

m² 39,89

02.P95.V52.010
Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il
serramento, compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci,
dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso
inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare
l'opera finita a regola d'arte. Compreso nuovo intonaco. Dove
riaperto finestre.

m² 127,55

02.P95.V10.010

Risanamento di cornice ( di dim da 10 a 60 cm) o cornicione (di
dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto
sostenuto da mensole in muratura a vista, di appoggio
consistente in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la
rimozione e sostituzione delle lastre in pietra; risanamento
delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta
dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque
irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per
forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi
fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del
paramento murario interessato (previa eliminazione delle
malte esistenti ) con malta di calce idraulica naturale di
rinforzo in profondità e stilatura finale con malta di calce simile 
per forma, natura e granulometria degli inerti a quella
esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta
al piano di campagna)

m 150,60

02.P02.A44 Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di
spessore:

02.P02.A44.010 fino a cm 4
m² 48,09
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01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

m² 86,48

02.P80.S12
Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.S12.010 su superfici piane

m² 11,98

02.P02.A42 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari da recuperare
con successiva posa, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di
spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

m² 60,11

02.P80.S12
Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.S12.010 su superfici piane

m² 11,98

02.P65.P56.010 Posa di lastre di marmo granito o pietra delle dimensione di cm
40x20, 25x50, 30x30 dello spessore fino a cm 2,5 posato con
colla

m² 53,75

02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del
fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco:

02.P80.S72.030 con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno
complesso (conteggiato per ogni facciata)

m² 13,01

02.P80.S68.010
Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo,
laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una
ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per un
assorbimento medio di l/m² 0,3

m² 5,83

02.P80.S70.010 Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre
la prima

m² 3,75

NP12

Rimozione meccanica di stuccature degradate, di stuccature
provvisorie eventualmente eseguite durante le operazioni
preliminari e di stuccature non idonee eseguite in occasione di
precedenti interventi con utilizzo di microscalpelli,
vibroincisori, bisturi, ecc. Esecuzione di stuccature delle
fessurazioni tra lapidei e lapidei e lapidei e intonaci, con
eventuale intasamento mediante colatura o iniezione in
profondità di prodotto adesivo costituito da polimeri acrilici in
soluzione o in dispersione e cariche (carbonato di calcio, pietra
macinata) e successiva sigillatura delle fessurazioni con stucco
appositamente formulato a base di calce idraulica naturale,
sabbie lavate molto fini, additivi polimerici ed eventualmente
terre coloranti o pietre macinate, compreso necessarie
coperture di protezione.

m² 42,00
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m² 0,20

m² 19,74

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.015

Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

m² 27,68

01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

m² 86,48

02.P65.P05 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato
(spessore cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150,
compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m².
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del
12%)

02.P65.P05.010 ...

m² 34,99

NP13
Fornitura e posa in opere di pavimento in resina epossidica
termoindurente bicomponente, ad elevata resistenza chimica e
fisica, sp da 2,5 a 10 mm, autolivellante di diversi colori,
compreso rivestimento di scale sia pedate che alzate.

m² 100,00

01.A12.B75.005 + 
01.P07.B45.005

Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con
fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia
per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo

m² 53,72

01.A12.G00 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con
piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in
opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento
bianco; escluso il rinzaffo

01.A12.G00.005 + 
01.P07.B45.005

In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di
almeno m² 0,20

m² 56,44

Pavimentazione esterne in pietra naturale.

Analisi prezzo
01.A12.H.20.005 Posa in opera. 86,48
01.P18.A32.010 In lastre dello spessore di cm  3 123,83

210,31

SOGLIE E DAVANZALI IN PIETRA NATURALE

Analisi prezzo
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

larghezza
01.A12.H.20.005

Posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale. 86,48
01.P18.A70.030

Serizzo antigorio in lastre sp cm 5, dimensione cm 35. 118,76
01.P19.A05.005 Levigatura 9,66

Prezzo a metro quadro 214,90

Prezzo a metro lineare 107,45
01.P19.A20.005 Levigatura delle coste 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura 2,98

m 113,43

larghezza
01.A12.H.20.005

Posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale. 86,48
01.P18.A70.030

Serizzo antigorio in lastre sp cm 5, dimensione cm 35. 118,76
01.P19.A05.005 Levigatura 9,66

Prezzo a metro quadro 214,90

Prezzo a metro lineare 85,96
01.P19.A20.005 Levigatura delle coste 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura 2,98

m 91,94

larghezza
01.A12.H.20.005

Posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale. 86,48
01.P18.A70.030

Serizzo antigorio in lastre sp cm 5, dimensione cm 35. 118,76
01.P19.A05.005 Levigatura 9,66

Prezzo a metro quadro 214,90

Prezzo a metro lineare 53,73
01.P19.A20.005 Levigatura delle coste 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura 2,98

m 59,71

01.A17.B10
Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di
wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei
battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto
d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di
cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e
l'imprimitura ad olio

01.A17.B10.497 + 
01.A17.A80.005 In douglas fir dello spessore di mm 70

m² 436,41

01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre, porte-balcone ed
invetriate per qualsiasi spessore, di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti

01.A17.B30.005 In qualsiasi legname

m² 37,51

01.P20.B00
Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da
due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta
intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinibutirrale

01.P20.B00.055 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8
w/m2k e Rw= c.a 36dB

m² 83,74
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EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A15.A10
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo
circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale

01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

m² 43,59

NP14
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate,
verniciate a smalto con finitura opaca, a un o due ante,
complete di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,
maniglia in alluminio anodizzato, e stipote con coprifili ad
aincastro laccati colori Ral.
Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in
abete e mm 8 di rivestimento.

m² 590,00

01.A18.E30
Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione

01.A18.E30.005
Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l,
date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina
e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e
disegni forniti dalla direzione lavori,

Kg 7,51

01.A18.G00
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione

01.A18.G00.005
Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10)
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.

Kg 0,92

01.A18.B15
Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere
affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo
dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta
intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un
gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili
e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura

01.A18.B15.005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.

m2 224,42

NP15
Fornitura e posa in opera di vetrata a disegno, vetro
temperato/indurito 10+10 pvb 1,52 con fissaggi puntuali e
porta a due ante in float 12 temperato compreso di cerniere,
pompe e maniglioni. Compresi accessori di fissaggio, crociere
in acciaio inox, rotules, ecc.. Esclusa solo la struttura
principale metallica di sostegno (inclusa nel computo delle
opere strutturali)

corpo 32.000,00

NP16 Fornitura e posa in opera di lucernario comrpeso di vetro
temperato, tutto compreso.

n. 450,00

NP17
Fornitura e posa in opera di lucernario con telaio in alluminio a
forma esagonale, copertura e pareti vetrate, tutto compreso.

n. 2.180,00
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EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

NP18 Fornitura e posa in opera di lucernario con struttura in
alluminio di forma quadrata e copertura vetrata, tutto
compreso.

n. 1.490,00

01.A18.B75 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze,
ponti, cavalcavia etc.

01.A18.B75.015
In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati pieni

Kg 11,79

01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005 In lamiera di rame

canali

Kg 27,16

01.A19.A30
Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera

01.A19.A30.015 Del diametro  di cm 12
m 19,10

NP19
Assistenza muraria per l'installazione di impianti meccanici

corpo 70.200,00

NP20
Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici

corpo 28.680,00

NP21
Fornitura e posa in opera di ascensore a Norme EN, portata kg
900, capienza 12 persone, fermate - accessi 2, sullo stesso
lato, velocità 1,00 m/s con livellamento di precisione,
macchina tipo gearless a magneti permanenti con traferro
radiale, in alto, nel vano di corsa, montata sulle guide,
particolarmente compatta, alimentazione alternata trifase 380
V - 50 Hz, azionamento elettrico a cinghie piatte in corrente
alternata a frequenza e tensione variabili con controllo
digitale, manovra automatica a pulsanti con autodiagnostica a
microprocessore. 

Segnalazioni in cabina: allarme, luminose di posizione.
Impianto citofonico con dispositivo bidirezionale conforme
normativa 95/16/CE incorporato nel pannello di cabina e
collegato con apparecchio posto nel quadro di manovra (in
apposito armadio all'ultima fermata), compresa
predisposizione per collegamento alla linea telefonica.

Cabina con pareti in lamiera di acciaio rivestita in lamiera
plastificata, luce di emergenza, cielino bianco con
illuminazione a faretti, specchio mezza altezza su parete
posteriore, corrimano tubolare standard lucido su parete
posteriore, zoccolatura e profili in lamiera plastificata tipo
alluminio, pavimento linoleum.

Porte di cabina automatiche telescopiche, in lamiera di acciaio
rivestita come la cabina, quelle di piano rivstita in lamiera
plastificata. Stipiti in lamiera di acciaio verniciata in
antiruggine, guide di cabina in profilati di acciaio trafilato,
ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe
opportunamente dimensionate. 

Bottoniera di cabina con piastra in acciaio inox scotch brite,
pulsanti braille, segnalazione allarme ricevuto - allarme -
citofono luce di emergenza (3 ore), bottoniere di piano in
piastra in acciaio inox scotch brite e 1 pulsante braille.

Comprese assistenza murarie.

32.700,00
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ELENCO PREZZI

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

02.P02.A44 Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di
spessore:

02.P02.A44.010 fino a cm 4

m² 48,09

02.P80.S12
Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.S12.010 su superfici piane

m² 11,98

01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

m² 86,48

27.A05.E10.005 Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione

m² 65,20

marche 24.07.002.001

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m² 30,45

lombardia b 55.007
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a pennello

Prezziario Regione 
Lombardia 2011 - 

B55015
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani

b colorata

m² 12,62

02.P55.N38

Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate
esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di
calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli
(specchiature, fascie di contorno delle specchiature con
larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di
sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva
fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con
sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di intonaco di calce
con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e
consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la
formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le
sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010 m² 113,70
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

27.A60.H35

Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e capitelli colonne /
lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce naturale
fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso, con
composizione e curva granulometrica analoga a quella del
vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa l'esecuzione
di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio, filo di ferro
zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in aggetto le
proporzioni mancanti di modanature. Inclusa l'esecuzione di
sagomature, dime metalliche da realizzarsi in loco in modo da
rendere il lavoro finito a regola d'arte

27.A60.H35.015 Altezza oltre 50 cm
m² 93,50

02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del
fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco:

02.P80.S72.030 con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno
complesso (conteggiato per ogni facciata)

m² 13,01

02.P55.N42.010

Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o
in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature
semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli,
motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la
realizzazione delle sagome metalliche o in legno, l'applicazione
di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti
architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate
sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature,
sviluppo da cm 25 a cm 50

m 109,60

08.P03.A30
Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a
m³ 1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate
su cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di
campagna

08.P03.A30.005 ...

m³ 6,83

08.P03.H10
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie� d�opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l�opera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H10.160
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 12,5

m 12,03
08.P03.H10.165

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16

m 16,46

08.P03.H25
Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte

08.P03.H25.010 del diametro esterno di cm 12.5

cad 13,02
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08.P03.H25.015 del diametro esterno di cm 16

cad 16,12

Provvista e posa in opera di braghe semplici e ridotte a 45 e 90
gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico,
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte

NP22 Posa in opera cad 8,00
08.P03.H22.32 del diametro esterno di cm 12.5

cad 22,32
08.P03.H40.08 del diametro esterno di cm 16

cad 40,08

Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne
cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

01.P05.C10.005 elementi prefabbricati 25,85
NP23      scavo, rinfianco e posa in opera 65,00

cad 90,85

07.P01.C05.005
Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale.

Kg 1,91

01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

m³ 7,77
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP02

LIST PIEM I° SEM 
2012

ora 28,00 27,41 767,48

36,25

euro 767,48 13% 99,77

euro 867,25 10% 86,73

01.P24.C50

01.P24.C50.005 ora 1,72 45,67 78,55

n. 1,00 1 032,53 1 032,53

mc 14,20 15,44 219,25

Totale analizzato euro 1,00 1 251,78 1 251,78

Prezzo di applicazione

Euro 3000,00

Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Oneri discarica

NP02
Rimozione di tutti i materiali vari, macerie, ecc, depositati
al piano interrato, compreso carico, trasporto alle
pubbliche discariche.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP03

LIST PIEM I° SEM 
2012

ora/cad 20,00 27,41 548,20

36,25

euro 548,20 13% 71,27

euro 619,47 10% 61,95

02.P35.H05
02.P35.H05.010 mc 1,72 408,34 702,34

n. 1,00 1 383,76 1 383,76

mc 12,00 15,44 185,28

Totale analizzato euro 1,00 1 569,04 1 569,04

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2500,00

mattoni pieni

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Oneri discarica

NP03
Demolizione in breccia per realizzazione asola tecnica,
riquadratura e successiva chiusura con mattoni pieni

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in
elevazione, con malta bastarda, eseguita con:

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP04

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 0,25 27,41 6,80

36,25

euro 6,80 13% 0,88

euro 7,68 10% 0,77

01.P10.F45

01.P10.F45.020 mq 1,72 14,64 25,18

n. 1,00 33,63 33,63

Totale analizzato euro 33,63

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00

Per bacini, vasche, piscine

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP04

Fornitura e  posa in opera di guaina cementizia 
elastica, resistente agli agenti aggressivi 
chimici, per realizzazione di 
impermeabilizzazione elastoplastica interna 
vasca accumulo acqua antincendio, compreso 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Guaina cementizia elastica

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP05

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 0,15 27,41 4,14

36,25

euro 4,14 13% 0,54

euro 4,68 10% 0,47

01.P10.F55
01.P10.F55.010 mq 1,72 2,11 3,63

n. 1,00 8,77 8,77

Totale analizzato euro 8,77

Prezzo di applicazione

Euro/mq 7,25

Dello spessore di mm 0,4

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP05
Barriera al vapore per manti sintetici

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Barriera a vapore per manti sintetici di
impermeabilizzazione in polietilene

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP06

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 0,45 27,41 12,39

36,25

euro 12,39 13% 1,62

euro 14,01 10% 1,40

n. 1,00 15,41 15,41

Totale analizzato euro 1,72 15,41

Prezzo di applicazione

Euro/mq 15,41

NP06
Pulitura muschi.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP07

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 0,98 27,41 26,86

36,25

euro 26,86 13% 3,48

euro 30,34 10% 3,03

n. 1,00 33,38 33,38

Totale analizzato euro 1,72 33,38

Prezzo di applicazione

Euro/mq 33,38

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP07
Accurata battitura manuale delle superfici,
perimetrazione delle zone di distacco e
consolidamento in profondità degli intonaci
distaccati

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP08

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 0,27 27,41 7,26

36,25

euro 7,26 13% 0,94

euro 8,21 10% 0,82

n. 1,72 9,03 9,03

Totale analizzato euro 9,03

Prezzo di applicazione

Euro/mq 9,00

NP08
Protezione delle superfici ESTERNE
tinteggiate

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP09

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 5,00 27,41 137,05

36,25

euro 137,05 13% 17,82

euro 154,87 10% 15,49

a corpo 1,00 39,65 39,65

n. 1,72 210,00 210,00

Totale analizzato euro 210,00

Prezzo di applicazione

Euro/mq 210,00

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP09
Restauro superfici con intonaco decorato

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Materiali vari

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP10

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 3,00 27,41 82,23

36,25

euro 82,23 13% 10,69

euro 92,92 10% 9,29

a corpo 1,00 30,71 30,71

n. 1,72 132,92 132,92

Totale analizzato euro 1,00 132,92 132,92

Prezzo di applicazione

Euro/mq 132,92

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP10
Restauro superfici in pietra Arenaria

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Materiali vari

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP11

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 1,50 27,41 41,12

36,25

euro 41,12 13% 5,34

euro 46,46 10% 4,65

a corpo 1,00 25,41 25,41

n. 1,72 76,52 76,52

Totale analizzato euro 76,52

Prezzo di applicazione

Euro/mq 76,52

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP11
Restauro superfici in pietra Graniti

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Materiali vari

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP12

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 1,00 27,41 27,41

36,25

euro 27,41 13% 3,56

euro 30,97 10% 3,10

a corpo 1,00 8,00 8,00

n. 1,72 42,07 42,07

Totale analizzato euro 42,07

Prezzo di applicazione

Euro/mq 42,00

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP12
Rimozione meccanica di stuccature degradate, 
di stuccature provvisorie eventualmente
eseguite durante le operazioni preliminari e di
stuccature non idonee eseguite in occasione di
precedenti interventi con utilizzo di
microscalpelli, vibroincisori, bisturi, ecc.
Esecuzione di stuccature delle fessurazioni tra
lapidei e lapidei e lapidei e intonaci, con
eventuale intasamento mediante colatura o
iniezione in profondità di prodotto adesivo
costituito da polimeri acrilici in soluzione o in
dispersione e cariche (carbonato di calcio,
pietra macinata) e successiva sigillatura delle
fessurazioni con stucco appositamente
formulato a base di calce idraulica naturale,
sabbie lavate molto fini, additivi polimerici ed
eventualmente terre coloranti o pietre
macinate, compreso necessarie coperture di
protezione.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Materiali vari

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP13

mq 1,00 36,25 36,25

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 1,72 27,41 47,15

Tot 83,40

euro 83,40 13% 10,84

euro 57,99 10% 5,80

euro 100,04

Prezzo di applicazione

Euro/mq 100,00

per assistenze murarie

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della 

Si allega copia delle offerte pervenute

NP13
Fornitura e posa in opere di pavimento in
resina epossidica termoindurente
bicomponente, ad elevata resistenza chimica
e fisica, sp da 2,5 a 10 mm, autolivellante di
diversi colori, compreso rivestimento di scale
sia pedate che alzate.

Giunti di contrazione in sovrapposizione di
quelli previsti nel supporto e loro sigillatura con
elastomero poliuretanico di colore grigio
chiaro

Offerta della Ditta

Le offerte sono da considerarsi al netto dell'
i.v.a., delle spese generali e degli utili di
impresa.

IMPORTO

Mano d'opera - Operaio specializzato

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO
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PAVIMENTI  INDUSTRIALI  MAGNESIACI E RESINOSI   
RIPRISTINI  -  MANUTENZIONI  -  TECNOLOGIE  EDILI

Studio di Architettura

Monza

Milano  30 luglio 2012

1 DESCRIZIONE U.M. Q. PREZZO IMPORTO

Prezzo mq 600,00 36,25 21.750,00

Prezzo mq 600,00 34,75 20.850,00

tel Spett.le

Emilio Caravatti 
via Spluga 10 

Att.ne arch CARAVATTI Emilio

OGGETTO  - Pavimenti in resina autolivellante presso cantiere di Vercelli.

Rivestimento in resina autolivellante POLIURETANICA

Idonea preparazione del supporto per mezzo di 
pallinatura/levigatura, nei punti non raggiungibili dalle 
macchine si utilizzano dischi diamantati a secco.
Primer mediante rasatura del fondo con resina pura e semina 
di sabbia di quarzo.
Ulteriore mano some sopra. ( per ridurre il rischio di soffiature 
dal supporto)
Applicazione in una mano di formulato poliuretanico 
autolivellante in tinta RAL, e passaggio di rullo frangibolle. 
Applicazione in una mano a rullo di formulato poliuretanico 
bicomponente in tinta RAL 
Spessore nominale mm 2,5-3 circa (primer, intermedio, 
finitura)

La resina poliuretanica ha un allungamento a rottura del 30%, 
e permette di non eseguire i giunti di contrazione, mentre 
dovranno essere ripetuti i giunti di costruzione.

Rivestimento in resina autolivellante EPOSSIDICA

Idonea preparazione del supporto per mezzo di 
pallinatura/levigatura, nei punti non raggiungibili dalle 
macchine si utilizzano dischi diamantati a secco.
Primer mediante rasatura del fondo con resina pura e semina 
di sabbia di quarzo.
Ulteriore mano some sopra. ( per ridurre il rischio di soffiature 
dal supporto)
Applicazione in una mano di formulato epossidico 
autolivellante in tinta RAL, e passaggio di rullo frangibolle. 
Applicazione in una mano a rullo di formulato poliuretanico 
bicomponente in tinta RAL 
Spessore nominale mm 2,5-3 circa (primer, intermedio, 
finitura)
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GIUNTI - 

ml 8,00

2

3 A VOSTRO CARICO
Acqua, luce, FEM 220/380 V 32A  20Kw
Scarico, movimentazione e deposito al riparo da intemperie del materiale e attrezzature.
Smaltimento imballi, macerie ed eventuali fanghi di levigatura.
I.V.A. .

4 PAGAMENTI

GARANZIA - 

La garanzia decorre dalla data di fine lavori per ogni singolo lotto dichiarato con l’emissione della fattura relativa.

La pavimentazione ed il rivestimento non vengono garantiti per:

c)  utilizzi impropri e/o per variazione nella destinazione delle opere.
d)  manifestazioni violente della natura, quali alluvioni, inondazioni, rigurgiti di fogna, smottamenti, frane, gelo ecc.

Timbro e firma del Cliente  --------------------------------------------------          data    ----------------------------

La resina epossidica ha un allungamento a rottura del 4-6%, 
e sono necessari riportare sia i giunti di contrazione che di 
costruzione

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nel 
supporto e loro sigillatura con elastomero poliuretanico di 
colore grigio chiaro.

I PAVIMENTI SPATOLATI E LIVELLANTI A BASE CEMENTIZIA, RESINA O MAGNESITE, SONO ESENTI DA 
FESSURE DA RITIRO IGROMETRICO MA POSSONO RIPERQUOTERE EVENTUALI FESSURAZIONI DEL 
SUPPORTO
LE REALIZZAZIONI SONO DI TIPO ARTISTICO PERTANTO SUSCETTIBILI DI DIFFORMITA’ DAI CAMPIONI 
DOVUTE ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA MANUALITA’ DELL’APPLICATORE, INOLTRE ALCUNI PROCESSI 
APPLICATIVI SONO DI ORIGINE INDUSTRIALE E PERTANTO CON PICCOLI LIMITI ESTETICI.

Inizio lavori 20%,  saldo a 60 gg su compilazione di SAL mensili.

La MONOLITE srl si impegna a prestare garanzia per anni 2 (due) sia sul prodotto che sulla applicazione, fermo 
restando da parte del Committente la volontà di non richiedere risarcimento alcuno oltre al solo ripristino della 
pavimentazione laddove risultasse difettosa.
Se i pagamenti convenuti non vengono rispettati la garanzia viene sospesa e il periodo di sospensione non è 
recuperabile.

a)    difetti occulti in genere, cedimenti, assestamenti del supporto. 
b)    Spinte idrostatiche superiori al previsto, accumuli di umidità e/o di risalita. ( Questa clausola esclude i 
pavimenti classificati o dichiarati come TRASPIRANTI o con barriera all’umidità ascendente ma fino al limite di 3 
bar)

e)  shock termico a causa di contatti improvvisi con liquidi a temperatura superiore a 70°C, e per stillicidio di 
vapori.
f)  normale usura e/o errata o  mancata manutenzione . Per i 
pavimenti in calcestruzzo esterni, non usare sali disgelanti, 
principale causa di deterioramento dello strato corticale.

Nel caso che la presente fosse sostituita con Vs. ordine di acquisto, lo stesso dovrà riportare le condizioni fin qui 
elencate e anche se non espressamente riportate verranno tacitamente confermate, salvo patto contrario 
chiaramente espresso nell'ordine medesimo

Il Committente/Acquirente, ai sensi dell’Art. 1469 del Cod. Civ,  dichiara che tutte le clausole sopra riportate nelle 
condizioni generali (in particolare i punti 1,2,3,4) e nella garanzia (in particolare punti a, b, c, d, e, f) sono state 
oggetto di trattativa individuale e le approva specificatamente anche ai sensi dell’Art. 1341 e 1342 del Cod. Civ..
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Timbro e firma del Cliente  --------------------------------------------------          data    ----------------------------

La presente offerta dovrà esserci restituita timbrata e firmata su ogni foglio per accettazione.

In attesa di ricevere Vs. cenno per quanto sopra, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Indirizzo

VS COD. FISC.
VS P. IVA
BANCA APPOGGIO RIBA

Rgione sociale

Cap                                      Città



RESINE C.V. di VITALI Luigi –  
Via Vittorio Veneto, n. 27 - 24010 SEDRINA (Bg) 
Show Room : Via Quarenghi, n.10 Bergamo 
P. I. 03087480160  

 

OFFERTA PAVIMENTO IN RESINA 

Il ciclo autolivellante nel caso di esecuzione in lotto unico ( 1000 m2) lo possiamo fare 
intorno ai 39 Euro/m2 ( spessore 2-3 mm) +IVA. 

Le allego il ciclo autolivellante 

  

Per le scale, dipende dal ciclo richiesto ( di certo non l'autolivellante) quindi si possono 
proporre o verniciature o cicli spatolati decorativi. 

La verniciatura in un contesto operativo che prevede la posa durante l'esecuzione della 
restante pavimentazione in resina può essere fatta a 22 Euro/m2, lo spatolato non meno di 
85 Euro/m2. 

Anche qui le allego il ciclo di verniciatura. 

Cordiali saluti 

 Vitali Luigi  

 

 

Sedrina, 13.12.2012 

 



PAVIMENTI IN RESINA
VERNICI IMPERMEABILIZZANTI

SEDE E STABILIMENTO
10156 TORINO – Via Centallo, 57

Tel. 011-273.00.33 r.a. – Fax 011-273.56.17
www.sivit.it – ser.tec@sivit.it

1Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per SIVIT l’assunzione di garanzie e/o responsabilità, 
in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. L’acquirente si impegna a verificare l’idoneità dei prodotti al caso specifico.
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AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICO
Ciclo autolivellante, a base di resine epossidiche solvent-free.

Applicazione
1. Applicare a rasare una ripresa di FLUIDEPOX caricato 1 a 1 con Quarzo B0, per un 

consumo complessivo di circa 0,7-1,0 kg/m2. Sul prodotto ancora fresco seminare 0,3-0,5 
Kg/m2 di Quarzo B1.
Tamponare i giunti di dilatazione con SIVITCOL o PAVIRAPID.

2. Colare la malta autolivellante, distribuendo con racla dentata ed uniformando la superficie 
con rullo frangibolle. La malta viene preparata unendo i due componenti del PAVIPLAST e 
caricando 1 a 0,8 con Quarzo B0. Consumo previsto:

o PAVIPLAST 1,8 kg/m2

o Quarzo B0 1,44 kg/m2

3. Se si vuole togliere lucidità e conferire una leggera ruvidità alla superficie, applicare a rullo, 
quale finitura superficiale di protezione, una ripresa di PAVIWATER del colore desiderato, 
diluito con il 10% di acqua, per un consumo di 0,130 kg/m2.

4. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e riempimento 
sigillando con elastomero poliuretanico SIGILFLEX.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 3,0 mm.

Preparazione del supporto
Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri 
od altre sostanze. Inoltre, non ci dovrà essere umidità di risalita (in caso contrario optare per il ciclo 
AUT06).
Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.
Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.
Essendo un ciclo non traspirante si dovrà verificare l’esistenza di una barriera vapore e comunque non si 
dovrà avere risalita di umidità.

Prodotti
FLUIDEPOX A+B: formulato epossidico a bassa viscosità
SIVITCOL A+B: stucco-collante epossidico esente da solvente
PAVIRAPID A+B: malta epossidica colorata “antiritiro”
PAVIPLAST A+B: formulato epossidico autolivellante colorato esente da solvente
PAVIWATER A+B: smalto epossidico colorato in emulsione acquosa
SIGILFLEX: sigillante elastomerico

CICLO - AUT01 01-03-2011



1Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per SIVIT l’assunzione di garanzie e/o responsabilità, 
in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. L’acquirente si impegna a verificare l’idoneità dei prodotti al caso specifico.

PAVIMENTI IN RESINA
VERNICI IMPERMEABILIZZANTI

SEDE E STABILIMENTO
10156 TORINO – Via Centallo, 57

Tel. 011-273.00.33 r.a. – Fax 011-273.56.17
www.sivit.it – ser.tec@sivit.it
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VERNICIATURA POLIURETANICA
Ciclo di verniciatura con finitura poliuretanica ad elevata resistenza 
meccanica e ai raggi UV.

Avvertenze
FINISOL è un prodotto a solvente e quindi, in fase di applicazione, occorre 
proteggere le vie respiratorie con maschera ai carboni attivi.
Se il supporto è particolarmente assorbente o polveroso, applicare quale primer 
una ripresa a rullo di PAVIWATER, diluito del 50% in acqua, e poi procedere 
come descritto.

Applicazione
1. Applicare a rullo una ripresa di PAVIWATER diluito con il 20% con acqua, 

per un consumo di circa 0,130 kg/m2.
2. Applicare a rullo una ripresa di FINISOL, per un consumo di 0,130 kg/m2.

FINISOL può essere addizionato con inerti granulari per conferire una 
superficie antisdrucciolevole. FINISOL è disponibile nella versione 
trasparente e colorata.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 100 micron.

Preparazione del supporto
Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati 
da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Inoltre, non ci dovrà essere 
umidità di risalita.
Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di 
stagionatura.
Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: abrasivazione o 
molatura.

Prodotti
PAVIWATER A+B: smalto epossidico colorato in emulsione acquosa
FINISOL TRASPARENTE A+B: smalto poliuretanico trasparente alifatico a 

solvente
FINISOL COLORATO A+B: smalto poliuretanico colorato alifatico a solvente

CICLO - VER03 01-03-2011



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP14

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora/mq 6,01 36,25 217,83

euro 217,83 13% 28,32

euro 246,14 10% 24,61

01.A17.B60

1,72

01.A17.B60.030

mq 1,00 360,21 360,21

01.A20.F40
01.A20.F40.020 mq 2,00 12,54 25,08

n. 1,00 656,05 656,05

Totale analizzato euro 656,05

Prezzo di applicazione

Euro/mq 590,00

Porte interne tamburate, aventi rivestimento
sulle due facce dello spessore non inferiore a
mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli
fissa vetri in legno forte applicati con viti,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e
la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)

Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e
mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo
(Populus spp.)

Verniciatura di manufatti in legno con 
Con smalto sintetico a due riprese

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP14
Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate, verniciate a smalto con finitura
opaca, a un o due ante, complete di
guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,
maniglia in alluminio anodizzato, e stipote con
coprifili ad incastro laccati colori Ral.

Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete e mm 8 di rivestimento.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

IMPORTO

Utili di impresa (10%)

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP15

cad 1,00 24 753,00 24 753,00
36,25

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ore 37,00 27,41 1 014,17

1,72

tot 25 767,17

euro 25 767,17 13% 3 349,73

euro 29 116,90 10% 2 911,69

euro 32 028,59

Prezzo di applicazione

Euro/cad 32000,00

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce 

Si allega copia delle offerte pervenute

NP15
Fornitura e posa in opera di vetrata a disegno,
vetro temperato/indurito 10+10 pvb 1,52 con
fissaggi puntuali e porta a due ante in float 12
temperato compreso di cerniere, pompe e
maniglioni. Compresi accessori di fissaggio,
crociere in acciaio inox, rotules, ecc.. Esclusa
solo la struttura principale metallica di sostegno
(inclusa nel computo delle opere strutturali)

Offerta della Ditta ROBBIATI

Le offerte sono da considerarsi al netto dell'
i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Mano d'opera - Operaio specializzato

per assistenze murarie

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO IMPORTO



1

Giuseppe Cerrano

Da: Marco Pozzoni <Marco.Pozzoni@sipam.it>

Inviato: giovedì 15 novembre 2012 15.23

A: Giuseppe Cerrano

Oggetto: PREVENTIVO PER PROG DEF VERCELLI

Egr. Signori, 

in seguito a Vs. richiesta sono con la presente a comunicarvi il presente preventivo di MASSIMA inerente la seguente 

realizzazione: 

Fornitura e posa in opera di vetrata da eseguire in Vercelli, avente dimensioni nominali mm. 7390 x 6780 h. 

da posizionare in un porticato sul retro di colonne esistenti realizzata con: 

- Vetri monolitici  stratificati (mm.10 temprato+10 indurito con interposto pvb. 1.52) 

- Strutture in carpenterie metalliche in acciaio verniciato (colore da definire) 

- Comprensiva di porta a due ante completamente vetrata dim. Ca. mm. 3400 x 2300 h. con chiudiporta a 

pavimento, cerniere e maniglioni. 

- Opportuni Accessori di fissaggio dei vetri monolitici e delle ante delle porte alle strutture (tipo rotulle o 

similare). 

- Prezzo a corpo in opera: €. 25.700,00. 

 

Si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

 

Geom. Marco Pozzoni (uff. preventivi Sipam) 
  

  

Sipam Spa - a socio unico 
Via Lombardia, 87 
23888 ROVAGNATE (LC) 
T 039.9285371 
F 039.9285379 
www.sipam.it 
marco.pozzoni@sipam.it 
  

                  

 

 







Ecco  una nostra stima  dei costi ed ipotesi sui materiali: 

 

N. 1 Vetrata a disegno da 7390 x 6780 H in  

10+10 temperato/indurito trasparente pvb 1.52 con fissaggi  

puntuali e porta a due ante in float 12 temperato comprese  

cerniere, pompe e maniglioni. 

Compreso carpenteria di sostegno e ancoraggio routoule  in acciao dolce, verniciato. 

 

 

Stima € 25.452,00 + IVA 

 

Cordiali saluti 

Franco Floridi 

 

Steel Architecture  
Via Pelizza da Volpedo, 58 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel. 0266048348 - Fax 0266045999 

Sito www.c-m-f.it - e.mail cmf@c-m-f.it  

 



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP16

01.A18.B00

01.A18.B00.050
mq 1,50 36,25 54,38

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora 3,04 27,41 83,33

euro 83,33 13% 10,83

euro 1,72 10% 0,17

n. 1,00 137,70 148,71

euro 148,71

Prezzo di applicazione

Euro/cad 450,00

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della 

NP16
Fornitura e posa in opera di lucernario 
comrpeso di vetro temperato, tutto 
compreso.

Fornitura e Posa in opera di Serramenti 
In alluminio, fissi,  aventi superficie inferiore 
a m²  2,0

misura minima 1,50 mq

IMPORTO

Mano d'opera - Operaio specializzato per 
assistenze murarie

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP17

01.A18.B00

01.A18.B00.050

mq 1,50*6 36,25 326,25

LIST PIEM I° ora 2,98 27,41 81,68

euro 1,72 13% 0,22

euro 1,94 10% 0,19

n. 1,00 408,35 408,35

euro 408,35

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2180,00

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della 

NP17
Fornitura e posa in opera di lucernario con
telaio in alluminio a forma esagonale,
copertura e pareti vetrate, tutto compreso.

Fornitura e Posa in opera di Serramenti 
In alluminio, fissi,  aventi superficie inferiore 

a m²  2,0

misura minima 1,50 mq per ogni faccia

IMPORTO

Mano d'opera - Operaio specializzato per 

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP18

01.A18.B00

01.A18.B00.050

mq 1,50*4 36,25 217,50

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora 3,05 27,41 83,60

euro 83,60 13% 10,87

euro 94,47 10% 9,45

1,72
n. 1,00 321,42

euro 321,42

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1490,00

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della 

NP18
Fornitura e posa in opera di lucernario con
struttura in alluminio di forma quadrata e
copertura vetrata, tutto compreso.

Fornitura e Posa in opera di Serramenti
metallici esterni, completi di telaio in profilati
a taglio termico e vetro montato tipo camera
bassoemissivo, per finestre, e portefinestre
con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di
qualunque forma, tipo, dimensione e numero
di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0
e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-
1)esclusa la fornitura al piano

In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore
a m²  2,0

misura minima 1,50 mq per ogni faccia

IMPORTO

Mano d'opera - Operaio specializzato per 
assistenze murarie

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP19

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora 2 320,00 27,41 63 591,20

36,25

euro 63 591,20 13% 1,62

euro 63 592,82 10% 6 359,28

a corpo 1,00 247,90 247,90

1,72

n. 70 200,00

Totale analizzato euro 70 200,00

Prezzo di applicazione

Euro 70200,00

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP19
Assistenza muraria per l'installazione di impianti 
meccanici

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Materiali vari

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP20

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora 830,00 36,25 30 087,50

euro 30 087,50 13% 3 911,38

euro 33 998,88 10% 3 399,89

a corpo 1,72 -8 718,76 -14 996,27

n. 22 402,49

Totale analizzato euro 22 402,49

Prezzo di applicazione

Euro 28680,00

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP20
Assistenza muraria per l'installazione di impianti 
elettrici

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Materiali vari

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP21

cad 1,00 23 500,00 23 500,00

36,25

LIST PIEM I° SEM 
2012

ora 95,00 27,41 2 603,95
1,72

Tot 26 103,95

euro 26 103,95 13% 3 393,51

euro 29 497,46 10% 2 949,75

01.P25.A75
01.P25.A75.005 mq 40,00 6,40 256,00

euro 32 703,21

Prezzo di applicazione

Euro/cad 32700,00

ASSISTENZE MURARIE

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce 

Si allega copia delle offerte pervenute

prefabbricati compreso trasporto,  montaggio,  

smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni 

dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici,  con 

relativo sotto piano,  nonché ogni altro dispositivo 

necessario per la conformità alle norme di sicurezza 

vigenti; (la misurazione viene effettuata in 

proiezione verticale). Redazione di Pimus e se 

necessario progetto del ponteggio.

Per i primi 30 giorni

NP21
Fornitura e posa in opera di ascensore a Norme
EN, portata kg 900, capienza 12 persone,
fermate - accessi 2, sullo stesso lato, velocità
1,00 m/s con livellamento di precisione,
macchina tipo gearless a magneti permanenti
con traferro radiale, in alto, nel vano di corsa,
montata sulle guide, particolarmente compatta,
alimentazione alternata trifase 380 V - 50 Hz,
azionamento elettrico a cinghie piatte in corrente
alternata a frequenza e tensione variabili con
controllo digitale, manovra automatica a pulsanti
con autodiagnostica a microprocessore. 

Comprese assistenza murarie.

Offerta della Ditta THYSSEN

Le offerte sono da considerarsi al netto dell'
i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Mano d'opera - Operaio specializzato

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO IMPORTO



Spett.le� POLISTUDIO

VIA�ROMA�56

23891�BARZANO'���LC

OGGETTO: Offerta N. ET5308007 del 4 dicembre 2012

A�seguito�della�vostra�pregiata�richiesta,�con�la�presente�vi�inviamo�il�nostro�migliore�preventivo�per�la�fornitura�di:

Contatto�ThyssenKrupp:�����������

tel. 031�876161

fax 031�876155

1 kg 2 �m/s email:

cell: 335�7170404

Quantità�totale�degli�impianti�offerti:��1 1 Contatto�cliente:

ARCH.�GIUSEPPE�CERRANO

Presso�vs.�cantiere: POLISTUDIO

17100�Vercelli�(VC),�� VIA�ROMA�56

23891�BARZANO'���LC

Tel. 039�958728

Fax. 039�958729

Cell. �

e-mail: cerrano@polistudio.biz

�

Contatto�Area�manager:

Offerta�valida�fino�al:�

02/02/13

Stefano�Curti

POSIZIONE�1 Synergy 1000 1,00 �

Posizione Modello Quantità Portata Fermate Velocità



ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

POS 1:

MODELLO: Synergy

PORTATA: 1000 kg

ACCESSI CABINA: 1

FERMATE: 2

SERVIZI: 2

VELOCITA': 1 m/s

FOSSA: 1150 mm

TESTATA: 3450 mm

VANO CORSA: 1985 x 1900 mm

CORSA: 4000 mm

LOCALE MACCHINA: Senza Locale Macchina (MRL)

POTENZA: 3,4 kW

AZIONAMENTO: Variatore di frequenza VVVF che abbatte i consumi garantendo un elevato comfort di

marcia tramite accelerazioni e decelerazioni fluide. Dotato di una resistenza DBR per la

dissipazione del calore.

ALIMENTAZIONE: 3 x 400 V - 50 Hz

TRAZIONE: Motore sincrono a magneti permanenti senza riduttore (Gearless), montato su telaio

poggiato alle guide con sistema di isolamento di trasmissione delle vibrazioni al resto

della struttura.

Puleggia a dimensioni ridotte che garantisce un abbattimento dei consumi di energia.

MANOVRA: Manovra del tipo selettiva in discesa con ritorno al piano in caso di emergenza senza

apertura porte.

Controller  CMC3 a microprocessori

QUADRO DI MANOVRA: Adiacente al vano corsa in corrispondenza della porta dell'ultimo piano. Provvisto di tutti

gli elementi di funzionamento e dispositivi elettrici ed elettronici di protezione, incluso

quadretto interruttori locale macchine (sezionamento).

Finitura armadio: acciaio Inox satinato

CABINA: Cabina Millenium Classic a pannellatura orizzontale con struttura autoportante rinforzata.

Dimensioni: 1400 x 1600 x 2220 mm

Pareti: W02 - Pero svizzero. Parete frontale in acciaio Inox satinato

Pavimento: F01 - Grigio

Illuminazione diffusa con tubi fluorescenti posti tra pareti e cielino in appositi

alloggiamenti.

Corrimano tondo in acciaio Inox satinato fissato su una parete a scelta.

Specchio a mezza altezza. Indicatore di cabina LCD LIP4 con frecce scorrevoli, indicatore

di piano, sovraccarico e luce di emergenza della durata di 3 h.

Ventilazione tramite feritoie invisibili

Dispositivo per comunicazione bi-direzionale con un centro di soccorso.

BOTTONIERE: CABINA: bottoniera orizzontale in acciaio Inox. Pulsanti PM6 con caratteri Braille.

PIANI: bottoniere in acciaio Inox con uno o due Pulsanti PM6

2



ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

PORTA DI CABINA: Automatica telescopica a 2 ante, luce 900 x 2000 mm

Finitura: acciaio Inox satinato. Operatore a frequenza variabile.

Protezione: fotocellula

PORTE DI PIANO: Automatiche telescopiche a 2 ante, luce: 900 x 2000 mm

Finiture piano/i principale/i: Acciaio Inox satinato

Finiture altri piani: Acciaio Inox satinato

Soglia in alluminio

GUIDE: Profili in acciaio a T trafilato con incastro maschio/femmina.

Ancoraggi regolabili in caso di assestamenti del fabbricato o dilatazione.

FUNI: Di acciaio speciale ad alta resistenza ed elevata flessibilità secondo norme UNI 43, in

numero largamente dimensionato in funzione del carico. In caso di allentamento anche di

una sola fune interviene il dispositivo di sicurezza con interruzione di corrente ed

azionamento del paracadute.

SICUREZZA: Contatti di fine corsa alle due estremità del vano per la messa fuori esercizio

dell'impianto qualora la cabina oltrepassi il livello di fermata ai piani estremi. Blocchi

paracadute progressivi omologati. Limitatore di velocità.

SUPPORTI: A direttiva 95/16/CE, DM 236, EN 81.1

OPERE ACCESSORIE: Illuminazione vano

Scaletta

3



ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

TABELLA RIEPILOGATIVA

Posizione Descrizione Importo Unit. Quantità Totale

POS 1

Ascensore THYSSENKRUPP Synergy di portata 1000

kg. 13 persone, 2 fermate, 2 servizi, 1 accesso/i in

cabina, velocità 1 m/s - VVVF.

23.500,00 euro Uno (1) 23.500,00 euro

Importo complessivo: 23.500,00 euro IVA esclusa

Spedizione dalla fabbrica a mezzo camion franco vostro cantiere/i - CONDIZIONI CIP

Tutti gli importi esposti si intendono per conferma ordine entro il 02/02/2013 e sono esclusi di I.V.A. e di costi locali.
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ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA DI ASCENSORI

ONERI COMPRESI NELLA FORNITURA
- Imballo e trasporto franco cantiere in unica rimessa nei termini contrattuali di consegna;
- Montaggio dell'impianto;
- Regolazioni e prove di funzionamento a seguito del completamento di tutte le opere necessarie per il collaudo finale

dell'impianto (compreso quelle a cura del Cliente);
- Ns. Assistenza Tecnica per Esame Finale conforme alla normativa vigente;
- Segnalatore acustico di allarme a suono intenso, escluse le linee di alimentazione;
- Alimentatore per luce di emergenza con autonomia di 3 ore;
- Linee per il collegamento delle apparecchiature di cabina e del vano con il quadro di manovra;
- Esame finale e Marcatura CE secondo normativa vigente;
- Garanzia 12 mesi.

ONERI ESCLUSI DALLA FORNITURA
- Manovalanza pesante + scarico materiali e trasporto a piè d'opera;
- Ponteggio;
- Qualsiasi opera muraria;
- Locale di cantiere per stoccaggio e custodia materiali, ubicato presso il vano corsa, asciutto e sicuro;
- Custodia materiali;
- Fornitura di energia elettrica per il montaggio e per la messa in funzione;
- Linee elettriche di Forza Motrice 400 V composta da tre fasi più neutro e illuminazione 220 V, a monte del Quadro di

Manovra;
- Linea di Terra generale dell'edificio da ubicare presso la fossa o la testata del vano di corsa;
- Disbrigo di eventuali pratiche presso il locale comando dei vigili del Fuoco;
- Preparazione delle vie d'accesso ai luoghi d'installazione;
- I.V.A.;
- Tutto quanto non espressamente indicato in "L'OFFERTA INCLUDE".

FATTURAZIONE: PAGAMENTO:
20% all'ordine Rimessa diretta a Vista Fattura
50% ricevimento materiali in cantiere a 30 gg Df. Fm R.B./B.B.
30% ad ultimazione del montaggio a 30 gg Df. Fm R.B./B.B.

FORNITURA MATERIALI IN CANTIERE:

10 SETTIMANE dalla data di  approvazione del disegno progetto e/o dalla data di approvazione di eventuali
varianti successive al disegno esecutivo

Condizioni Generali di Fornitura: sono quelle emanate dall'Associazione Nazionale A.N.I.E.

In attesa di un Vostro cortese riscontro in merito, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

04/12/2012 - Provincia: Lecco.

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.
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� ��������������������������������������������������	
���
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�� � »²·²º»¹½½²ºÆµ¶À¹́¸²º»±µ́»¼¶¹�� � »²·²º»¼º́¼Â¹¿¼̧¹¶·µº»¹½½²º́²·²º²½½±µ́»¼¶¹�� � ,����,+��+.�J+@���*�,�+�,+)���+��+�@��+�,�-�.*@(���*���.*@(-��+�,+��/��+��-+��-�@���+���.�+.*V�)���+.+���.�))��+�(���-��(�*,/G+*������ �



� ��������������������������������������������������	
���
������� � ���������������� !"�#$%$&'()*+" ,-�.�/001234567895:8;<=<><8?2?/07<�� � @-�.�A�BC�����D��CE�FG���H��E��C��EI�J�EG�CF�K�A��JCLC�BC�M��C�CAMI��IK� L�� M�CA�� JE�B����� �� ��� ���� NM��FC��O2PQ65O/R526784700/8S/6O/841/992TT52U<�"�V*WXY)$"�Z[Z�Z+"" \��L��EIAAC�������BIF�JJ���CE]C�B����̂LC_GI�����̀�̂�����FIL����42a3b8O26c7T6/378O26?7c?Q/0P76?78/001234567828d/38973a765378���AC���MIJ�������I�ef����� L̂L�����\�\��FCgC�J���L��L��h5Oi5/3/R52678973801/9905O/R5267847001>05jQ2?/8;<=<><8/T7a20/?/8�C�A���K�JG�AIBGLI����\�I�JG�M�IM�C��E�����C���J�����"" " 
�L�E�JI�C��EGC���L��kCE]C���gCI����I��F������I��C�����C����AC�C�C�BCE��C�L�����\�\��FCgC�J���L���A�����l�L������G����MMLCE��BI�L̂C_GI�����̀�̂��I�BC���C����X))*"*"mn'oo*"*("Ypp'n)$"q*"*()'(rY(Y"�Z[Z�Z"'qsVXq$"� � "tuvwxwyz{x|vv}~��|�yu�" �-"" �CI��C����IJCgCI��� ���l� �IB�LLI� ���ggI��E�B��CAMC���I� ���ggI�JEI��I��f.��IJCgCI���e� e� ��
���IA�I��� �8���e�eK��� �{��Z����--"���L������_G���I��Cl�JM�EC�CE��IK�̀C�M�IMI�C�AI�L��J��G���C�F��C���C�AC�LCI���CF�
��" �'qsn*o*Y('"[$n*$()'" !�)n$"#n'ooY"s$rZ"*&m*$()Y"� ���IF�L��g��L���������M�J����� �8e��e�K���� �LLGAC��gCI���F��I�BC�EI�J�� �8���K���� �I�����CI�J��g��MI�����C�N�JJIEC��I�IHHLC���I�C�A�����EI��A��IF�L��g��L���������M�J�������CLLGAC��gCI���F��I�BC�EI�J��� �8�������� \E��CEI���BCJ��CHGgCI���B�L�A����C�L��C��E���C���� �8���K���� �C�I��I��G�IA��CEI��L�MC��I�EI���M���G���MI����C��A��E��g��BC���A�� �8D��K���� ��FCA���I��CH�JJ��I����AA� �8�������" ��� ��"��"�����"�"#�!���"� "[���� �!"�!�"�� "�� �



� ��������������������������������������������������	
���
������� � ���������������� !"�� �"�#!$%$&� �'�()*+���,-.//010234567271041,8339.::71;<=>?1@-.A05AB�� � �� �� �� ������������������CCC



� ��������������������������������������������������	
���
������� � ���������������� !"#$%%"&� '()$*(+#" ,-./0 12 3" )4" �5 !67 /08.,, 9#$&$3$: %#� 5;�5%#+: "5 )+55$<�=$*%+ &+)�5$ >?@?ABC?DEFGB�@BGGF�HF>?EF�HDE�IE�JIEKD�JABL?@?FKD�MN�DAB�LI�MNO�PQR�S��TT�����Q��U���V�W�XWU�����Y���WU������W��Q�UZ��V�VUZ����[�Q��\�TT����������R��TQ�Z�����WU�Q]�\���Q��U�Û\U���Q_�ZQ����W��UR��\��T��U��\�QTTÛU�S�V�W��UT\���URQ�̀Y�V�Q�VU�̂ ��QR������UT�̂ �������VUT\QTUaUQ���V�WW��XWU����W�_�ZQ��UW�ZQ������Q�VU�̂ ��Y���aUQ��_�Y��T��RUaUQ�ZQ̂ \W��Q������R��TQ�W��\�Q\�U��Q����Uaa�aUQ������b�c�
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Soluzioni KONE per voi 
• affidabilità 
• rispetto dell'ambiente 
• semplicità in cantiere 

 
 

Progetto: Edificio storico Vercelli 

Riferimento:  
Data:  
Preparata da:  
 
Tel:  
Cell: 
Email:  
N° offerta: 

0002532955 
22-11-2012 
TOGNELA MAURO GIACOMO 
Agente KONE  
0342 735055 
348 2659919 
tognela@libero.it 
T-0000277022  

 



  
 

     

 

 
Polistudio urban.archit. ingegneria  
 
Arch.Giuseppe Cerrano 
Via Roma 56 
23891 Barzanò 

Offerta emessa da: 
TOGNELA MAURO 
GIACOMO 
Via Nazionale Valgella, 73 
23030 Tresenda di Teglio 

 
 

Tel. 0342 735055 
Cell. 348 2659919 
Fax. 0342 735055 
 
tognela@libero.it 

 

OGGETTO: Offerta N°T-0000277022  22-11-2012 
 

Alla cortese attenzione di Arch.Giuseppe Cerrano 
Con la presente abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra offerta, valida fino a 30 giorni dalla data di 
emissione, per la fornitura e l’installazione degli impianti elevatori proposti. Nel caso di Vostro 
interesse, vi invitiamo a renderci cortesemente copia sottoscritta (in ogni pagina) dell'offerta allegata, 
entro il termine di validità di cui sopra. Al ricevimento dell’eventuale gradito ordine, sarà nostra 
premura inoltrarlo a KONE per la definitiva accettazione da parte della stessa. 
 

 
Tecnologia innovativa e rispetto dell’ambiente   
L'ascensore KONE è una sintesi vincente: una tecnologia collaudata, un prodotto moderno, versatile 
e realizzato con materiali riciclabili oltre al 90%. E' il primo ascensore al mondo a introdurre il 
concetto "senza locale macchina (MRL)", eliminando la necessità dello spazio destinato agli organi di 
trazione, inseriti all’interno del vano di corsa. 
 

 
I numeri di un successo globale  
A oggi si contano più di 300.000 impianti venduti nel mondo di cui oltre 36.000 in Italia. 
 

 
Affidabilità e semplicità di installazione  
Installare un impianto KONE significa assicurarsi un impianto tecnologicamente avanzato, collaudato 
e affidabile, per il quale KONE ha definito sistemi di montaggio che non richiedono ponteggi e metodi 
di manutenzione preventiva studiati per garantire a tutte le persone la libertà di muoversi in modo 
sicuro e confortevole.  
 

 
Ringraziando anticipatamente del Vostro interesse, restiamo a vostra completa disposizione per ogni 
eventuale chiarimento e con l’occasione porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 

 
L’Agente KONE 
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1 Specifiche tecniche 

 
Identificativo prodotto  MonoSpace - 1 
 
 
Dati tecnici  
  
Prodotto  n. 1 KONE MonoSpace®  
  
Portata e capienza  900 kg / 12 persone  
Velocità  1,00 m/s 
Corsa  3,00 m 
Fermate/Servizi  L'ascensore ha 2 fermate e 2 servizi sul lato principale.  

 
Normative  L'impianto fornito è conforme alla Direttiva 95/16/CE, alle norme di 

compatibilità elettromagnetica UNI EN 12015:2005 e UNI EN 
12016:2005 ai sensi della Direttiva 2004/108/CE e alla normativa per 
l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13) 
 

 
Vano 
   
Dimensioni vano  2000 mm larghezza x 1950 mm profondità  
Fossa  1100 mm 
Testata  3500 mm  

Al netto dei ganci.  
Materiale vano  Cemento armato  
 
Componenti meccanici 
  
Contrappeso  Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento. I 

pani di acciaio o ghisa sono inclusi.  
In caso di sottofossa transitabile dovranno essere previste misure di 
sicurezza aggiuntive.  
 

 No 
Guide  Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici 

e complete di relativi supporti. I supporti sono forniti da KONE e 
installati in cantiere. 
 

Funi  Funi per cabina e contrappeso sono forniti in quantità e dimensioni 
rispondenti alle normative vigenti. 
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Cabina 
   
Dimensioni cabina  1400 mm larghezza x 1500 mm profondità x 2200 mm altezza  
Struttura  L'arcata di cabina è in acciaio ed è equipaggiata con tutti i dispositivi 

di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle 
guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina è 
realizzata con pannelli in acciaio rivestiti esternamente con materiale 
fonoisolante. La ventilazione di cabina è garantita tramite aperture 
presenti nella parte inferiore della cabina stessa.  
 

 

 
Cielino e illuminazione 
cabina 

LF88 - con faretti a LED tondi 

 
 
Finitura Bianco Alpino 

 
Pareti  Acciaio inox 

Satinato Asturia 

 
 
Parete 
frontale/compensativi 

Acciaio inox 
In acciaio Satinato F - Asturia 

 
Pavimento  Vinile  

Argento Chicago  
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Specchio  A tutta parete mezza altezza (P) posizionato su parete C  

Colore: chiaro naturale 
 
Corrimano  Corrimano su parete C  

HR50 in Alluminio 

 
 
Zoccolino  Acciaio satinato F - Asturia  

 
 
Fissaggi specchio e 
corrimano 

Inclusi (se specchio e/o corrimano presenti)  

 
Bottoniera  

 

Modello KSCD21 con display a 7 segmenti color ambra, 
in Policarbonato  
blu 
Pulsanti tondi 
Pulsanti con indicazione in rilievo per non vedenti  
Pulsante chiusura porta incluso 
Pulsante apertura porta incluso 
 
 

 
Porte  
   
Dimensioni  900 mm larghezza x 2100 mm  
Tipo  KES201 
Apertura  Due pannelli apertura laterale 
Porta di cabina  Pannelli in acciaio satinato Asturia 

 

 
Per prevenire danni alle persone causati dalla chiusura delle porte, la 
porta di cabina è dotata di cortina di luce: dispositivo di interdizione a 
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fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su 
tutta l'altezza della porta.  

 
Tipo soglia  Soglia con copertura 
porta di cabina  Soglia in alluminio 
 
Porte di piano  Con portale standard acciaio satinato Asturia 

 
Nessuna certificazione EI  
Tasselli a espansione 

 
Tipo soglia  Soglia con copertura, nel vano 
porta di pian o Soglia in alluminio 
 
Bottoniere e segnalazioni 
ai piani 

KSLD20nero Bottoniera di piano con unico pulsante per salita e 
discesa  
in Policarbonato e illuminazione ambra , montata sul portale IUL: 
Segnale di ascensore occupato  
 
 
no OSS  

 
 
Certificazione a fuoco porte di piano  
     
N. piano  Denominazione  Finitura  Classe certificazione a fuoco  

1 0 acciaio satinato Asturia Nessuna certificazione EI 
2 1 acciaio satinato Asturia Nessuna certificazione EI 

 
Dispositivi impianto  
   
  ABE M - Campanello di allarme, al piano principale  

ACL B - Livellamento accurato ai piani (in applicazione 
all'emendamento 3 in vigore dal 31/12/2011)  
ADO - Apertura porte anticipata  
EBD_A: Ritorno al piano automatico (batteria non inclusa per portate 
superiori a 2000 kg);  
EMH O - Interruttore fermata di emergenza nel vano con un 
interruttore  
ISE M - Interfono di emergenza, cabina - quadro  
LOA_MO - Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di 
emergenza  
OCL A - Operatività luce cabina, automatico  
Illuminazione di vano, interruttore e fusibile nel pannello di controllo, 
interruttore in fossa;  
Filtri armoniche THD  
Protezione tra portale e vano; 

 
Azionamento 
  
Specifiche azionamento  
 

EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a 
magneti permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. 
Motore senza riduzione (gearless) e lubrificanti.  
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Potenza motore  5,70 kW 
Corrente nominale  14,00 A  
Corrente avviamento  21,00 A  
Forza motrice  3 x 380 V, 50 Hz  
Alimentazione 
illuminazione cabina 

230 V, 50 Hz 

Motore  Macchinario posto all’interno del vano di corsa e ancorato alle guide 
di scorrimento della cabina. 
 

  
 
Manovra 
  
Tipo manovra  
 

Manovra universale 
 

Pannello di accesso per la 
manutenzione 
 

Posizionato all'ultimo piano  
I dispositivi per le operazioni di manutenzione e soccorso sono 
inseriti nel pannello di controllo. 
 
DMAP - integrato nella porta di piano in Acciaio Satinato Asturia  

 
Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le c hiamate di emergenza  
 
 
KRMSTM Il KRMS™ costituisce un sistema di telesorveglianza vero e proprio, 

in grado di collegare direttamente e in modo permanente le persone 
in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo 
un pulsante dedicato posto all’interno della cabina dell’ascensore. Il 
dispositivo KRMS™ permette quindi di utilizzare sempre con 
tranquillità l’ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza 
di corrente essendo dotato di batteria di emergenza. Se il KRMS™ 
viene collegato al Centro Servizi KONE, attivo 24 ore al giorno per 
365 giorni l’anno, è possibile: 

• localizzare immediatamente e con certezza l’impianto 
bloccato, anche se il passeggero non ne conosce 
l’ubicazione esatta; 

• liberare i passeggeri senza danneggiare l’impianto, evitando 
spese inutili; 

• testare quotidianamente le principali funzioni dell’impianto. 
 

 *Il dispositivo di comunicazione vocale a due vie è obbligatorio; è possibile però inviare 
la telefonata, anziché al Centro Servizi KONE, ad un posto di guardiania fisso, 
presidiato 24 ore al giorno per 365 giorni anno. Prima della messa in esercizio è 
responsabilità del proprietario far collegare il KRMSTM installato nella cabina 
dell’impianto stesso con il suddetto posto fisso, previa compilazione da parte del 
proprietario di un’apposita dichiarazione liberatoria da consegnare a KONE, in cui si 
assuma la responsabilità della procedura di soccorso secondo quanto stabilito dalla 
norma UNI EN81-28-2004.  
Si fa presente che il dispositivo è collegabile solo ad apparecchiature telefoniche 
analogiche, e che la linea dedicata da fornire per il collegamento con il Centro Servizi 
deve essere del tipo PSTN analogica. I costi di attivazione della linea e il disbrigo delle 
pratiche relative all’attivazione della linea stessa sono sempre esclusi dalla fornitura.  
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2 Riepilogo offerta 

2.1 Riepilogo prezzi 
 
 
 
 

Identificativo prodotto Quantità Portata Velocità Prezzo 
unitario 

 
 
KONE MonoSpace® n. 1 12 pers. / 900 kg 1,00 m/s € 28.590,00  

 
Opzioni incluse  
 
Esame finale e dichiarazione CE, come previsto dalla Direttiva europea 95/16/CE 
 
 

Totale Fornitura, IVA esclusa € 28.590,00 

 
di cui oneri per la sicurezza non scontabili (già compresi nel prezzo) 250,00€ 

2.2 Modalità di pagamento 
 
I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi 
con rimessa diretta a presentazione fattura. 
 
 
20% All'ordine 
 
50% Ad avviso merce pronta 
 
30% A ultimazione montaggio 
 
 
Qualora il Cliente non si trovi in regola con i pagamenti, la società venditrice si riserva il diritto di 
prorogare l’inizio della costruzione ovvero di procrastinare la consegna, nonché di sospendere il 
lavoro di montaggio o di assistenza al collaudo. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati di pieno 
diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/02.  
 
La certificazione di conformità degli impianti sarà rilasciata alla avvenuta ultimazione delle eventuali 
opere prescritte a cura cliente in fase di esame finale e ad avvenuto pagamento dell’ultima scadenza 
contrattuale. 
 

2.3 Revisione prezzo 
 
Il prezzo si intende fisso e invariabile fino al 31 dicembre 2012. Dopo tale termine, e sempre che il 
ritardo non sia attribuibile a KONE, il prezzo sarà soggetto a revisione secondo quanto previsto alla 
clausola 6.3 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
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2.4 Requisiti per la fornitura 
 
A) Prima del lancio in produzione:  

• il vano è fisicamente esistente ed è stato costruito in accordo con il progetto KONE  
B) Prima dell’inizio del montaggio:  

• entro la consegna dei materiali è reso disponibile in prossimità del vano uno spazio per lo 
stoccaggio dei medesimi di almeno 30 m2 in pianta ed al piano più basso; il percorso è 
mantenuto libero da ostacoli.  

• i ganci di carico (in numero e portata come indicato sul disegno, con portata certificata o con 
dichiarazione scritta del costruttore che garantisca tale portata), i condotti e le griglie di 
ventilazione specificati da KONE sono stati correttamente posizionati.  

• l’Acquirente ha consegnato al Supervisore KONE una dichiarazione con la quale si attesta 
che la soletta è atta a sopportare i carichi previsti dal disegno di installazione KONE.  

• il vano dell’ascensore è pulito ed asciutto, privo di qualunque sporgenza e fori che non siano 
indispensabili all’installazione dell’ascensore, e gli accessi al vano sono protetti in accordo con 
le normative di sicurezza attualmente in vigore.  

• è stata fornita una linea trifase per l’ascensore e le apparecchiature di montaggio.  
• è stata attivata una linea telefonica fissa, dedicata esclusivamente all’impianto elevatore, 

utilizzabile entro il giorno dell’esame finale per l’attivazione del dispositivo di comunicazione 
vocale bidirezionale se previsto (direttiva 95/16/CE).  

• è stata fornita una linea elettrica per forza motrice e luce regolarmente dotata di impianto di 
messa a terra.  

 
Il mancato rispetto di uno o più dei punti sopra ri portati potrà comportare ritardi nei tempi di 
consegna o costi aggiuntivi non imputabili a KONE S .p.A.  
 
LA FORNITURA COMPRENDE  

• Trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso), tramite 
autoarticolato di lunghezza standard (13,6 m), se non diversamente specificato nelle opzioni.  

• Mano d’opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo 
(KONE S.p.A. si riserva la possibilità di affidare le attività di posa in opera a ditta specializzata, 
nel rispetto delle normative di leggi vigenti e loro eventuali aggiornamenti).  

• Quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione (inserito 
nel quadro di manovra)  

• Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa.  
• Illuminazione vano.  
• Montaggio senza ponteggi.  
• Manovalanza in aiuto al montatore (leggera, pesante e tiro ai piani).  
• Batteria tampone per l’alimentazione del segnale d’allarme e della luce in cabina.  
• Esame finale degli impianti (95/16/CE).  
• Materiale di risulta depositato nell’area del cantiere.  
• Manutenzione conservativa gratuita per i primi 12 mesi dall’ultimazione del montaggio (All.2).  
• Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio.  

 
LA FORNITURA ESCLUDE  

• Ganci omologati nella testata del vano di corsa, con portata come da disegno.  
• Area custodita di 30 m2 al piano più basso; in prossimità del vano corsa.  
• Scarico e trasporto dei materiali nel cantiere; custodia nell’apposita area.  
• Trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo NORMATIVE VIGENTI.  
• Linee elettriche di forza motrice e luce tra contatori ENEL e quadretto ausiliario posto nel 

pannello di manutenzione.  
• Differenziale tipo B ≥ 300 mA.  
• Linea telefonica analogica PSTN dedicata per il dispositivo di comunicazione vocale a due vie 

(95/16/CE).  
• Opere murarie di qualsiasi natura.  
• Profili tipo Halfen fissati in idonee posizioni del vano di corsa per ancoraggio guide 

scorrimento (solo per vani in muratura ed incastellatura metallici).  
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• L'accertamento dell'idoneità dell'edificio a sopportare i carichi prodotti dall'installazione e dal 
funzionamento dell'impianto.  

 
E’ comunque escluso dalla fornitura tutto ciò che n on è espressamente indicato al precedente 
punto “La Fornitura comprende ”.  
 
Qualora il cliente finale sia un’amministrazione pu bblica, è responsabilità del committente 
chiedere e ottenere dalla stessa le necessarie auto rizzazioni per il subappalto della fornitura e 
posa dell(degli)’ascensore(i) oggetto del presente contratto. Il committente dovrà fornire a 
KONE S.p.A. la documentazione comprovante l’approva zione dell’Ente Appaltante.  
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3 Termini di consegna 

Entro tre settimane lavorative a partire dall’ultima delle date riportate nel punto 4.1 delle Condizioni 
Generali di Fornitura (Allegato 1 – art. 4) un nostro incaricato verificherà il requisito necessario per il 
lancio in produzione (esistenza del vano). Nel caso in cui tale verifica sia positiva la consegna dei 
materiali a pié d’opera è prevista in 12 settimane lavorative per EcoSpace, MonoSpace e 
MonoSpace 500 con finiture standard e in 14 settima ne lavorative per MonoSpace 500 con 
finiture premium (contrassegnate da P), TranSys e M onoSpace Special , salvo diverse indicazioni 
dell’Acquirente dovute a esigenze di cantiere. L’ultimazione del montaggio avverrà entro 4 settimane 
dalla consegna dei materiali; condizione necessaria per il rispetto di tale indicazione è il 
soddisfacimento dei requisiti necessari all’inizio del montaggio illustrati nel paragrafo “I Requisiti per la 
Fornitura” (e comunque nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate – art. 9). In 
caso di esito negativo verrà concordata direttamente con l’incaricato la data per un ulteriore 
sopralluogo ed esposte eventuali spese di immagazzinaggio merci. 
 

4 Assicurazione 

KONE è congruamente assicurata con primaria compagnia di assicurazioni contro i danni causati a 
terzi da dipendenti o prodotti KONE che derivino da fatto o colpa di KONE stessa o dei suoi 
dipendenti. 
 

5 Manutenzione 

Basandoci sulla filosofia del contratto KONE CareTM offriamo diverse forme di servizio di 
manutenzione per meglio andare incontro alle esigenze degli utenti. Per una maggior affidabilità di 
lungo termine e per garantire le prestazioni nei consumi, suggeriamo di sottoscrivere con KONE un 
contratto di manutenzione. 
 
 
 
ALLEGATI 
Sono allegati alla presente offerta e devono considerarsi parte integrante della stessa: 
1. Condizioni generali di fornitura 
2. Manutenzione conservativa gratuita 
3. Requisiti di sicurezza 
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6 Approvazione offerta 

 
Abbiamo preso visione e approviamo il contenuto di questa offerta e dei suoi allegati, relativa al 
progetto Edificio storico Vercelli , N° offerta T-0000277022 . 
Q.tà Rif. Impianto  Prezzo unitario (IVA esclusa)  Oneri Sicurezza cad.  

 MonoSpace - 1   250,00 €  
 

PREZZO TOTALE (IVA esclusa) €    

Aliquota IVA   % in base alla Legge  
     

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

.............................................................. ........ .....................................................................................  

.............................................................. ........ .....................................................................................  

.............................................................. ........ .....................................................................................  

.............................................................. ........ .....................................................................................  

.............................................................. ........ .....................................................................................  

Pagamenti a mezzo ................................................................................................................................  
 
 
 

Codice IBAN                             

 
 
 
Qualora il cliente non si trovi in regola con i pagamenti, la società Venditrice si riserva il diritto di prorogare l’inizio della 
costruzione ovvero di procrastinare la consegna, nonché di sospendere il lavoro di montaggio o di assistenza al collaudo. Sui 
pagamenti ritardati verranno conteggiati di pieno diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 231/02.  
 
 
 

PARTITA IVA             

 
 

CODICE FISCALE                

 

 
 
 

 

Luogo, data  
 
 
 

 

Firma 
 

  

Le immagini contenute nella presente offerta hanno unicamente fini illustrativi e di marketing e possono differire dal prodotto 
finale fornito  
 
 



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP22

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora 0,26 36,25 9,24

euro 9,24 13% 1,20

euro 1,20 10% 0,12

n. 1,72 10,57 10,57

Totale analizzato euro 10,57

Prezzo di applicazione

Euro/cad 8,00

NP22
SOLA posa in opera di braghe semplici e ridotte a
45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature serie
UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP.23

02.P05.B10.010

mc 1x1x0,6 86,69 52,01

01.A01.B87

01.A01.B87.020
mc 0,30 7,77 2,33

LIST PIEM I° 
SEM 2012

ora 0,34 27,41 9,18

euro 9,18 13% 1,19

euro 3,52 10% 0,35

n. 1,00 65,07 65,07

Totale analizzato euro 65,07

Prezzo di applicazione

Euro/cad 65,00

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP.23
SCAVO E RINFIANCO per pozzetti in cemento
armato prefabbricato (dimensioni interne cm
28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in
terreno compatto, per profondità variabile sino a m
3, con deposito del materiale di risulta a lato dello
scavo

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

Mano d'opera - Operaio specializzato per posa in 
opera elementi prefabbricati

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO
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Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Prezzi unitari manodop. Lorda

1 01.A01.A55

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in 
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il 
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, 
escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.

01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento m³ 10,47 2,61

01.A01.A55.020
Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte 
eccedente i primi 3 m

m³ 14,89 3,42

Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di cui agli art. 
A01A85,A01A90,A01A95,eseguiti sotto l'acqua di falda a profondita' maggiore 

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012 | AGG.TO 12.12.2012

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

2 01.A01.B80
, , , g q p gg

di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego, 
anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo 
libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio

01.A01.B80.005 Per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale m³ 5,21 1,55

01.A01.B80.010 Per scavi eseguiti a mano m³ 11,64 5,09

3 01.A01.C65
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di 
discarica.

01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m³ 4,63 -

4 01.A01.C70
Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua asportata con 
pompa, compreso l'onere della canalizzazione provvisoria.

01.A01.C70.010 Con battente superiore a 12 cm e scavo eseguito a mano m³ 7,83 -

01.A01.C70.020 Con battente superiore a 20 cm e scavo eseguito con mezzi meccanici m³ 0,13 -

5 01.A03.B50

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali 
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la 
iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa 
la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte

01.A03.B50.020 Del diametro  di mm 200-220 m 110,60 85,37

6 01.A03.B80
Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi 
opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni 
cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc.

01.A03.B80.005 In acciaio kg 1,52 0,61

7 01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 
30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ m³ 63,70 -

01.A04.B18
Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, 
in classe di consistenza S4

01.A04.B18.020 Massa volumica 600 kg/m³ m³ 110,09 -

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per 

8 01.A04.B20

strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e 
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione 
ambientale xc2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per 
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012 DEFINITIVO IN VARIANTE
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01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m³ 108,23

9 01.A04.B32

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe 
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di 
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala 
e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di 
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104).

01.A04.B32.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m³ 129,84 -

10 01.A04.C30
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa 
compreso il nolo della stessa

01 A04 C30 005 In strutture di fondazione m³ 20 21 4 3601.A04.C30.005 In strutture di fondazione m 20,21 4,36

01.A04.C30.015 In strutture armate m³ 24,56 8,71

11 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la 
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo 
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,01 5,61

12 01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica 
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 1,39 0,61

13 01.A04.F75

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a 
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i 
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta 
in opera;

01.A04.F75.020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg 1,47 0,06

14 01.A04.H30

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, 
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il 
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a 
contatto dei getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma m² 39,32 36,81

15 01.A04.M00

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per 
un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di 
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori 
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le 
chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale 
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la 
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il 
conglomerato cementizio.

01.A04.M00.030 Realizzate in metallo m² 24,16 15,33

16 01 A05 A80
Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore 

16 01.A05.A80
p q p p q q p

purche' superiore a cm 12

01.A05.A80.025
In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di 
almeno m³ 0,10

m³ 308,32 233,31

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012 DEFINITIVO IN VARIANTE
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17 01.A05.E10

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle 
nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a 
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro  non 
superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione 
dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro  di mm 12-
16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, 
nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei 
fori armati e compresa ogni altra opera accessoria

01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 48,45 34,83

18 01.A11.A20
Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di 
pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.

01.A11.A20.005 Per un volume di almeno m³ 0,10 m³ 51,58 39,24

19 01.A18.A10
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e 
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le 
sole opere murarie

01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 4,34 3,07

20 01.A18.A20
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, 
pilastri e simili

01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 2,57 2,45

21 01.A18.A25
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di 
rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, 
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg 4,02 2,81
22 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati

01.A18.A70.005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 3,80 3,68

23 01.A18.G00
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di 
alluminio nel bagno di fusione

01.A18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg 0,50 0,38

24 02.P02.A12
Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti 
nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, 
per inserimento di catene, tiranti o simili

02.P02.A12.010 ... cad 72,71 48,17

25 02.P02.A22
Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in 
pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, 
controventatura e il successivo smantellamento:

02.P02.A22.010 sino a m 4 di altezza m² 73,43 62,42
02.P02.A22.020 per altezze da m 4 a m 6 m² 95,46 -

26 02.P05.B20

Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con 
miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o 
similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di 
risulta a lato dello scavo

02.P05.B20.020 ... m³ 107,73 49,57

27 02.P05.B25
Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in 
terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello 
scavoscavo

02.P05.B25.010 … m³ 312,14 312,14

02.P10.C40
Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del 
fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru

02.P10.C40.010 … m³ 60,63 40,93

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012 DEFINITIVO IN VARIANTE
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28 02.P60.O10

Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva 
sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello 
spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante 
cappa in cls di cm 4, Resistenza  caratteristica 250 -  completo di rete 
elettrosaldata a maglie di cm 15x15, diametro mm 6

02.P60.O10.010 ... m² 75,59 49,12

29 02.P90.U15

Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di 
vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., 
comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco 
abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina 
per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m³ e n. 80 a mano (o di 
recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di 
puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce 
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla 
simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti

02.P90.U15.010 ... m³ 777,78 499,41

30 A.P.100

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa 
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei 
mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti 
mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con 
malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata 
diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto 
spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale alleggerito (massa volumica: 
<=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento

m³

229,17

31 A.P.101

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 
206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di 
resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa volumica 
<=1.4 kN/m³

m³ 324,84

32 A.P.102

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.

m³ 249,04

33

A.P.103

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con
l'aiuto di macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in
loco, incluse eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare
la stabilità degli scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di
calcestruzzo.                                                                                                       

A.P.103.01
Dal piano attuale alla quota -3 m m³ 98,67

A.P.103.02
Sottomurazione da quota -3 m a quota -3,9 m m³ 867,86

34 A.P.104
Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione

23,00

35 A.P.105
Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico

m² 22,41

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei 
36 A.P.106

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei 
giunti di ripresa di getto.

m 16,35

37 A.P.107 Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica cad. 2693,17

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012 DEFINITIVO IN VARIANTE
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A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di
sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 614,94

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di
deformabilità della muratura

cad. 936,05

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 483,73

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 353,22

A.P.107.06
Prova sonica su muratura cad. 906,35

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del
mattone

cad. 216,49

P di l b t i lt d t i l'i bibi i / bi t ifi

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento specifico
del mattone

cad. 222,70

A.P.107.09
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà meccaniche cad. 281,75

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante,
aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di conservazione)

cad. 413,30

38 Elenco dei prezzi 
2010 Regione 
Umbria                      
1.14.1

Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a 
rotopercussione. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a 
rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di 
andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento 
dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno 
del cantiere, il personale necessario.

cad 1000,00

39

Elenco dei prezzi 
2010 Regione 
Umbria                      
16.3.60.0

Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la 
Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di 
fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o 
spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di 
sottofondo, la posa in più mani della pittura intumenscente fino a raggiungere 
uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la 
fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio 
Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione 
dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del 
profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume 
dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole 
ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento 
finito.

16.3.60.4
Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungerre 
la Classe di resistenza al fuoco R 60' m² 32,50

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012 DEFINITIVO IN VARIANTE
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.100

VOCE COMPUTO:

A.P.100

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso,

lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura

profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in

opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e

posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la

superficie e getto di massetto spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale

alleggerito (massa volumica: <=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con l'ausilio

di mezzi di sollevamento

Il prezzo di tale voce è valutato partendo da

02.P40.I15.010

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa 

dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al 

vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi 

pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di 

aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in 

opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la 

superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo 

additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 

sollevamento 201,33 €/m
2

Togliendo il prezzo del "massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato"

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, 

con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 

0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e 

a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di 

esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).

01.A04.B30.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 108,86 €/m
3

Riferito a 5 cm di spessore 5,443 €/m
2

Aggiungendo il prezzo di 8 cm di calcestruzzo alleggerito stimato con le seguenti offerte

OFFERTA 1 - Larges s.r.l. 300,00 €/m
3

OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 304,00 €/m
3

OFFERTA 3 - Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroStorico 400,00 €/m
3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Larges s.r.l. 372,90 €/m
3

2 Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 377,87 €/m
3

3 Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroStorico 497,20 €/m
3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte. 415,99 €/m
3

Si ottiene quindi un prezzo, per la soletta da 8cm in calcestruzzo alleggerito, pari a:

33,28 €/m
2

Il prezzo finale della voce analizzata è:

PREZZO FINALE

229,17 €/m
2

Si allega copia delle offerte pervenute.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]

Inviato:  giovedì 15 novembre 2012 10.52

A:  sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto:  Offerta materiali per S.Andrea Vercelli

Priorità:  Alta

Pagina 1 di 1

03/12/2012

Come da richiesta offriamo: 
  
Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad 
300,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
  
oppure in alternativa 
  
  
Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad 
400,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
cfr. www.centrostorico.eu 
  
Distinti Saluti, 
  
Arnaldo Berzero 
348.2929333 

fv16
Evidenzia

fv16
Evidenzia

fv16
Evidenzia



 
marco milanesi  

Da: "Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
A: "marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>
Data invio: mercoledì 31 ottobre 2012 17.01
Oggetto: Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli

Pagina 1 di 2

05/11/2012

Materiali richiesti: 
  
Leca Cem €/mc 205,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva 
  
Cls 1400 €/mc 304,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva 
  
Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere. 
  
 

From: marco milanesi  
Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM 

To: berzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it  
Cc: FVPROGETTI ; Sabina Franco  

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli 

 
Buonasera  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per 
la redazione di un computo metrico per due gare d'a ppalto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito 
(massa volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 197 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme 
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,  in classe di 
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica  a compressione Rck 25 
N/mm², massa volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 233 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  

fv16
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 314 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in c lasse di consistenza S4, 
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa 
volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 281,5 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e 
gli utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________

 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.101

VOCE COMPUTO:

A.P.101

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-

1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di resistenza

caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa volumica <=1.4 kN/m³

OFFERTA 1 - Larges S.r.l. 300,00 €/m
3

OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. 304,00 €/m
3

OFFERTA 3 - Vezzola S.p.A. 180,00 €/m
3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Larges S.r.l. 372,90 €/m
3

2 Laterlite S.p.A. 377,87 €/m
3

3 Vezzola S.p.A. 223,74 €/m
3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.

PREZZO FINALE

324,84 €/m
3

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



 
marco milanesi  

Da: "Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
A: "marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>
Data invio: mercoledì 31 ottobre 2012 17.01
Oggetto: Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli

Pagina 1 di 2

05/11/2012

Materiali richiesti: 
  
Leca Cem €/mc 205,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva 
  
Cls 1400 €/mc 304,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva 
  
Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere. 
  
 

From: marco milanesi  
Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM 

To: berzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it  
Cc: FVPROGETTI ; Sabina Franco  

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli 

 
Buonasera  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per 
la redazione di un computo metrico per due gare d'a ppalto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito 
(massa volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 197 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme 
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,  in classe di 
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica  a compressione Rck 25 
N/mm², massa volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 233 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  

fv16
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 314 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in c lasse di consistenza S4, 
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa 
volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 281,5 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e 
gli utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________

 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 
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Sabina Franco  

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]

Inviato:  giovedì 15 novembre 2012 10.52

A:  sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto:  Offerta materiali per S.Andrea Vercelli

Priorità:  Alta

Pagina 1 di 1

03/12/2012

Come da richiesta offriamo: 
  
Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad 
300,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
  
oppure in alternativa 
  
  
Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad 
400,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
cfr. www.centrostorico.eu 
  
Distinti Saluti, 
  
Arnaldo Berzero 
348.2929333 

fv16
Evidenzia
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Sabina Franco 

Da: Mantovani@vezzola.com

Inviato: venerdì 9 novembre 2012 16.42

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: R: Listino prezzi 2012

Pagina 1 di 1

03/12/2012

  
Buonasera, 
  
le confermo che il listino che lei ha scaricato è quello in vigore, prenda pure quelli come 
prezzi di riferimento, in caso di aggiudicazione potremo parlare di una scoutistica da 
applicare ad essi. 
  
Per qualsiasi informazione sono a disposizione 
  
Geom. Alessandro Mantovani 3485651235 
  
Vezzola Spa 
  
  
  

Da: Sabina Franco [mailto:sabina.franco@fvprogetti.it]  
Inviato: venerdì 9 novembre 2012 16:23 
A: ufficiovendite@vezzola.com 
Oggetto: Listino prezzi 2012 
  
Buonasera, 
  
sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per l’analisi dei prezzi di mercato relativa alle 
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbero i prezzi di un calcestruzzo strutturale alleggerito 
(LC25/28 D1,4) e un calcestruzzo non strutturale anch’esso alleggerito (massa volumica inferiore a 600 
kg/m3). 
Posso prendere come riferimento i prezzi che trovo sul listino riportato sul vostro sito internet ? Ho 
scaricato il modello 01.1 in vigore dal 01/06/2011, è ancora valido per il 2012? 
  
Grazie 
  
  
Cordiali saluti 
  
ing. S. Franco 
  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla 
persona o società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci 
immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not 
copy or deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message. 
  





fv16
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.102

VOCE COMPUTO:

A.P.102

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed

idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di garantire

il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della struttura

muraria.

OFFERTA 1 - Maffenini S.r.L. 189,33 €/m
3

Compenso a corpo per l’impianto cantiere 4000,00 €

Prezzo per metro cubo di muratura 9,83 €/m
3

Fornitura ed iniezione di Microlime 900 (Volteco) con adeguata pompa 

a bassa pressione (max 0,5 atm), comprensivi di tracciatura e per due 

passate distinte e per assorbimenti fino a 100 kg/m
3

179,50 €/m
3

OFFERTA 2 - Mapei 230,00 €/m
3

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai 

sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, a 

granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide 

(tipo Mape-Antique I della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di 

murature in mattoni, pietra, tufo e miste.

L'iniezione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del 

supporto (da computarsi a parte), stuccando e "sigillando" tutte le 

eventuali fessure e discontinuità presenti sul paramento murario, che 

possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, 

mediante trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una 

profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai 

vertici di un reticolo a maglia 50×50 cm. Nel caso in cui lo spessore 

della muratura sia superiore ai 60 cm è preferibile realizzare i fori da 

entrambi i lati.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola 

d’arte, secondo le prescrizioni della D.L.:

– idrolavaggio delle superfici;

– realizzazione dei fori di iniezione;

– fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori;

– “lavaggio” interno della muratura;

– iniezione della boiacca;

– rimozione dei tubicini o iniettori;

– stuccatura dei fori.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE
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Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m
3
 di MAPE-ANTIQUE 

I corrispondenti ad un assorbimento di boiacca di 50 kg/m
3
)

230,00 €/m
3

OFFERTA 3 - Tecnochem 181,73 €/m
3

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al m
2 

(diametro 2 cm), inserimento e sigillatura ugelli 21,30 €/m
2

Prezzo per metro cubo di muratura considerando uno spessore medio 

di 70 cm e l'esecuzione di fori su entrambe le facce del muro 60,86 €/m
3

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in 

mattoni, pietra o miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed 

elevatissima finezza particellare (spessore muratura 50 cm, 

assorbimento medio 6 kg/m
2
) 29,01 €/m

2

Prezzo per metro cubo di muratura considerando un assorbimento 

medio di 50 kg/m
3
 di muro 120,88 €/m

3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Maffenini S.r.L. 235,33 €/m
3

2 Mapei 285,89 €/m
3

3 Tecnochem 225,89 €/m
3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.

PREZZO FINALE

249,04 €/m
3

Si allega copia delle offerte pervenute.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: Sabina Franco [sabina.franco@fvprogetti.it]

Inviato:  giovedì 8 novembre 2012 16.45

A:  'd.bandera@mapei.it'

Cc:  'FVPROGETTI'

Oggetto:  Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea Vercelli

Pagina 1 di 2

03/12/2012

Buongiorno, 
  
come da accordi telefonici, mi servirebbe un’offerta per la redazione di un computo metrico per due gare 
d'appalto pubbliche separate (l’offerta sarà utilizzata per comporre il prezzo a base gara e sarà quindi 
soggetto ai ribassi delle imprese) riguardante la seguente voce: 
  

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed idraulici, 
cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di garantire il riempimento 
omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della struttura muraria. 
  

- Compenso a corpo per l’impianto cantiere              ….. €                                       (oppure è 
già incluso negli altri prezzi?) 
  

- Realizzazione di fori di diametro 20-40 mm, profondità pari a 2/3 dello spessore della 
muratura, 4 fori per metro quadro, compresa la fornitura e il fissaggio dei tubicini o iniettori e 
la successiva rimozione e stuccatura dei fori                ….. €/m2 

  
- Iniezione della boiacca incluso il “lavaggio interno della muratura” considerando un 
assorbimento medio di 50 kg/m3 di boiacca (corrispondenti a 37 kg di polvere Mape Antique I, 
giusto?) 

Fornitura di mape Antique I                    ….. €/kg  
Posa                                                   ….. €/m3 
  

- Supplemento per assorbimenti superiori                   ….. €/m3  
  

Dei due edifici in oggetto riassumo brevemente le caratteristiche delle murature che prevediamo di 
iniettare. 
  
1) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  01A - recupero funzionale dell'ex pad.18  
  
L’edificio consta di 2 piani e ha dimensione in pianta 30x26m. Iniettiamo solo le murature del primo 
interpiano con un’altezza di circa 3 m. 
Quantità di muratura da iniettare: 407 m³ 
La muratura ha spessore variabile da 50 a 75 cm 
  
  
2) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  02A - fronti - copertura - ex Farmacia  
  
L’edificio consta di 4 piani e ha dimensione in pianta 21x33m. Iniettiamo solo le murature del secondo 
interpiano con un’altezza di circa 7.5 m. 
Quantità di muratura da iniettare: 832 m³ 
La muratura ha spessore variabile da 60 a 90 cm 
  
Riesce per caso a darmi un’idea di quanto tempo ci vuole per iniettare le murature dei due edifici? 
  
Le chiederei gentilmente di darmi anche un’indicazione riguardo al costo della posa del betoncino per 
quel che riguarda la seguente voce: 
  

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio, inghisaggio o 
intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a ritiro compensato. E' compresa 
l'accurata pulizia dell'area di posa del materiale, le opere murarie come piccole casserature di 
contenimento o piccoli scassi per colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a 
qualsiasi altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare 
l'opera completa e finita a regola d'arte. (L’intervento consiste nella realizzazione di 8 nuove 
aperture nella muratura portante mediante inserimento di architravi in acciaio da inghisare nella 



muratura) 
  
Quantità da computo: 1,52 m³ 
    

  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, la ringrazio in 
anticipo per la sua disponibilità. 
  
Cordiali saluti 
  
  
ing. S. Franco 
  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message. 
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Sabina Franco 

Da: Bandera Davide [d.bandera@mapei.it]

Inviato: venerdì 30 novembre 2012 15.14

A: Sabina Franco

Oggetto: R: Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli

Pagina 1 di 2

30/11/2012

Gent.mo Ing. Sabina Franco, 
come da accordi telefonici Le trasmetto quanto concordato. 
  
Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di 

calce ed Eco-Pozzolana, a granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide (tipo 

Mape-Antique I della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste. 
Il legante idraulico fillerizzato dovrà consentire di realizzare in cantiere delle boiacche da iniezione 

fluide, volumetricamente stabili e resistenti ai sali, facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali 

o elettroniche o per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti fessure, vuoti e cavità, 

anche di ampie dimensioni. 
L’iniezione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), 

stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure e discontinuità presenti sul paramento murario, che 

possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, mediante trapano a rotazione, dei 

fori di diametro 20-40 mm e per una profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente 

ai vertici di un reticolo a maglia 50×50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura sia superiore ai 60 

cm è preferibile realizzare i fori da entrambi i lati. Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso 

i quali verrà iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione è consigliabile saturare con acqua 

tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare 

quest’operazione partendo dai fori posti più in alto. Assicurarsi che la struttura abbia assorbito tutta 

l’acqua iniettata prima di procedere con l’iniezione della boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi 

dal basso verso la sommità della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con idonea malta 

da scegliersi tra quelle della linea Mape-Antique. 
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della 

D.L.: 
– idrolavaggio delle superfici; 
– realizzazione dei fori di iniezione; 
– fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori; 
– “lavaggio” interno della muratura; 
– iniezione della boiacca; 
– rimozione dei tubicini o iniettori; 
– stuccatura dei fori. 
Per ogni chilogrammo di boiacca iniettata (consumo previsto di 40 kg/m2 di MAPE-ANTIQUE I):              

5,00 €/kg 
Supplemento per assorbimenti superiori, per ogni chilogrammo di boiacca iniettata in più:                       

2,00 €/kg              
  
  
Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m3 di MAPE-ANTIQUE I)                                                            

230 €/m3 
  
Sono esclusi: 
eventuale scarnitura dei giunti di malta;  
eventuale stilatura dei giunti di malta di una muratura “faccia a vista” o applicazione di rinzaffo 

traspirante, al fine di impedire fuoriuscita della boiacca;  
eventuali ponteggi o attrezzature mobili per l’esecuzione dell’iniezione. 
  



Tali informazioni sono assolutamente indicative e devono essere verificate in cantiere attraverso delle 

campionature che siano in grado di definire esattamente i quantitativi di materiale iniettato. 
  
Rimango con piacere a disposizione per ulteriori informazioni. 
  
  
  
  

  
  
  
 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, 
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please 

contact the sender and delete the material from any computer.  

 

Arch. Davide Bandera 
MAPEI SpA 
Restoration systems for historical buildings 
  
tel.        +39 02 37673 231 
mobile  +39 3351303126  

e-mail    d.bandera@mapei.it 
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Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  lunedì 29 ottobre 2012 15.37

A:  Carlo.Pesta@volteco.it

Cc:  FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto:  Richiesta offerta per impermeabilizzante, sottofondo e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  Ex Farmacia.rar; Padiglione ex 18.rar

Pagina 1 di 3

04/12/2012

Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei 
giunti di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 197 m³  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, 
in grado di garantire il riempimento omogeneo dei v uoti e delle lesioni 
presenti all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m³  



  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 3140 m³  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria. (sp. muratura tra 50 e 100 cm)  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 

________________________________________________

 

 

F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
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Via Delle Industrie, n. 47 Via Ripamonti, n. 44
CAP 31050 CAP 20141
città PONZANO VENETO città MILANO
prov. TV prov. MI

Alla C.A. ING. CARLO PESTA
Cell:  335.7356644

E-mail:  carlo.pesta@volteco.it

Alla C.A. ING. SABINA FRANCO
Tel:  02.58310994

Fax:  02.32960721
E-mail:  sabina.franco@fvprogetti.it

Num. progressivo 18 Data 14/12/2009

Aggiornato 02/02/2010

Aggiornato 01/11/2012

File excel/Maffenini srl/preventivi 2012/ RECUPERO EX OSPEDALE VERCELLI

Preventivo di Spesa per lavori di 

ESECUZIONE DI INIEZIONI CONSOLIDANTI 

da eseguire presso il cantiere

EX-OSPEDALE S. ANDREA - VERCELLI

LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

Cell: 348.7840968

Email: tgcmaffen@libero.it 

FVPROGETTI

CONSOLIDAMENTI & RESTAURI
Fax: 0342.783570

SPETT.LE

MAFFENINI s.r.l.
Sede: via Cordini n. 13, 23036 Teglio (SO)

CF / PIVA: 00885830141

Tel: 0342.782247

SPETT.LE

VOLTECO S.p.A.



Maffenini s.r.l. – Consolidamenti Restauri – via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) – PIVA e CF 00885830141 –
tel. 0342 782247 – fax 0342 783570 – cell. 348 7840968 / 347 6951858 – email: tgcmaffen@libero.it

N° INDICAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€]

1 IMPIANTO CANTIERE

LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

1.1 Compenso a corpo per il trasporto di
tutto il materiale necessario
all'approntamento del cantiere e di tutti
i macchinari necessari alla buona
esecuzione delle opere:
- impianto per il confezionamento della
miscela consolidante (n. 2
mescolatori);
- impianto per l'iniezione della miscela
consolidante a bassa pressione max
0,5 atm (n. 2 pompe elettriche);
- perforatori, iniettori e tubazioni,
utensili vari;
- furgone attrezzato. cad 1 4.000,00

2 ESECUZIONE INIEZIONI 

CONSOLIDANTI

TRACCIAMENTO DEL RETICOLO DI
INIEZIONE, ESECUZIONE FORI
(diam. 18 mm, inclinati verso il basso
di 20-30°, per una profondità di circa
3/4 dello spessore della muratura),
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANULE DI INIEZIONE IN PVC diam.
mm 16, compresi lavaggio dei fori e
della muratura mediante l'utilizzo di
acqua/aria, materiale di ancoraggio e
sigillatura.

2.1 VOLTE PIENE

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 35 kg/mc. mc 207,50

IMPORTO 

[€]

4.000,00

2



Maffenini s.r.l. – Consolidamenti Restauri – via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) – PIVA e CF 00885830141 –
tel. 0342 782247 – fax 0342 783570 – cell. 348 7840968 / 347 6951858 – email: tgcmaffen@libero.it

N° INDICAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€]

2.2 MURATURE PIENE

25-50 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 50 kg/mc. mc 172,50

2.3 MURATURE MASSIVE A SACCO

O MISTE

50-100 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 100 kg/mc. mc 179,50

2.4 MURATURE MASSIVE A SACCO

O MISTE

> 100 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 120 kg/mc. mc 207,50

2.5 Per assorbimenti di MICROLIME GEL
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti. kg 1,57

2.6 Per assorbimenti di MICROLIME 900
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti. kg 1,17

IMPORTO 

[€]

3



Maffenini s.r.l. – Consolidamenti Restauri – via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) – PIVA e CF 00885830141 –
tel. 0342 782247 – fax 0342 783570 – cell. 348 7840968 / 347 6951858 – email: tgcmaffen@libero.it

►

►

►

►

►

►

►

►

►

PAGAMENTI:
da concordare.

SCONTO:
da concordare.

VALIDITA' OFFERTA:
60 gg.

Distinti saluti.

Gianluigi Maffenini

tiro in alto del materiale di iniezione fino al punto di iniezione,

tutto quanto non ben specificato nel presente preventivo.

NB:

PER ACCETTAZIONE:

Dal preventivo rimangono esclusi, e rimangono quindi a Vostro carico:

IVA, 

fornitura di acqua in quantità minima di 50 litri/minuto , 

fornitura di energia elettrica 15 KW 380 Volts ,

In attesa di Vostra risposta, porgiamo

ponteggi e piani di lavoro, 

spese di progetto, analisi di qualsiasi tipo, nulla osta, permessi, calcoli statici,
autorizzazioni varie, spese di collaudo , prove soniche , …

spese di discarica dei materiali di risulta e spese di pulizia dei residui delle
lavorazioni,

locale per il ricovero notturno delle attrezzature, 

4



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/mq

Mano d'opera 

Operaio specializzato ora 0,22 27,43 € 6,03

Operaio qualificato ora 0,22 25,54 € 5,62

Operaio comune ora 0,22 23,06 € 5,07

Totale mano d'opera € 16,73

Materiali

calce colloidale LIME INJECTION Kg 6,00 1,90 € 11,40

Totale materiali € 11,40

Noli

pompa per iniezioni a bassa pressione ore 0,22 4,00 € 0,88

Totale noli € 0,88

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 29,01

Spese generali 15% € 4,35

€ 33,36

Utile d'impresa 10% € 3,34

Totale prezzo per mq di superficie (sp. muratura 50 cm) € 36,69

Nota: Vedasi anche analisi prezzi preparazione supporto,stilatura giunti,  perforazioni e sigillatura ugelli

Nota: il consumo stimato indicato è frutto di valutazione di consumi medi ed è per questo molto indicativo perché può variare

in maniera considerevole in base al tipo di muratura da consolidare (sono stati considerati quattro fori d'inizione al mq)

Nota: profondità foro 2/3 dello spessore della muratura

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 C20

CONSOLIDAMENTO MURATURE

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in mattoni, pietra o 

miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed elevatissima finezza particellare  

(spessore muratura 50 cm)

LIME INJECTION



U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m2

Mano d'opera 

Operaio comune ora 0,90 23,06 € 20,75

Totale mano d'opera € 20,75

Materiali

FLASH TIXO kg 0,30 1,83 € 0,55

 

Totale materiali € 0,55

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 21,30

Spese generali 15% € 3,20

€ 24,50

Utile d'impresa 10% € 2,45

Totale prezzo al metro quadro € 26,95

Nota: il prezzo comprende la pulizia dei fori, la sigillatura dei boccagli d'iniezione e la chiusura di ogni singolo foro

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 C16

CONSOLIDAMENTO MURATURE

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al mq (diametro 2 

cm), inserimento e sigillatura ugelli

FLASH TIXO



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.103

VOCE COMPUTO:

A.P.103

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con l'aiuto di

macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in loco, incluse

eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare la stabilità degli

scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di calcestruzzo.                                                                                                       

A.P.103.01 Dal piano attuale alla quota -3 m 98,67 €/m
3

Il prezzo di tale voce è stimato come media delle voci

01.A01.A90.005 

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 

purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni 

armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con 

sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo 

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 16,72 €/m
3

01.A01.A90.035 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1 138,61 €/m
3

Media delle voci 77,67 €/m
3

aggiungendo il prezzo per eventuali demolizioni di muratura nella misura di 1/8 del volume di scavo

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso 

continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi 

di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati 

cementizi con o senza armatura metallica e simili

01.A01.B76.005
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti 

l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 2,78 €/m
3

aggiungengo il prezzo delle armature di scavo perse a tergo del getto di calcestruzzo (0,5 m
2
/m

3
)

02.P30.G05.010

Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, 

compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname 18,23 €/m
3

A.P.103.02 Sottomurazione da quota -3 m a quota -3,9 m 867,86 €/m
3

Il prezzo di tale voce è stimato partendo da

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

02.P25.F05.010

Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la 

sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima 

di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in 

terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la

demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura 

provvisionale dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di 

risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in

c.a. compresa la fornitura a getto di calcestruzzo Rck 30 N/mmquadri 

S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e 

compresa la saturazione. 862,31 €/m
3

aggiungendo il prezzo per eventuali demolizioni di muratura nella misura di 1/4 del volume di scavo

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso 

continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi 

di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati 

cementizi con o senza armatura metallica e simili

01.A01.B76.005
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti 

l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 5,55 €/m
3



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.104

VOCE COMPUTO:

A.P.104

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico autoagganciante per

platee di fondazione

OFFERTA 1 - Volteco 19,00 €/m
2

OFFERTA 2 - Tecnochem 25,26 €/m
2

OFFERTA 3 - Mapei 11,25 €/m
2

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Volteco 23,62 €/m
2

2 Tecnochem 31,40 €/m
2

3 Mapei 13,98 €/m
2

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.

PREZZO FINALE

23,00 €/m
2

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m
2

Mano d'opera

Operaio specializzato ora 0,08 27,43 € 2,19

operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84

operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84

Totale mano d'opera € 5,88

Materiali

telo bentonitico TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE 2,42x16,66m mq 1,15 16,20 € 18,63

rondelle pz 3,00 0,14 € 0,41

chiodi pz 3,00 0,11 € 0,33  

Totale materiali € 19,37

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 25,26

Spese generali 15% € 3,79

€ 29,04

Utile d'impresa 10% € 2,90

Totale prezzo al metro quadro € 31,95

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 H21

IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELI BENTONITICI

Impermeabilizzazione bentonitica in strutture in C.A. tramite applicazione di 

geocomposito contenente bentonite di sodio naturale (2,42 x 16,66 m) - platea

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  
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 1 

Milano 11/11/2012 
 

Spettabile  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
T 02 58310994 
F 02 32960721 
 
Alla cortese attenzione dell’ Ing Sabina Franco 
 
oggetto: Voci di Capitolato 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad 
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per l’imp.ne, il 
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex 
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che 
è stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che l'applicatore può adottare nei 
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto. 

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche 
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo. 

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle 
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre 
a ciò l’appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso 
d’asta. 
 

Volgrip HP su piani orizzontali     19,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Wt 102        14,50 €/m (+SG+UI+RA) 

Cordone sigillante P 201     15,00 €/m (+SG+UI+RA) 

Bimortar armato con rete inox ancorata   95,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 
al supporto spessore minimo 3 cm 

 

Plastivo 200       19,50 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco)    48,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Calibro rasante      13,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita 
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it. 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito 

all’ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti. 
 

VOLTECO SpA 
Servizio Tecnico Milano 
Ing. Pesta Carlo 

fv16
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.105

VOCE COMPUTO:

A.P.105

Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante cementizio

polimero modificato elastico

OFFERTA 1 - Volteco 19,50 €/m
2

OFFERTA 2 - Tecnochem 24,45 €/m
2

OFFERTA 3 - Mapei 10,13 €/m
2

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Volteco 24,24 €/m
2

2 Tecnochem 30,39 €/m
2

3 Mapei 12,59 €/m
2

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.

PREZZO FINALE

22,41 €/m
2

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m
2

Mano d'opera

Operaio specializzato ora 0,20 27,43 € 5,49

Operaio comune ora 0,20 23,06 € 4,61

Totale mano d'opera € 10,10

Materiali

formulato acrilico in dispersione acquosa Primer SB  MuCis
®

Kg 0,10 9,20 € 0,92

formulato elastoplastico  Elasplast ROL 10 MuCis
®

Kg 3,80 2,95 € 11,21

rete in fibra di vetro Retever mq 1,05 2,12 € 2,23  

Totale materiali € 14,36

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 24,45

Spese generali 15% € 3,67

€ 28,12

Utile d'impresa 10% € 2,81

Totale prezzo al metro quadro per 2  mm di spessore € 30,93

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 H14

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOPLASTICA VERTICALE

Applicazione a rullo di premiscelato cementizio bicomponente elastoplastico 

anticorrosione ed impermeabilizzante, massima versatilità applicativa -strutture in cls 

verticali - primer al solvente a pennello/rullo

Primer SB MuCis
®
 +  Elasplast ROL 10 MuCis

®
+ Retever



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  
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Milano 11/11/2012 
 

Spettabile  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
T 02 58310994 
F 02 32960721 
 
Alla cortese attenzione dell’ Ing Sabina Franco 
 
oggetto: Voci di Capitolato 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad 
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per l’imp.ne, il 
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex 
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che 
è stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che l'applicatore può adottare nei 
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto. 

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche 
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo. 

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle 
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre 
a ciò l’appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso 
d’asta. 
 

Volgrip HP su piani orizzontali     19,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Wt 102        14,50 €/m (+SG+UI+RA) 

Cordone sigillante P 201     15,00 €/m (+SG+UI+RA) 

Bimortar armato con rete inox ancorata   95,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 
al supporto spessore minimo 3 cm 

 

Plastivo 200       19,50 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco)    48,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Calibro rasante      13,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita 
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it. 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito 

all’ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti. 
 

VOLTECO SpA 
Servizio Tecnico Milano 
Ing. Pesta Carlo 
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.106

VOCE COMPUTO:

A.P.106

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti

di ripresa di getto.

OFFERTA 1 - Volteco 14,50 €/m

OFFERTA 2 - Tecnochem 14,10 €/m

OFFERTA 3 - Mapei 10,85 €/m

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Volteco 18,02 €/m

2 Tecnochem 17,53 €/m

3 Mapei 13,49 €/m

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.

PREZZO FINALE

16,35 €/m

Si allega copia delle offerte pervenute.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 

Pagina 3 di 4

03/12/2012



U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m

Mano d'opera

Operaio qualificato ora 0,10 25,54 € 2,55

Totale mano d'opera € 2,55

Materiali

WAM 101 RED sez. 25x20 mm m 1,05 9,50 € 9,98

rete e chiodi x fissaggio WAM 101 RED m 1,05 1,50 € 1,58

 

Totale materiali € 11,55

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 14,10

Spese generali 15% € 2,12

€ 16,22

Utile d'impresa 10% € 1,62

Totale prezzo al metro lineare € 17,84

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 H26

GIUNTI BENTONITICI PER RIPRESE DI GETTO

Applicazione di giunto bentonitico per ripresa di getto di strutture in c.a. a tenuta 

idraulica

WAM 101 RED



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  
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Milano 11/11/2012 
 

Spettabile  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
T 02 58310994 
F 02 32960721 
 
Alla cortese attenzione dell’ Ing Sabina Franco 
 
oggetto: Voci di Capitolato 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad 
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per l’imp.ne, il 
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex 
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che 
è stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che l'applicatore può adottare nei 
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto. 

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche 
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo. 

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle 
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre 
a ciò l’appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso 
d’asta. 
 

Volgrip HP su piani orizzontali     19,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Wt 102        14,50 €/m (+SG+UI+RA) 

Cordone sigillante P 201     15,00 €/m (+SG+UI+RA) 

Bimortar armato con rete inox ancorata   95,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 
al supporto spessore minimo 3 cm 

 

Plastivo 200       19,50 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco)    48,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Calibro rasante      13,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita 
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it. 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito 

all’ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti. 
 

VOLTECO SpA 
Servizio Tecnico Milano 
Ing. Pesta Carlo 

fv16
Rettangolo



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.107

VOCE COMPUTO:

A.P.107
Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente

OFFERTA 1 - Giancarlo Maselli s.r.l.

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1000,00 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 500,00 €

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura
cad. 700,00 €

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 400,00 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 200,00 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 300,00 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone
cad. 50,00 €

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone
cad. 100,00 €

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche
cad. 70,00 €

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione)

cad. 300,00 €

OFFERTA 2 - RGM Prove s.r.l.

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 4000,00 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 466,67 €

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura
cad. 466,67 €

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 250,00 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 250,00 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 1600,00 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone
cad. 70,00 €

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone
cad. 150,00 €

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche
cad. 150,00 €

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione)

cad. 180,00 €

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

OFFERTA 3 - IDES costruzioni s.r.l.

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1500,00 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 517,50 €

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura
cad. 1092,50 €

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 517,50 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 402,50 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 287,50 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone
cad. 402,50 €

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone
cad. 287,50 €

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche
cad. 460,00 €

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione)

cad. 517,50 €

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO

1 Giancarlo Maselli s.r.l.

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1243,00 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 621,50 €

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura
cad. 870,10 €

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 497,20 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 248,60 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 372,90 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone
cad. 62,15 €

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone
cad. 124,30 €

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche
cad. 87,01 €

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione)

cad. 372,90 €

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 

prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

2 RGM Prove s.r.l.

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 4972,00 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura cad.
580,07

€

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura cad.
580,07

€

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 310,75 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 310,75 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 1988,80 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone cad.
87,01

€

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone cad.
186,45

€

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche cad.
186,45

€

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione) cad.

223,74

€

3 IDES costruzioni s.r.l.

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1864,50 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 643,25 €

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura
cad. 1357,98 €

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 643,25 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 500,31 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 357,36 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone
cad. 500,31 €

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone
cad. 357,36 €

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche
cad. 571,78 €

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione)

cad. 643,25 €
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte. PREZZO FINALE

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 2693,17 €

A.P.107.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

stato di sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 614,94 €

A.P.107.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei

parametri di deformabilità della muratura
cad. 936,05 €

A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 483,73 €

A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 353,22 €

A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 906,35 €

A.P.107.07

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

compressione del mattone
cad. 216,49 €

A.P.107.08

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento

specifico del mattone
cad. 222,70 €

A.P.107.09

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà

meccaniche
cad. 281,75 €

A.P.107.10

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di

conservazione)

cad. 413,30 €

Si allega copia delle offerte pervenute.



Sabina Franco  

Da: Ing. Marco Brognoli (IDES) [brognoli@idesweb.it]

Inviato:  sabato 1 dicembre 2012 10.18

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Re: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex 
ospedale Vercelli

Priorità:  Alta
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03/12/2012

Buongiorno, ingegnere. 

  

Indicativamente: 

  

- Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni; N.D. 
- Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione 

locale presente nella muratura; Eur 450 + IVA 
- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilità 

della muratura; Eur 950 + IVA 
- Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m; Eur 450 + IVA 
- Endoscopie su muri in mattoni; Eur 350 + IVA 
- Prova sonica su muratura; Eur 250 (16 punti) – 450 (36 punti) + IVA 
- Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone; Eur 350 + 

IVA 
- Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento specifico del mattone; 

Eur 250 + IVA 
- Prova di laboratorio volta a determinare la porosità del mattone; Eur 300 + IVA 
- Prova penetrometrica/sclerometrica su malta per determinarne le proprietà meccaniche; Eur 

400 + IVA 
- Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto 

legante/aggregato, stato di conservazione); Eur 450 + IVA 
- Impianto cantiere Eur 1500 + IVA 

  

Sono escluse le opere di preparazione, ripristino, provvisionali e pulizia.  
  

EVIDENZIO CHE LA DIFFERENZA NELLA QUALITA’ DELLE PROVE STA PROPRIO NELL’ULTIMA 

VOCE 

  

A disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti. 
  

Ing. Marco Brognoli 

(cell. 338.9683952) 

  

- Relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove) rapporto non professionale: 

gratis; 15% delle prove la relazione tecnica professionale a firma di  

� un dottore in architettura in possesso di qualifica di “esperto di 3° livello” - settore PnD Ingegneria Civile – 

rilasciato da RINA o CICPND secondo le prescrizioni impartite dalla UNI EN 473 (Qualifica e certificazione del 

personale addetto alle prove non distruttive) e dalla ISO 9712:1999 (Nondestructive Testing – Qualification 

and Certification of Personnel) ovvero in possesso da almeno 5 anni di qualifica professionale di “tecnico 

addetto alle indagini diagnostiche sugli edifici storici” conferita dalla Regione Lombardia a seguito di corso 

specifico della durata non inferiore a 600 ore.  

� un dottore in ingegneria iscritto nell’elenco dei Collaudatori presso il relativo Albo Professionale 



  

  
IDES COSTRUZIONI S.r.l.  

C.F. e P.IVA 03251290981  

I-25128 Brescia - Via Crocifissa di Rosa, 80  

Tel. 030 5 23 66 21 - Fax 02 30 13 48 98 - PEC: ides@pec.it  

Siti Internet: www.idesweb.it - www.fibredicarbonio.it  

E-mail: ides@idesweb.it - info@fibredicarbonio.it 

  

Il contenuto di questo messaggio e ogni eventuale documento allegato è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere 

informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questo messaggio in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se 

avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente avvisarci immediatamente rispondendoci all'indirizzo di questa 

e-mail e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro computer. Grazie.  

This e-mail and any attachments to it is intended only for the person or entity to which is addressed and may contains information that is privileged, 

confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the 

intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please advise us immediately on this e-mail address and then delete it from 

your computer. Thank you.  

  

From: Sabina Franco  
Sent: Tuesday, November 27, 2012 3:30 PM 

To: ides@idesweb.it  

Subject: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex ospedale 
Vercelli 

  
Buongiorno, 
  
sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per l’analisi dei prezzi di mercato relativa alle 
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbe un’offerta per quanto riguarda l’integrazione delle indagini 
diagnostiche su strutture in muratura esistenti. 
  
L'oggetto dell'intervento è relativo a due porzioni (con appalti distinti) dello stesso complesso edilizio nella città 
di Vercelli:  
  
-      Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex pad.18 
  
-      Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex Farmacia" 
  
Mi potrebbe inviare un preventivo, anche indicativo, per le seguenti indagini: 
  
−        Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni;  
−        Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione locale presente 

nella muratura;  
−        Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilità della muratura;  
−        Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m;  
−        Endoscopie su muri in mattoni;  
−        Prova sonica su muratura 
−        Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone;  
−        Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento specifico del mattone;  
−        Prova di laboratorio volta a determinare la porosità del mattone;  
−        Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà meccaniche;  
−        Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto 

legante/aggregato, stato di conservazione);  
−        Impianto cantiere e relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove) 
  
La ringrazio 
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Cordiali saluti 
  
  
ing. S. Franco 
  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message. 
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GIANCARLO MASELLI SRL 
                                     VIA GUERCINESCA EST 72  -41015 NONANTOLA 
                                               TEL- 059-541296-FAX.059.541317 
                                                              P.i.-C.f. 03302850361 

E mail maselligiancarlo@libero.it 
 

       
GIANCARLO MASELLI  SRL                                                            DIAGNOSTICA & ENGINEERING- 
                                                      FV PROGETTI   EX 18 VERCELLI  

 
                                                          

 

1

                                                                                                                                 SPETT.LE 
                                                                                    FV PROGETTI                       

ALLA Cortese att.ne degli ARCH.TI MARCO MILANESI –S ABRINA FRANCO  
Via RIPAMONTI  

- MILANO 
                                                                           
  
DATA 2.11.2012 
  
OGGETTO :     " Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea – 
                            Fase 01A - recupero funzionale dell'ex pad.18" 
 
NS. RIF.TO : MG 12-153 
  
  
  
  

• Impianto cantiere e relazione tecnica  1.000 €  
• Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle 

fondazioni;  500€/CAD  
• Prove con martinetto piatto singolo volta alla dete rminazione dello stato di 

sollecitazione locale presente nella muratura ;  500 €/CAD 
• Prove con martinetti piatti doppi volta alla determ inazione dei parametri di 

deformabilità della muratura;   700 €/CAD. 
• Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m;   200 €/CAD. 
• Endoscopie su muri in mattoni;   200 €/CAD. 
• Prova di laboratorio volta a determinare la resiste nza a compressione del 

mattone;   50 €/CAD. 
• Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizi one/assorbimento 

specifico del mattone;   100 €/CAD. 
• Prova di laboratorio volta a determinare la porosit à del mattone; 100 €/CAD.   
• Prova penetrometrica su malta per determinarne le p roprietà meccaniche; 

70 €/PROVA  
• Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione d ella malta (tipo legante, 

aggregato, rapporto legante/aggregato,  
                                                                     stato di conservazione);   300 €/CAD. 
• Prova sonica su muratura; 300 €/CAD.  

• Montaggio smontaggio trabatelli-ponteggi 200€/cad.  

• Energia elettrica a carico committente  
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  

Ordine di lavoro definitivo ; anticipato via mail e per posta  dal Committente 

Tempi di intervento ns. tecnici : da programmare  

-Durata Indagini  in sito  :  dieci giorni  

 -Consegna risultati : entro 30 gg. dalla fine indagini i risultati di max. strutturali  

-Pagamenti : a 60-90 ggdffm 

 

A  CARICO COMMITTENTE:  

Fornitura disegni piante e prospetti per ubicare le indagini e la posizione delle prove e 

chiavi del cantiere. 

Energia elettrica  

A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI O CHIARI MENTI LE 

INVIAMO DISTINTI SALUTI                           

 
 

L’amm.re Unico 
Prof.   Dott.  GIANCARLO MASELLI  

                                  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
           DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E  CIVILE ENZO FERRARI. 
                                          Docente in “Diagnosi e Monitoraggio delle strutture “ 

 
MASELLI  DOTT. GIANCARLO  

 



 
 

RGM PROVE s.r.l 
di Ing. Rosa Marcello & C               Mod. Mpq 7.09 Rev. 0 

 

N.B. copia della presente offerta deve essere spedita con firma per accettazione e dati per fatturazione e 

pagamento all’indirizzo di cui all’intestazione FAX 0445/850900.                                  Pagina 1  d i  1  

Via Albero 85,  36042 Breganze (VI )   -   Tel .  0445/850046 -  fax 0445/850900  -   P. IVA: 02869240248 

e-mai l : info@provedicarico. i t   -    web si te : www.provedicarico. it 

Prove di carico 

Monitoraggi strutturali 

Monitoraggi ambientali 

Diagnostica strutturale 

Controlli non distruttivi 

Prove fonometriche  

 

Spett.le DITTA 
FVPROGETTI  
Via Ripamonti, 44 
20141 MILANO 

 

OFFERTA n° 267/12              Breganze, 21/11/2012 
 
C.A.Ing. S.Franco 
                                           
Oggetto: Indagini varie a Vercellisu ex ospedale S. Andrea 

 

In riferimento alla vs richiesta, vi elenchiamo dei prezzi indicativi 
-Scavi fondazionali potete farli voi 

-Prove di martinetto semplice e doppio uno di seguito all’altro (3 prove al giorno) € 800,00 viaggio e spese 

giornaliere, € 1.200,00 1.ma prova, € 800,00 ciascuna delle seguenti nella giornata, 

-Endoscopie con impalcatura eventuale a vs carico € 250,00 a prova(circa 8 prove al giorno) +viaggio e spese 

-Prova sonica su muratura € 1600,00(max 2 al giorno) +viaggio e spese  

-prova compressione mattone € 70,00/cad-Imbibzione /assorbimento mattone €150,00/cad-Porosità mattone 

€150,00/cad-Prova penetrometrica per proprietà mecc. Malta: €150,00/cad-caratterizzazione malta € 180,00/cad 

 

Oneri a Vs. carico  
- Permessi di qualsiasi genere e natura per l’esecuzione del lavoro e sgombero dei locali oggetto della prova; 
- Approvvigionamento d’energia elettrica occorrente all’esecuzione delle prove 220 V. 
- Sospensione di tutte le lavorazioni in essere nella zona oggetto della prova; 
- Eventuali impalcature o trabattello 
- Indicazione eventuali reti tecnologiche presenti; 
 
Offerta Valida fino al 31/03/2013 
 
Modalità di Pagamento:  B.B. 60 gg. d.f.f.m 
 
Lieti per il Vs. interessamento, a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
  

  FIRMA PER ACCETTAZIONE         RGM Prove s.r.l. 
               Ing. Marcello Rosa 
  __________________________________ 
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   1 SCARICHI ESTERNI

   1. 1   01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE

   1. 1. 1   01.P08.G00.025 diametro mm 75-spessore mm 3

Euro Due /46 m € 2,46

   1. 1. 2   01.P08.G00.040 diametro mm 125-spessore mm 4,9

Euro Sei / 80 m € 6,80

   1. 1. 3   01.P08.G00.030 diametro mm 90-spessore mm 3,5

Euro Tre /46 m € 3,46

   1. 1. 4   01.P08.G00.045 diametro mm 160-spessore mm 6,2

Euro Undici / 04 m € 11,04

   1. 1. 5   01.P08.G00.035 diametro mm 110-spessore mm 4,3

Euro Cinque / 27 m € 5,27

   1. 2   01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit

   1. 2. 1   01.P08.G10.025 diametro  mm 75

Euro Due / 39 cad € 2,39

   1. 2. 2   01.P08.G10.035 diametro  mm 110

Euro Tre / 97 cad € 3,97

   1. 2. 3   01.P08.G10.040 diametro  mm 125

Euro Cinque / 17 cad € 5,17

   1. 2. 4   01.P08.G10.045 diametro  mm 160

Euro Tredici / 61 cad € 13,61

   1. 3   01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE

   1. 3. 1   01.P08.H50.030 diametro  mm 110

Euro Quattro / 50 cad € 4,50

   1. 3. 2   01.P08.H50.035 diametro  mm 125

Euro Cinque / 68 cad € 5,68

   1. 3. 3   01.P08.H50.040 diametro  mm 160

Euro Nove / 53 cad € 9,53

   1. 4   01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE

   1. 4. 1   01.P08.G40.025 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75

Euro Tre / 39 cad € 3,39

   1. 4. 2   01.P08.G40.035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110

Euro Cinque / 58 cad € 5,58

   1. 4. 3   01.P08.G40.045 diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160

Euro Diciannove / 81 cad € 19,81

   1. 4. 4   01.P08.G40.040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125

Euro Sei / 30 cad € 6,30

   1. 5   01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit

   1. 5. 1   01.P08.G20.040 diametro  mm 125

Euro Cinque / 17 cad € 5,17

COMUNE DI VERCELLI

IMPIANTO SANITARIO

ELENCO PREZZI UNITARI

FASE 01 -  RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   1. 6   01.P08.H20 Coperture per tubi d'aerazione in polietilene duro tipo Geberit - PE

   1. 6. 1   01.P08.H20.015 diametro  mm 90

Euro Sette / 62 cad € 7,62

   1. 7   01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di

fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE

   1. 7. 1   01.P08.H00.010 diametro  mm 125

Euro Settantatre / 37 cad € 73,37

   1. 7. 2   01.P08.H00.015 diametro  mm 160

Euro Centocinque / 51 cad € 105,51

   1. 8   01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali,

compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se

verticali e staffe special

   1. 8. 1   01.A19.E14.010 Del diametro  di mm 63 e 75

Euro Nove / 32 m € 9,32

   1. 8. 2   01.A19.E14.015 Del diametro  di mm 90 e 110

Euro Dodici / 41 m € 12,41

   1. 8. 3   01.A19.E14.020 Del diametro  di mm 125 e 160

Euro Diciotto / 57 m € 18,57

   1. 9   01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza

caratteristica 150 kg/cm2) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed

esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di

scavo parte in cantiere e parte alla discaric

   1. 9. 1   01.A24.C80.005  ...............................................

Euro Centosessantuno / 18 cad € 161,18

   1.10   07.P02.C25 Chiusini

   1.10. 1   07.P02.C25.040 chiusini di ghisa sferoidale

Euro Uno / 91 Kg € 1,91

   1.11 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro

nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con

anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in

plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella

parte interna per il posizionamento dei sifoni

   1.11. 1 01.P08.N60.010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30

Euro Diciotto / 96 cad € 18,96

   1.12 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata

minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi,

cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per pozzetti in cemento

   1.12. 1 01.P08.N65.010 dimensioni cm30X30

Euro Ventiquattro / 85 cad € 24,85

   2 ALIMENTAZIONE IDRICA ESTERNA

   2. 1   07.P06.G.05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;

   2. 1. 1   07.P06.G.05.010 per tubi di spessore 2. 3 mm, PN 10 diam. 25 mm

Euro Zero / 70 m € 0,70

   2. 1. 2   07.P06.G.05.015 per tubi di spessore 3. 0 mm, PN 10 diam. 32 mm

Euro Uno / 17 m € 1,17

EPU Impianto Sanitario REV. 0 - 08/06/2012 7 /8



COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   2. 1. 3   07.P06.G.05.025 per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm

Euro Due / 67 m € 2,67

   2. 2   07.A09.I.05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;

compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante

manicotti di raccordo; compreso 

   2. 2. 1   07.A09.I.05.005 per tubi fino a diam. 32 mm

Euro Uno / 95 m € 1,95

   2. 2. 2   07.A09.I.05.010 per tubi diam. 40 - 63 mm

Euro Tre / 22 m € 3,22

   2. 3   07.P17.R.10 Contatori

   2. 3. 1    07.P17.R.10.025 contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto

multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN

40

Euro Duecentonovantacinque / 18 cad € 295,18

   2. 4   07.P10.K.10 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; 

   2. 4. 1   07.P10.K.10.015 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diam. 3/4"

Euro Sei / 10 cad € 6,10

   2. 4. 2   07.P01.K.10.025 Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diam. 1"1/4

Euro Tredici / 15 cad € 13,15

   2. 4. 3   07.P01.K.12.035 Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diam. 2"

Euro Trentaquattro / 97 cad € 34,97

   2. 4. 4   07.P10.K.10.020 Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diam. 1"

Euro Otto / 99 cad € 8,99

   3 IMPIANTI INTERNI

   3. 1 Carico

   3. 1. 1   01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per

intercettazione

   3. 1. 1. 1   01.P22.C86.005 Da 3/4"

Euro Dodici / 78 cad € 12,78

   3. 1. 2   05.P67.A40 Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di

lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:

   3. 1. 2. 1   05.P67.A40.015 33x70

Euro Quarantatre / 37 cad € 43,37

   3. 1. 3   05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari

con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna

a manicotto.

   3. 1. 3. 1   05.P67.A70.010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.

Euro Sessantanove / 66 cad € 69,66

   3. 1. 4   01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione

d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene

reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero

ad alta densità

EPU Impianto Sanitario REV. 0 - 08/06/2012 8 /8
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   1 Tubazioni

   1. 1   05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni,

opere mu- rarie, ripristini

   1. 1. 1   05.P67.D30.015 Per diam. oltre a 2"

Euro Tre / 68 Kg € 3,68

   1. 2   07.A09.I.05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;

compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,

la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

   1. 2. 1   07.A09.I.05.010 per tubi diam. 40 - 63 mm

Euro Tre / 22 m € 3,22

   1. 2. 2   07.A09.I.05.015 per tubi diam. 75 mm

Euro Quattro / 55 m € 4,55

   1. 2. 3   07.A09.I.05.020 per tubi diam. 90 mm

Euro Cinque / 85 m € 5,85

   1. 3   07.A09.I.10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6

m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante

saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro

onere;

   1. 3. 1 07.A09.I.10.005 per tubi diam. 110 mm

Euro Sette / 83 m € 7,83

   1. 3. 2 07.A09.I.10.015 per tubi diam. 140 mm

Euro Nove / 12 m € 9,12

   1. 3. 3 07.A09.I.10.020 per tubi diam. 160 mm

Euro Dieci / 43 m € 10,43

   1. 4   07.P06.G.05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;

   1. 4. 1  07.P06.G.05.125 per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm

Euro Tre / 87 m € 3,87

   1. 4. 2  07.P06.G.05.130 per tubi di spessore 8. 7 mm, PN 16 diam. 63 mm

Euro Sei / 18 m € 6,18

   1. 4. 3 07.P06.G.05.135 per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm

Euro Otto / 76 m € 8,76

   1. 4. 4 07.P06.G.05.140 per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm

Euro Dodici / 18 m € 12,18

   1. 4. 5 07.P06.G.05.145 per tubi di spessore 15. 2 mm, PN 16 diam. 110 mm

Euro Diciotto / 07 m € 18,07

   1. 4. 6 07.P06.G.05.155 per tubi di spessore 19. 4 mm, PN 16 diam. 140 mm

Euro Ventinove / 32 m € 29,32

   1. 4. 7 07.P06.G.05.160 per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm

Euro Trentotto / 14 m € 38,14

   2 Valvolame
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   2. 1   05.P75.E60 Provvista e posa di valvola di riempimento a membrana braukmann.provvista

e posa in opera di valvola di riempimento a membrana tipo braukmann

diametro DN 100 per il riempimento delle vasche di accumulo. pressione di

esercizio 12 barcompleta di rubinetto a gallegggiante pilota da 3/4" e tubi di

collegamento.corpo valvola, disco membrana, e otturatore in ghisa, molla e

albero di acciaio inox, membrana in gomma sintetica, galleggiante in acciaio

inox.

   2. 1. 1   05.P75.E60.005 Per ogni valvola diametro DN 100

Euro Duemilaottocentoventitre / 47 cad € 2.823,47

   2. 2   05.P75.D00 Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo verticale, completo di

saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza

   2. 2. 1   05.P75.D00.015 Diametro 3" n.2 UNI 70

Euro Quattrocentoquarantuno / 95 cad € 441,95

   2. 3   07.P08.I.10 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 -

12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,

completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di

esercizio PN 16;

   2. 3. 1 07.P08.I.10.005 DN 50

Euro Trecentoquaranta / 04 cad € 340,04

   2. 3. 2 07.P08.I.10.010 DN 65

Euro Trecentosettantadue / 14 cad € 372,14

   2. 3. 3 07.P08.I.10.015 DN 80

Euro Quattrocentodieci / 65 cad € 410,65

   2. 3. 4 07.P08.I.10.020 DN 100

Euro Quattrocentoventinove / 88 cad € 429,88

   2. 3. 5 07.P08.I.10.025 DN 125

Euro Cinquecento / 47 cad € 500,47

   2. 3. 6 07.P08.I.10.030 DN 150

Euro Cinquecentoottantatre / 87 cad € 583,87

   3 Varie

   3. 1   05.P75.E25 Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla

squadra a. A.m. per l'allacciamento alla rete stradale dell'impianto

antincendio.le opere consistono nei lavori necessari e complementari alle

lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al

collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per

tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria

comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali della squadra

tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo

dei mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo.

   3. 1. 1   05.P75.E25.005 Per ogni rete allacciata.

Euro Centonovantadue / 72 cad € 192,72
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   3. 2   05.P75.F60 Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo

di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla

norma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da

effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova

idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature

e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verifica della idoneità delle

coibentazioni,la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della

efficienza dell alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le modalità previste

dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e

riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la

richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la

sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica

delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature

ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a

firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale

a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di

collaudo valido ai fini di certificazioni di legge.sono altresi' compresi i noli delle 

   3. 2. 1   05.P75.F60.005 Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante

sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del

fabbricato

Euro Trentuno / 15 cad € 31,15

   3. 3   05.P75.H50 Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi

tubazioni REI 180 certificate a norma di legge.

   3. 3. 1   05.P75.H50.005 Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata

Euro Zero / 58 mm € 0,58

   4 Apparecchi antincendio

   4. 1   05.P75.E55 Vasca di adescamento per gruppi di surpressione sopra battente.provvista e

posa in opera di vasca di adescamento in acciaio inox AISI 304 di capacita' lt

200 circa. Completa di tutto quanto necessario per il collegamento al gruppo

di surpressione, quali tubazioni, diaframmi, rubinetti a galleggiante, raccordi,

flange e materiale di consumo. Costruzione a norma UNI 9490.

   4. 1. 1   05.P75.E55.005 In acciaio inox AISI 304, capacità lt.200, costruita a norme UNI 9490

Euro Ottocentotrenta / 08 cad € 830,08

   4. 2   05.P75.C60 Provvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di sportello in

lamiera con verniciatu-ra epossidica rossa, rullo girevole verniciato rosso, tubo

semirigido "UNI 25" in nylon gommatoe armato con spirale, valvola di

intercettazionein entrata in ottone, lancia regolabile a tre effetti (chiuso, getto

pieno, getto nebulizzato)in lega leggera con ugello e cono di scarico in

plastica resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile

   4. 2. 1   05.P75.C60.010 Con tubo semirigido da 20 metri

Euro Trecentoquarantanove / 83 cad € 349,83

   4. 3   05.P75.C70 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con cassetta in

lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di

scoppioomologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e

coprilegatura in gomma, rubinettoidrante in ottone, completo di quant'altro ne-

cessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso

escluse) secondo norme "UNI 45"

   4. 3. 1   05.P75.C70.010 Con manich. da 20 m -tre effetti-nebulizzato

Euro Duecentosessantuno / 85 cad € 261,85
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
Prezzo Un, 

(€)

   4. 4 NP1 Provvista e posa di gruppo di sovrapressione elettrico e diesel completo di

Provvista e posa di gruppo di sovrapressione elettrico e diesel completo di

pompa  "jolli". provvista e posa in opera compreso allacciamenti e rifornimento 

di carburante di gruppo di sovrapressione a norme UNI 12845 e 10779. il

gruppo dovra' essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel,

elettrocircolatore di mantenimento.completo di quadro elettrico di comando e

controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di

portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie,

temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e

incastellatura.compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale

riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di

accumulo, collaudo funzionale.

Portata 50 mc/h

Prevalenza 70m

Euro Ventunomilacinquecentotredici / 29 € 21.513,29

   4. 5   05.P75.D20 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario

   4. 5. 1   05.P75.D20.020 DN 70 est. 900

Euro Quattrocentocinquantanove / 54 cad € 459,54

   5 Scavi

   5. 1   01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale

   5. 1. 1   01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Euro Sei / 43 m3 € 6,43

   5. 2   01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

scarico, costipazione e regolarizzazione

   5. 2. 1   01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

Euro Sette / 77 m3 € 7,77

   5. 3   07.A04.D.05 Pozzi

   5. 3. 1   07.A04.D.05.015 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro

interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo;

compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza

25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la

malta cementizia ed ogni altro onere

Euro Duecentoventisette / 94 cad € 227,94

   5. 4   07.A05.E.05 Chiusini

   5. 4. 1 07.A05.E.05.015 Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione, la

murazione ed ogni altro onere

Euro Ventisei / 04 cad € 26,04

   5. 5   07.P02.C.25 Chiusini

   5. 5. 1  07.P02.C.25.005 chiusini di ghisa sferoidale

Euro Uno / 91 Kg € 1,91

   5. 6   01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano

di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale

intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

   5. 6. 1   01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Euro Dieci / 48 m3 € 10,48

   5. 7 01.P03.A10 Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620
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Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M.
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(€)

   5. 7. 1 01.P03.A10.010 sabbia 0/8

Euro Ventotto / 12 m3 € 28,12
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COMUNE DI VERCELLI NUOVE AULE PER LA DIDATTICA EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Nr.
OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
U.M. Quantità

Prezzo

(E)
Importo (E)

1 Analisi  np 1

Provvista e posa di gruppo di sovrapressione

elettrico e diesel completo di pompa "jolli". provvista

e posa in opera compreso allacciamenti e

rifornimento di carburante di gruppo di

sovrapressione a norme UNI 12845 e 10779. il

gruppo dovra' essere costituito da pompa elettrica,

pompa diesel, elettrocircolatore di

mantenimento.completo di quadro elettrico di

comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore

a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi,

pressostato, valvole, manometri e rubinetterie,

temporizzatore per arresto automatico, collettori e

flange, serbatoio e incastellatura.compreso

verniciatura, smontaggio ed eventuale

riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete

antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo

funzionale.

Portata 70 mc/h

Prevalenza 70 m

                              Analisi  su    1

 1,000 16.630,55 16.630,55

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.

Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 25,000 27,08 677,00

Totale Parziale al netto degli O.S. 17.307,55

Utile impresa 13,00 % 2.249,98

Spese generali 10,00 % 1.955,75

Totale Complessivo 21.513,29

Totale Unitario 21.513,29

Prezzo Applicazione 21.513,29
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Studio MC2 Engineering  
Via Giordano Bruno, 191 
10134 ­ Torino ­ TO 
 

Part. Iva 07571680011
   

     

   

Agenzia  CONDSYSTEM di CATBERRO G. & C. Numero 12/PR06666.A   del  04/12/2012 

Respons. Area  Fumia  Progetto 12/0000303

Tipo Offerta Progetto 
Alla C.A. 
Richiesta del  04/12/2012

   
Oggetto Offerta WILO 

 
Vi ringraziamo della Vostra richiesta e Vi inviamo di seguito la nostra offerta per i prodotti relativi alle specifiche da Voi indicate. In caso di 
ulteriore necessità i nostri uffici sono a completa disposizione. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO ANTINCENDIO

Gruppo antincendio conforme alla normativa EN 12845 e UNI 10779 composto da una elettropompa pricipale, una motopompa di riserva ed una 
elettropompa jockey

Rif. m3/h mc.a Articolo Descrizione kW giri/min. Qt.à  Prezzo Unit. Importo Tot.

70 70 2983471 GPA­EN EMP 65/250­235­37/47,7/1.1 37+47,7+
kW

2900 1  14.780,36 14.780,36

2983813 Per motore diesel da 31,5 ­ 47,7 kW Collaudo motopompa eseguito 
in fabbrica durata 1,5h

1  200,47 200,47

2514238 DN 100 Giunto compensatore in gomma con flange PN16 1  249,05 249,05
2983857 DN 80x150 (UNI­EN 12845) Kit cono eccentrico con valvola a 

farfalla a leva e attacco per manovuotometro.
2  199,59 399,18

2983063 Per motore diesel da 47,7 kW Marmitta silenziata attenuazione 
rumore 30 dBA

1  259,65 259,65

2955006 DN 65 fino a 80 mc/h Misuratore di portata a lettura rinviata 1  213,28 213,28
2983921 Quadro tipo A e B Gestione allarmi remotabili a distanza per 

segnalazione acustico visiva
1  370,92 370,92

2983914 Kit per motori diesel da 31,5 kW ­ 47,7 kW. Composto da: 2 coppie 
di cinghie, 2 cartucce olio, 2 cartucce gasolio, 2 ugelli iniettore, serie di
guarnizioni

1  157,64 157,64

PREZZO TOTALE NETTO €  16.630,55
TRASPORTO 3 % €  498,91

PRIMO AVVIAMENTO € 402,00
TOTALE OFFERTA €  17.531,46
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Agenzia  CONDSYSTEM di CATBERRO G. & C. Numero 12/PR06666.A   del  04/12/2012 

Respons. Area  Fumia  Progetto 12/0000303

Tipo Offerta Progetto 
Alla C.A. 
Richiesta del  04/12/2012

   
Oggetto Offerta WILO 

 
Vi ringraziamo della Vostra richiesta e Vi inviamo di seguito la nostra offerta per i prodotti relativi alle specifiche da Voi indicate. In caso di 
ulteriore necessità i nostri uffici sono a completa disposizione. 
 

 
 

 

Prezzi: I.V.A. esclusa
Imballo: COMPRESO
Trasporto: da definire in fase d'ordine
Pagamento: da definire in fase d'ordine
Condizioni di vendita: Valgono quelle riportate sul listino in vigore
Tempi consegna: da definire in fase d'ordine
Resa: franco presso nostro magazzino
Validità offerta: 30 gg.

          
 
WILO Italia s.r.l. 
CONDSYSTEM SAS 

          
WILO Italia s.r.l.
Via G. Di Vittorio,24
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Società soggetta a direzione e coordinamento di Wilo SE
Part. Iva 07755430159
Telefono 02 5538351
Fax 02 55303374

 
Per accettazione 
Timbro e firma

UTENTE
Evidenziato
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prezzo Un. (€)

   1 Centrale frigorifera e Centrale termica

   1. 1   05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli articoli:

57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 - 58h10 -

58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal 59f10 al 59f50 - dal 59f70 al 59g10 dal

59g30 al 59h50 - dal 59h70 al 59h90

   1. 1. 1   05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del

% € 35,00

   1. 2   05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e

saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini:

   1. 2. 1   05.P67.D10.005 Per diam. sino a 3/4"

Euro Quattro / 81 Kg € 4,81

   1. 2. 2   05.P67.D10.010 Per diam. sino a 2"

Euro Tre / 80 Kg € 3,80

   1. 2. 3   05.P67.D10.015 Per diam. oltre a 2"

Euro Tre / 11 Kg € 3,11

   1. 3   05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie

   1. 3. 1   05.P67.E50.005 Per ogni mm. di diam. nominale

Euro Uno / 70 mm € 1,70

   1. 4   05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni

eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e

comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica

rigida tipo isogenopax

   1. 4. 1   05.P70.B40.070 E di boyler - vasi espansione - canali da fumo

Euro Quarantaquattro / 30 m2 € 44,30

   1. 6   05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico

   1. 6. 1   05.P57.D30.010 Diametro 1" x 1 1/4"

Euro Ventidue / 25 cad € 22,25

   1. 7   05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli articoli:

57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 - 58h10 -

58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal 59f10 al 59f50 - dal 59f70 al 59g10 dal

59g30 al 59h50 - dal 59h70 al 59h90

   1. 7. 1   05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del

% € 35,00

   1. 8   05.P57.F70 Targhette metalliche per indicazionidati impianto

   1. 8. 1   05.P57.F70.005 ...

Euro Tre / 80 cad € 3,80

   1. 9   05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto

   1. 9. 1   05.P59.D40.035 Da litri 50

Euro Centoventisette / 31 cad € 127,31

   1. 9. 2   05.P59.D40.020 Da litri 12

COMUNE DI VERCELLI

IMPIANTO TERMOMECCANICO

ELENCO PREZZI UNITARI

FASE 01 - RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE SANT'ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prezzo Un. (€)

Euro Trentaquattro / 88 cad € 34,88

   1. 9. 3   05.P59.D40.045 Da litri 105

Euro Centoottantasette / 33 cad € 187,33

   1.10   05.P59.E00 Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana

   1.10. 1   05.P59.E00.015 Diametro 1"x1"1/4

Euro Diciannove / 66 cad € 19,66

   1.11   05.P59.F90 Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad immersione, sia

a gambo posteriore che radiale

   1.11. 1   05.P59.F90.005 Diametro 130

Euro Sessantaquattro / 59 cad € 64,59

   1.12   05.P59.H30 Filtri a y in bronzo flangiati pn 10

   1.12. 1   05.P59.H30.020 Dn 25

Euro Settantatre / 49 cad € 73,49

05.P59.H30.025 Dn 32

Euro Centocinque / 57 cad € 105,57

05.P59.H30.030 Dn 40

Euro Centotrentaquattro / 55 cad € 134,55

05.P59.H30.035 Dn 50

Euro Centottantotto / 36 cad € 188,36

   1.14   05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, di prova e scarico, con

premistoppa e flangetta

   1.14. 1   05.P59.M30.015 Diametro 1/2"

Euro Quindici / 84 cad € 15,84

   1.15   05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manometri

   1.15. 1   05.P59.O10.010 Diametro 1/2"

Euro Otto / 86 cad € 8,86

   1.16   05.P59.I95 Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di

lancetta di riferimento, attac- co radiale,6 ate, conforme ispesl.

   1.16. 1   05.P59.I95.010 Diametro 100

Euro Tredici / 56 cad € 13,56

   1.17   05.P59.P80 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo

completo di manometroriduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a

sfera, filtro.

   1.17. 1   05.P59.P80.010 Diametro 3/4"

Euro Ottantotto / 60 cad € 88,60

   1.18   05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del tipo con

otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16

   1.18. 1   05.P59.S10.050 Diametro 3"

Euro Centoquarantatre / 86 cad € 143,86

   1.18. 2   05.P59.S10.025 Diametro 1"

Euro Ventiquattro / 74 cad € 24,74

   1.19   05.P59.S40 Valvola di sicurezza a membrana,omologata ispesl

   1.19. 1   05.P59.S40.015 Diametro 1"
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Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prezzo Un. (€)

Euro Quarantotto / 75 cad € 48,75

   1.20   05.P59.T20 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- giante

   1.20. 1   05.P59.T20.005 Diametro 3/8"

Euro Sette / 52 cad € 7,52

   1.21   05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato

   1.21. 1   05.P61.A90.020 Potenza sino kW 0,5 DN30/32

Euro Duecentottantanove / 81 cad € 289,81

   1.21. 2   05.P61.A90.005 Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32

Euro Duecentottanta / 48 cad € 280,48

   1.21. 3   05.P61.A90.105 Potenza sino kW 1,5 DN100

Euro Ottocentottantotto / 02 cad € 888,02

   1.21. 4   05.P61.A90.095 Potenza sino kW 1,5 DN60/65

Euro Cinquecentosettantotto / 57 cad € 578,57

   1.21. 5   05.P61.A90.010 Potenza sino kW 0,25 DN40

Euro Duecentonovantatre / 94 cad € 293,94

   1.21. 6   05.P61.A90.025 Potenza sino kW 0,5 DN40

Euro Trecentotre / 25 cad € 303,25

   1.22   05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere

mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10

al 61c40

   1.22. 1   05.P71.L30.005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

% € 20,00

   1.23   05.P61.B00 Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a90 - aumento

sui prezzi del predetto articolo

   1.23. 1   05.P61.B00.005 Aumento del

% € 80,00

   1.24   05.P61.A10 Circolatori sino a :

   1.24. 1   05.P61.A10.015 Watt 500

Euro Trecentoventidue / 92 cad € 322,92

   1.24. 2   05.P61.A10.010 Watt 250

Euro Centottantaquattro / 23 cad € 184,23

   1.25   05.P59.C30 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox

   1.25. 1   05.P59.C30.005 Sino a Kw 240

Euro Otto / 14 kW € 8,14

   1.26   05.P69.B00 Posa in opera di scambiatore di calore come agliarticoli 59c10 - 59c20 -

59c30, per acqua calda e fredda

   1.26. 1   05.P69.B00.005 Aumento sui prezzi di detti articoli

% € 25,00

   1.27   05.P75.C27 Provvista e posa in opera di serbatoio accumulo acqua in lamiera di acciaio

zincato sia estrna- mente che internamente, completo di passo

d'uomoregolamentare, rubinetto a galleggiante meccani-co, interruttore di

mimima e di massima

   1.27. 1   05.P75.C27.005 ................................................

Euro Zero / 63 l € 0,63

EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 10 /22



COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA
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   1.28   05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox

   1.28. 1   05.P62.A50.020 Diametro 1"1/4

Euro Quarantasei / 89 cad € 46,89

   1.28. 2   05.P62.A50.025 Diametro 1"1/2

Euro Cinquantasei / 41 cad € 56,41

   1.28. 3   05.P62.A50.050 Flang. dn125

Euro Quattrocentosessantadue / 64 cad € 462,64

   1.28. 4   05.P62.A50.040 Flang. dn80

Euro Centosessantuno / 47 cad € 161,47

   1.28. 5   05.P62.A50.030 Diametro 2"

Euro Sessantasette / 79 cad € 67,79

   1.29   05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal

62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 62c90 al 62d90

   1.29. 1   05.P72.A10.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del

% € 35,00

   1.30   05.P65.A10 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di ba-

se, completo di ogni accessorio d'u- so, capacita' scambio mc/gradi f.

   1.30. 1   05.P65.A10.070 Portata sino 1995/12000

Euro Settemilaventiquattro / 54 cad € 7.024,54

   1.31   05.P75.A10 Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per

posa in opera

   1.31. 1   05.P75.A10.005 Aumento del

% € 25,00

   1.32   05.P65.B70 Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo

   1.32. 1   05.P65.B70.010 Da 1" 1/2

Euro Trecentoquarantatre / 61 cad € 343,61

   1.33   05.P75.B80 Posa in opera apparecchiature di cuiagli art. dal 65b50 al 65b70 e il 65c80

   1.33. 1   05.P75.B80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli

% € 25,00

   1.34   05.P75.C24 Provvista e posa in opera di riduttore di pres- sione tipo "orione" per acqua

sino a 90 °Cad aria compressa, pressione di esercizio a mon-te 25 bar, a

valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di

attacchi per manometro di control

   1.34. 1   05.P75.C24.020 Diametro 1"

Euro Centotre / 08 cad € 103,08

   1.35   05.P69.B22 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta

controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox

con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od

orizzontale- pn 10-

   1.35. 1   05.P69.B22.010 Diametro 1"

Euro Quattrocentosettantatre / 00 cad € 473,00
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   1.36   05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e

saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini:

   1.36. 1   05.P67.D10.015 Per diam. oltre a 2"

Euro Tre / 11 Kg € 3,11

   1.36. 2   05.P67.D10.010 Per diam. sino a 2"

Euro Tre / 80 Kg € 3,80

   1.36. 3   05.P67.D10.005 Per diam. sino a 3/4"

Euro Quattro / 81 Kg € 4,81

   1.37   05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni,

opere mu- rarie, ripristini

   1.37. 1   05.P67.D30.005 Per diam. sino a 3/4"

Euro Cinque / 31 Kg € 5,31

   1.37. 2   05.P67.D30.010 Per diam. sino a 2"

Euro Quattro / 05 Kg € 4,05

   1.38   05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a 2 o piu' vie -

   1.38. 1   05.P67.E70.005 Per ogni mm di diam. nominale

Euro Due / 15 mm € 2,15

   1.39   05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni

eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e

comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica

rigida tipo isogenopax

   1.39. 1   05.P70.B40.070 E di boyler - vasi espansione - canali da fumo

Euro Quarantaquattro / 30 m2 € 44,30

   1.40   05.P73.B20 Provvista e posa in opera radiatori di raffred- damento ad acqua 7-12 °C,

delta t =5 °C con batteria in tubo di ramee alette in rame, a 6 ranghi

   1.40. 1   05.P73.B20.010 Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 48.001 a 95.000 frig/h

Euro Tremilacentosessantatre / 99 cad € 3.163,99

   1.41 05.P58.H10.015 Contatore elettronico di energiatermica completo di sonde ... alimentazione

Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/250 Contatore elettronico di

energiatermica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione Da

rete 220 volt con misuratore diam. 25/250.

cad € 633,42

Euro Seicentotrentatre / 42 cad € 633,42

   1.42 05.P69.B17.005 Posa in opera di contatore elettronico di energia termica ... ata, display Posa

in opera di contatore di energia termica Posa in opera di contatore

elettronico di energia termica completo di sonde, misuratore di portata,

display Posa in opera di contatore di energia termica.

Euro Centoundici / 35 cad € 111,35

   2 Sottocentrale frigorigena

   3 Centrale climatizzazione

   3. 1   05.P73.B20 Provvista e posa in opera radiatori di raffred- damento ad acqua 7-12 °C,

delta t =5 °C con batteria in tubo di ramee alette in rame, a 6 ranghi

   3. 1. 1   05.P73.B20.015 Da 10.001 a 20.000 mc/h-da 95.001 a 180.000 fri

Euro Cinquemiladuecentoventi / 54 cad € 5.220,54
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   3. 2   05.P73.B50 Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con

funzionamento dei fluidi in controcorren- te, provvisto di pacco scambiatore

in lamie-ra di alluminio di spaziatura 4 mm., involu-cro esterno in lamiera di

acciaio zincato, rendim

   3. 2. 1   05.P73.B50.055 Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h

Euro Diecimilatrecentoquarantacinque / 86 cad € 10.345,86

   3. 3   05.P73.C10 Provvista e posa in opera diseparatore di gocce costruito in lamieradi acciaio

zincato a lamelle a due pieghe:

   3. 3. 1   05.P73.C10.015 Da 10.001 a 20.000 mc/h

Euro Ottocentocinquantaquattro / 91 cad € 854,91

   3. 4   05.P73.C20 Provvista e posa in opera sezione di batteria di riscaldamentoin lamiera di

acciaio zincato escluso radiatori:

   3. 4. 1   05.P73.C20.015 Da 10.001 a 20.000 mc/h

Euro Quattrocentoundici / 93 cad € 411,93

   3. 5   05.P73.C30 Provvista e posa in opera disezione di filtraggio a bassa velocita' costituita

da struttura in lamiera zincata completa di filtri rigenerabili condisposizione

delle celle a "v" e/o a su-perficie ondulata completi di telaio in lamiera

zincata e massa filtrante composta da fibre acriliche

   3. 5. 1   05.P73.C30.015 Da 10.001 a 20.000 mc/h

Euro Settecentoventotto / 63 cad € 728,63

   3. 6   05.P73.C60 Provvista e posa in opera disezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di

acciaio zincata irrobusti-ta da elementi strutturali in acciaio esclu-so motore,

completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:

   3. 6. 1   05.P73.C60.015 Da 10.001 a 20.000 mc/h

Euro Tremilacentotrentadue / 94 cad € 3.132,94

   3. 7   05.P61.C30 Motore elettrico trifase per qualsiasi applicazione - con piedini -

   3. 7. 1   05.P61.C30.060 Sino kW 15

Euro Settecentonovanta / 73 cad € 790,73

   3. 8   05.P73.B50 Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con

funzionamento dei fluidi in controcorren- te, provvisto di pacco scambiatore

in lamie-ra di alluminio di spaziatura 4 mm., involu-cro esterno in lamiera di

acciaio zincato, , rendimento 70-80% per portata d'aria

   3. 8. 1   05.P73.B50.040 Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h

Euro Cinquemilaquattrocentoquarantadue / 03 cad € 5.442,03

   3. 9   05.P73.C20 Provvista e posa in opera sezione di batteria di riscaldamentoin lamiera di

acciaio zincato escluso radiatori:

   3. 9. 1   05.P73.C20.010 Da 5.001 a 10.000 mc/h

Euro Trecentoquattro / 29 cad € 304,29

   3.10   05.P73.C10 Provvista e posa in opera diseparatore di gocce costruito in lamieradi acciaio

zincato a lamelle a due pieghe:

   3.10. 1   05.P73.C10.010 Da 5.001 a 10.000 mc/h

Euro Quattrocentonovantatre / 69 cad € 493,69
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   3.11   05.P73.C60 Provvista e posa in opera disezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di

acciaio zincata irrobusti-ta da elementi strutturali in acciaio esclu-so motore,

completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:

   3.11. 1   05.P73.C60.010 Da 5.001 a 10.000 mc/h

Euro Duemilacinquecentotrentuno / 61 cad € 2.531,61

   3.12   05.P64.A70 Aspiratore centrifugo, tipo industriale, per cappe con ventola - pala scirocco -

in lamiera cadmiata, esecuzione per condotto, con motoreelettrico 4 poli

trifase o monofase.

   3.12. 1   05.P64.A70.005 Portata mc/h500-800 ht17-19 mm rum dba 50,hp0.18

Euro Centotrentanove / 73 cad € 139,73

   4 Pannelli radianti

   4. 1   05.P67.D05 Tubazione in polietilene reticolato ad alta den-sita', con campo di impiego da

+100 a -100 ¦C per realizzazione di impanti sottopavimento a bassa

temperatura e completi di cas-sette con sportello, collettori, valvolame a

sfera, valvole e detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di scarico,

attacchi staffe, termometro su ogni collettore, graffettedi fissaggio e

quant'altro necessario

   4. 1. 1   05.P67.D05.030 Emissione termica per mq di pavimento 110 W.

Euro Trentadue / 29 m2 € 32,29

   4. 2   05.P60.E40 Termostati ambiente:

   4. 2. 1   05.P60.E40.025 Tipo giorno/notte con orologio e selet. A 4 prog.

Euro Centocinquantadue / 14 cad € 152,14

   4. 3   05.P69.B26 Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto,

filettata, in bron- zo.

   4. 3. 1   05.P69.B26.010 Diametro 1/2"

Euro Sessantadue / 80 cad € 62,80

   4. 4   05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie

   4. 4. 1   05.P67.E50.005 Per ogni mm. di diam. nominale

Euro Uno / 70 mm € 1,70

   4. 5   05.P69.B00 Posa in opera di scambiatore di calore come agliarticoli 59c10 - 59c20 -

59c30, per acqua calda e fredda

   4. 5. 1   05.P69.B00.005 Aumento sui prezzi di detti articoli

% € 25,00

   5 Ventilconvettori radiatori

   6 Aria primaria

   6. 1   05.P73.G00 Provvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a sezione

rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione,

forma o spessore

   6. 1. 1   05.P73.G00.005 ..............

Euro Cinque / 69 Kg € 5,69
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   6. 2   05.P73.H30 Provvista e posa in opera dirivestimento isolante-coibente di canalidell'aria

eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato conresine

termoindurenti rivestito su una fac- ciata con velo di vetro trattato con resina

neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 w/m c, con certificazione di

comportamento alfuoco in classe "1", fissato stabilmente al ca- nale con

collari in filo o piattina ferro zin- cato, eseguito con fasciatura in rete

metallica zincata con rombi cm. 5 circa

   6. 2. 1   05.P73.H30.005 Densita' kg/mc 20 spessore mm 25

Euro Undici / 80 m2 € 11,80

   6. 3   05.P73.H70 Provvista e posa in opera diserranda di regolazione della portata, inacciaio

verniciato:

   6. 3. 1   05.P73.H70.020 Di sezione rettangolare o quadrata

Euro Tre / 93 dm2 € 3,93

   6. 4   05.P73.H80 Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con certificazione, classe

di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro,

con involucro eparti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con

interposta ceramica amianto, di-spositivo portafusibile estraibile dall'esterno,

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in

bronzo autolu-brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino

   6. 4. 1   05.P73.H80.030 Dmq. 35

Euro Cinque / 58 dm2 € 5,58

   6. 4. 2   05.P73.H80.035 Dmq. 48

Euro Quattro / 39 dm2 € 4,39

   6. 4. 3   05.P73.H80.040 Dmq. 63

Euro Tre / 93 dm2 € 3,93

   6. 4. 4   05.P73.H80.055 Dmq. 135

Euro Due / 51 dm2 € 2,51

   6. 5   05.P73.H97 Provvista e posa di sgancio elettromagnetico, montato su serranda

tagliafuoco, alimentato con corrente alternata con comando a distanza

(even=tuale centralina), completo di cablaggio ed ac- cessori.

   6. 5. 1   05.P73.H97.005 ................................................

Euro Centoquaranta / 76 cad € 140,76

   6. 6   05.P73.F20 Provvista e posa in opera dibocchetta mandata o ripresa aria in al- luminio

anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura

   6. 6. 1   05.P73.F20.005 ............

Euro Diciassette / 29 dm2 € 17,29

   6. 7   05.P73.F10 Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in lamieradi

acciaio verniciato a fuoco:

   6. 7. 1   05.P73.F10.015 Per diametro 200 mm.

Euro Trentatre / 64 cad € 33,64

   6. 8   05.P73.G60 Provvista e posa in opera digriglia presa ed espulsione aria in alluminio

anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio:

nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza

mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100:

   6. 8. 1   05.P73.G60.010 Da dmq. 51 a dmq. 100

Euro Quattro / 05 dm2 € 4,05
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   6. 9   05.P73.G65 Provvista e posa in opera di griglia presa edespulsione aria in alluminio

anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di con- trotelaio

nelle misure extra standard non contemplate in quelle di cui all'art. 73g60

   6. 9. 1   05.P73.G65.005 Aumento sui prezzi dell'art.73g60

% € 30,00

   7 Idrico sanitario

   8 Reti esterne

   9 Antincendio

  10 Nuovi prezzi

  10. 1 NP1 Fornitura e posa di unità multifunzione versione in pompa di calore

condensato ad aria ad altissima efficienza splittato in unità esterna ed unità

interna completo di circolatore ad inverter, Flussostato, Antivibranti in

gomma per unità esterna e unità interna Kit di connessione linee frigorifere

tra unità interna ed esterna distanta 9 MT Primo avviamento effetuasto da

personale specializzato, Trasporto da Fabbrica in cantiere

Potenza termica = 70,04 KW

Potenza frigorifera = 90 KW

elevata efficienza (COP > 4,2) e ridotte emissioni (CO2<50%).

Euro Cinquantaseimilatrecento / 38 n. € 56.300,38

  10. 2 NP2 ELEMENTI DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE 

Euro Seimilatrentadue / 70 n. € 6.032,70

  10. 3 NP3 CENTRALE TERMICA

Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di

combustione in acciaio inox, per potenze utili nominali 90 kW.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile

nominale da 90 kW, tipo a condensazione con camera

di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 % per

funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad aria

soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino

coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato

di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo

in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa

più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale

espressa in kW.

Euro Quindicimilanovantotto / 78 n. € 15.098,78

  10. 4 NP4 EX 18

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione termica

modulante preassemblato in cassetta. Completo di: - gruppo

di regoalzione termica con regolatore digitaler per

riscaldamento e raffrescamento - collettori con pressione

differenziale controllata - casetta con sostigni a pavimento -

pmax d'esercizio 10 bar - campo di temperatura di regolazione

7 a 78°C - alimentazione a 230V a 50Hz, n. 8 attacchi e completo di pompa

di spillamento e di cronotermostato ambiente con commutazione automatica

estate inverno

Euro Duemilaottocentotrentadue / 95 n. € 2.832,95
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Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prezzo Un. (€)

  11 Rete Gas

  11. 1   11.P01 .A69 Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione

conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI

8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso

serie pesante, per costruzione allacciamenti gas

  11. 1. 1   11.P01 .A69.025 DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm

Euro Nove / 60 m € 9,60

  11. 2   11.P01 .B10 Fornitura di armadio in lamiera 10/10 di acciaio inox AISI 304

  11. 2. 1   11.P01 .B10.005 dimensioni mm. 1000 x 600 x 1600 (h)

Euro Millecentosessantanove / 61 cad € 1.169,61

  11. 3   05.P62.A70 Manometro per pressione gas diam. 80

  11. 3. 1   05.P62.A70.005 Attacco diametro 3/8"

Euro Trenta / 43 cad € 30,43

  11. 4   05.P62.B00 Riduttore regolatore di pressione

  11. 4. 1   05.P62.B00.010 25 mc/h

Euro Centotrenta / 42 cad € 130,42

  11. 5   05.P62.B80 Centralina rivelazione fughe gasselettiva a schede - a sensori -

  11. 5. 1   05.P62.B80.005 Centralina per 4 sensori

Euro Milleduecentocinque / 77 cad € 1.205,77

  11. 6   05.P62.C10 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone

  11. 6. 1   05.P62.C10.030 Diametro 2"1/2

Euro Duecentodiciotto / 38 cad € 218,38

  11. 7   05.P62.D50 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente

chiusa - omologata

  11. 7. 1   05.P62.D50.035 Diametro 2"1/2

Euro Trecentotrentasei / 38 cad € 336,38

  11. 8   05.P76.F20 Idem come art. 76f10 con prova certificata da  tecnico abilitato

  11. 8. 1   05.P76.F20.005 ...

Euro Duecentoventuno / 49 cad € 221,49

  11. 9   05.P59.R80 Valvola di intercettazione combustibile,omologa-ta ispesl, completa di

pozzetto e capillare, ad azione positiva

  11. 9. 1   05.P59.R80.035 Diametro 2" 1/2

Euro Cinquecentottantasei / 85 cad € 586,85

  12 Ventilconvettori

  12. 1   05.P58.F00 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi,

completo di struttura por-tante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in

lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico in

classe f, monofase 220 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in

rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli

condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media

  12. 1. 1   05.P58.F00.015 Da kW 3,6 a kW 5,8

Euro Quarantatre / 44 Mcal/h € 43,44
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Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prezzo Un. (€)

  12. 2   05.P69.B16 Posa in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale

per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche

a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità,

commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di

raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento

elettrico.

  12. 2. 1 05.P69.B16.005 .......................

Euro Centonove / 25 cad € 109,25

  12. 3   05.P69.C09 Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata,

completa di adattatore per tubo di rame

  12. 3. 1   05.P69.C09.015 Diametro 1/2"x18 - a squadra

Euro Undici / 10 cad € 11,10

  12. 4   05.P69.B52 Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone

"antigoccia";completo di adattatore per tubo ra-me

  12. 4. 1   05.P69.B52.030 Diametro 1/2"x18 - diritto

Euro Dieci / 11 cad € 10,11

  12. 5   05.P59.T10 Valvoline per sfogo aria, automatiche igroscopi- che

  12. 5. 1   05.P59.T10.010 Diametro 1/4"

Euro Uno / 48 cad € 1,48

  13 13 CT

  13. 1   05.P63.B20 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia

parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da

150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di

condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari

alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio

mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile

resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed

ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.

  13. 1. 1   05.P63.B20.020 Condotto semplice diam. int. mm. 203

Euro Duecentodiciassette / 35 m € 217,35

  13. 3   05.P76.A10 Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20, 63b30, 63b40,

(ponteggio da conteg- giare a parte

  13. 3. 1   05.P76.A10.005 Aumento sui prezzi di detti articoli

% € 15,00

EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 18 /22



 



COMUNE DI VERCELLI 

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

 

RECUPERO FUNZIONALE EX PAD.18 | FASE 01A 

ANALISI PREZZI 

IMPIANTO TERMOMECCANICO 

 

 



 



COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Nr.
OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto
U.M. Quantità

Prezzo

(€)

Importo

(€)

1 Analisi  np 1

Fornitura e posa di unità multifunzione versione in pompa di calore

condensato ad aria ad altissima efficienza splittato in unità esterna

ed unità interna completo di circolatore ad inverter, Flussostato,

Antivibranti in gomma per unità esterna e unità interna Kit di

connessione linee frigorifere tra unità interna ed esterna distanta 9

MT Primo avviamento effetuasto da personale specializzato,

Trasporto da Fabbrica in cantiere

Potenza termica = 70,04 KW

Potenza frigorifera = 90 KW

elevata efficienza (COP > 4,2) e ridotte emissioni (CO2<50%).

                              Analisi  su    1

 1,000 43.533,75 43.533,75

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.

Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 65,000 27,08 1.760,20

Totale Parziale al netto degli O.S. 45.293,95

Utile impresa 13,00 % 5.888,21

Spese generali 10,00 % 5.118,22

Totale Complessivo 56.300,38

Totale Unitario 56.300,38

Prezzo Applicazione 56.300,38
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OFFERTA
Data del documento

18-05-2012

Numero del documento

2012/00296

REGULA SRL
Via Trattati di Maastricht 32   15067 NOVI LIGURE (AL)
P.iva 02265350062

Tel. 0143-329717
Fax. 0143-329707

E-mail info@termoariel.com

Intestazione Offerta

MC2 

Via Giordano Bruno 191

10134 Torino (TO)
P.I. IT mc2
C.F.

Oggetto  

Rif. Vs. Richiesta Tipo pagamento Da concordare

Tipo consegna F.co dest. add. fatt. al costo Tempi consegna 

Articolo Q.tà u.m. Descrizione Imp.Unit. iva% Importo

DUO-H170Z SM 1,00 NR Unità multifunzione  versione split mod. DUO-H170Z SM 71.340,00 39.237,00 
completo di circolatore ad inverter 

1,00 NR Flussostato 525,00 288,75 
1,00 AC Antivibranti in gomma per unità esterna e uità interna 650,00 357,50 
1,00 NR Kit di connessione linee frigorifere tra unità interna ed esterna 4.310,00 2.370,50 

distanta 9 MT 
1,00 AC Primo avviamento effetuasto da personale specializzato 400,00 400,00 
1,00 AC Trasporto da Fabbrica in cantiere 880,00 880,00 

Totale Documento €

43.533,75 

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa 

Il Responsabile Per Accettazione

Matteo Durigon - matteo.durigon@termoariel.com 
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COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18 EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

2 Analisi  np2

ELEMENTI DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE 

Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, RMS705B

1

liberamente configurabile, tre loop regolazione PID,

(0…10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli RMZ…,

comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.

Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 

aggiuntivi.

Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio 

diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti

operativi.

Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000,

campo di misura -30…130 °C, L=100 mm PN 10, senza guaina.

IP42.

Adattatore filettato 1/2" per montaggio sonde ad immersione 

diretta.

Valvola a stelo a 3 vie DN 40 mm, corpo in bronzo PN 16, corsa 20

mm, attacchi filettati 2"1/4, kvs 25 mc/h

7 Kit 3 bochettoni in acciaio per valvole DN 40 

Servocomando elettromeccanico per valvole, comando 0…10 V 

/ 4…20 mA, corsa 20 mm t=35 s, forza 700 N. Alimentazione 24

V AC, IP54.

Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000

campo di misura -30…130 °C, completa di guaina in ottone

nichelato L=100 mm PN 10, IP42.

Termosonda esterna passiva, elemento sensibile Ni1000, campo 

di misura -35…50 °C, IP43.

Termosonda a cavo passiva, elemento sensibile Ni1000, campo di

misura -10…130 °C, con cavo di collegamento L=1,5m, IP65

Guaina per sonde QAP21.3 in ottone nichelato, attacco filettato 

1/2", Ø 7 mm L=280 mm PN 10.

Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700

liberamente configurabile, tre loop regolazione PID

(0…10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli 

comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.

Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 UI 4BO 

aggiuntivi.

Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio 

diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti

operativi.

Valvola a sfera a 3 vie DN 50 mm, corpo in ottone PN 16, attacchi 

filettati 2", kvs 225 mc/h.

Servocomando elettromeccanico per valvole a sfera 

XBZ… 1"1/2 e 2", completo di contatto ausiliario. Alimentazione

24 V AC. ecc

Interfaccia bus KONNEX per la supervisione tramite PC di fino a 

4 controllori serie SYNCO 700 RMH7…/RMU7.... Alimentazione

230 V AC.

Modem GSM in esecuzione per montaggio su quadro elettrico,

completo di antenna, cavo di collegamento e alimentatore.

Fornitura schemi elettrici e messa in servizio per regolatori 

Fornitura ed installazione pagine grafiche personalizzate per Grafica

supervisione impianto tramite software.

 

 1,000 4.122,18 4.122,18

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.

Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 27,000 27,08 731,16

Totale Parziale al netto degli O.S. 4.853,34

Utile impresa 13,00 % 630,93

Spese generali 10,00 % 548,43

Totale Complessivo 6.032,70
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Totale Unitario 6.032,70

Prezzo Applicazione 6.032,70
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G. Castello di Castello Giuseppe & C. s.n.c.
Sede legale: c.so  G. Matteotti, 30 - 10121 Torino

Sede operativa: v. G. Medici, 123 - 10145 Torino

C.F. e P. IVA: 07568180017

Tel. 011.771.44.13 - 011.771.29.31  Fax 011.74.63.28

Studio Emmeciquadro Engineering

Via Giordano Bruno, 191

10134 - Torino (TO)

Spett.le

Alla c.a. Ing. Comi

Ns. offerta 0359/2012

Torino,

Ns. commessa:

23/05/2012

e-mail: gcastello@gcastello.191.it

Vs. riferimento: Ex 18 - Vercelli

Castello & C. s.n.c.
Rappresentanze termotecniche

s
Siemens Building Technologies

Agenzia di Torino 

SIGLA Q.TA'DESCRIZIONEPOS. PREZZO TOTALE €

Cap. 1 - Comando e controllo pompe circuiti secondari

Programmazione oraria n°6 circuiti secondari

Comando e verifica stato funzionamento n°6 gruppi pompe gemellari

PREZZO UNIT. €

RMS705B 1Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, 

liberamente configurabile, tre loop regolazione PID, 8UI 4AO 

(0…10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli RMZ…, 

comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.

802,001 802,00

RMZ787 1Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 UI 4BO 

aggiuntivi.
241,002 241,00

RMZ790 1Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio 

diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti 

operativi.

170,003 170,00

1.213,00Totale lordo capitolo

SIGLA Q.TA'DESCRIZIONEPOS. PREZZO TOTALE €

Cap. 2 - Regolazione circuito sanitario

Controllo temperatura mandata sanitario con comando valvola miscelatrice e pompa ricircolo (misura temperatura con sonda 

QAE2121). Programmazione oraria, funzione antilegionella.

Le funzioni sono svolte dal controllore cap. 3

PREZZO UNIT. €

QAE2121.010 1Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000, 

campo di misura -30…130 °C, L=100 mm PN 10, senza guaina. IP42.
70,004 70,00

AQE2102 1Adattatore filettato 1/2" per montaggio sonde ad immersione 

diretta QAE21…
38,005 38,00

VXG41.40 1Valvola a stelo a 3 vie DN 40 mm, corpo in bronzo PN 16, corsa 20 

mm, attacchi filettati 2"1/4, kvs 25 mc/h
388,006 388,00

ALG403 1Kit 3 bochettoni in acciaio per valvole DN 40 25,007 25,00

SAX61.03 1Servocomando elettromeccanico per valvole, comando 0…10 V DC 

/ 4…20 mA, corsa 20 mm t=35 s, forza 700 N. Alimentazione 24 

V AC, IP54.

453,008 453,00

974,00Totale lordo capitolo
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SIGLA Q.TA'DESCRIZIONEPOS. PREZZO TOTALE €

Cap. 3 - Comando caldaia/pompa di calore

Controllo punto alternanza pompa di calore/caldaia con comando valvole commutazione

Controllo temperatura minima accumulo sanitario (misura temperatura con sonda QAP21.3 su accumulo sanitario)

Controllo temperatura collettore circuiti secondari (lettura temperatura con sonda QAE2120 su collettore mandate)

Richesta calore caldaia mediante segnale 0…10Vcc (misura temperatura con sonda QAE2120 su mandata caldaia)

Consenso avvio pompa di calore/gruppo frigo (lettura temperatura con sonda QAP21.3 su serbatoio inerziale)

Verifica stato funzionamento pompa di calore e caldaia

PREZZO UNIT. €

QAE2120.010 2Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000, 

campo di misura -30…130 °C, completa di guaina in ottone 

nichelato L=100 mm PN 10, IP42.

83,009 166,00

QAC22 1Termosonda esterna passiva, elemento sensibile Ni1000, campo 

di misura -35…50 °C, IP43.
49,0010 49,00

QAP21.3 2Termosonda a cavo passiva, elemento sensibile Ni1000, campo di 

misura -10…130 °C, con cavo di collegamento L=1,5m, IP65
67,0011 134,00

ALT-SB280 2Guaina per sonde QAP21.3 in ottone nichelato, attacco filettato 

1/2", Ø 7 mm L=280 mm PN 10.
14,0012 28,00

RMS705B 1Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, 

liberamente configurabile, tre loop regolazione PID, 8UI 4AO 

(0…10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli RMZ…, 

comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.

802,0013 802,00

RMZ787 1Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 UI 4BO 

aggiuntivi.
241,0014 241,00

RMZ790 1Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio 

diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti 

operativi.

170,0015 170,00

I/XBZ2 2Valvola a sfera a 3 vie DN 50 mm, corpo in ottone PN 16, attacchi 

filettati 2", kvs 225 mc/h.
166,0016 332,00

I/SBC48.3 2Servocomando elettromeccanico per valvole a sfera VBZ… / 

XBZ… 1"1/2 e 2", completo di contatto ausiliario. Alimentazione 

24 V AC.

141,0017 282,00

2.204,00Totale lordo capitolo

SIGLA Q.TA'DESCRIZIONEPOS. PREZZO TOTALE €

Cap. 4 - Interfaccia telegestione impianto

PREZZO UNIT. €

OZW771.04 1Interfaccia bus KONNEX per la supervisione tramite PC di fino a 

4 controllori serie SYNCO 700 RMH7…/RMU7.... Alimentazione 

230 V AC.

350,0018 350,00

GSM-BGS3 1Modem GSM in esecuzione per montaggio su quadro elettrico, 

completo di antenna, cavo di collegamento e alimentatore.
255,0019 255,00

605,00Totale lordo capitolo

SIGLA Q.TA'DESCRIZIONEPOS. PREZZO TOTALE €

Cap. 5 - Prestazioni

PREZZO UNIT. €

MIS SYNCO700Fornitura schemi elettrici e messa in servizio per regolatori 

SYNCO 700
20 Netto 300,00

Grafica ACS700Fornitura ed installazione pagine grafiche personalizzate per 

supervisione impianto tramite software ACS700
21 Netto 300,00

600,00Totale netto capitolo

Pagina 2 di 3



G. Castello & C. s.n.c. OFFERTA 0359/2012

Lo sconto indicato è riservato ai soli installatori

Riepilogo offerta

TOTALE LORDO € TOTALE NETTO € SCONTO %

SiemensApparecchiature in campo 4.996,00 3.522,18 25+6

G. CastelloPrestazioni 600,00 600,00 -

5.596,00Totale offerta 4.122,18
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3 Analisi  np 3

Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di

combustione in acciaio inox, per potenze utili nominali da 90, idoneo

per bruciatore ad aria soffiata.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e

potenza utile nominale da 90, tipo a condensazione con camera

di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 %

per funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad

aria soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata,

materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con

termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il

tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è

valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della

potenza utile nominale espressa in kW.

                              Analisi  su    1

 1,000 10.530,00 10.530,00

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.

Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 60 27,08 1.617,05

Totale Parziale al netto degli O.S. 12.147,05

Utile impresa 13,00 % 1.579,12

Spese generali 10,00 % 1.372,62

Totale Complessivo 15.098,78

Totale Unitario 15.098,78

Prezzo Applicazione 15.098,78

4 Analisi  np 4

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione termica modulante

preassemblato in cassetta. Completo di: - gruppo di regoalzione

termica con regolatore digitaler per riscaldamento e raffrescamento -

collettori con pressione differenziale controllata - casetta con sostegni 

a pavimento - pmax d'esercizio 10 bar - campo di temperatura di

regolazione 7 a 78°C - alimentazione a 230V a 50Hz, n. 8 attacchi e

completo di pompa di spillamento e di cronotermostato ambiente con

commutazione automatica estate inverno.

                              Analisi  su    1

 1,000 1.900,00 1.900,00

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.

Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 14,0 27,08 379,12

Totale Parziale al netto degli O.S. 2.279,12

Utile impresa 13,00 % 296,29

Spese generali 10,00 % 257,54

Totale Complessivo 2.832,95

Totale Unitario 2.832,95

Prezzo Applicazione 2.832,95
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MC2 Engineering

Da: Tecnico - ARIA TEC <tecnico@ariatec.net>
Inviato: mercoledì 5 luglio 2012 18.15
A: mcquadro@mcquadro.org
Cc: Federico; 'Aria Tec s.n.c.'
Oggetto: ELCO - Offerta economica 

Buonasera Ing. Comi, 
 
Come da accordi telefonici, le invio offerta economica per il materiale da Lei richiesto. 
 
Fornitura e posa di caldaia tipo ELCO mod. Thision Caldaia murale a condensazione con 
bruciatore premiscelato di gas a modulazione continua, 
classe rendimento 4 stelle - Potenza termica utile 50/30°C kW 148,4).  
Circolatore 3 stadi per Thision L 120  
Kit INAIL per Thision L 100-145 1.000,00 1.000,00  
completo di valvola di sicurezza 4,5 bar e valvola di intercettazione  combustibile  
Compensatore idraulico DN65 2.100,00 2.100,00  completo di isolamento  
Box neutralizzatore condensa DN1  
Sonda esterna  
Sonda a contatto 
Clip-in AGU 2.550 280,00 280,00  per gestione zona diretta o miscelata aggiuntiva
 
Euro 10530.00 + Iva 
Trasporto 3% Nord Italia 
 
A disposizione per chiarimenti 
 Distinti saluti 
 
Alessandro Carlevatti 
 

 

     
 

 
 
  
ARIA TEC s.n.c. 
Agenzia Daikin / Rotex / Dynair 
C.so Francia 145 / A 
10093 Collegno 
Tel. 011‐9536266 Fax. 011‐9554805 
Email : info@ariatec.net          
Sito Web : http://www.ariatec.net 
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MC2 Engineering

Da: Tecnico - ARIA TEC <tecnico@ariatec.net>
Inviato: mercoledì 5 luglio 2012 17.57
A: mcquadro@mcquadro.org
Cc: Federico; 'Aria Tec s.n.c.'
Oggetto: ROTEX - Offerta economica 

Buonasera Ing. Comi, 
 
 
Come da accordi telefonici, le invio offerta economica per il materiale da Lei richiesto. 
 
Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione termica per pannelli radianti  
modulante preassemblato in cassetta. Completo di: - gruppo   
di regolazione termica con regolatore digitale per 
riscaldamento e raffrescamento - collettori con pressione 
differenziale controllata - casetta con sostegni a pavimento - 
pmax d'esercizio 10 bar - campo di temperatura di regolazione 
7 a 78°C - alimentazione a 230V a 50Hz, n. 8 attacchi e completo di pompa di spillamento e di cronotermostato 
ambiente con commutazione automatica estate inverno 
 
Euro 1900 + Iva 
Trasporto 3% Nord Italia 
 
A disposizione per chiarimenti 
 
Distinti saluti 
 
Alessandro Carlevatti 
 

 

     
 

 
 
  
ARIA TEC s.n.c. 
Agenzia Daikin / Rotex / Dynair 
C.so Francia 145 / A 
10093 Collegno 
Tel. 011‐9536266 Fax. 011‐9554805 
Email : info@ariatec.net          
Sito Web : http://www.ariatec.net 
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CODICE Descrizione u.m.Prezzo unitario

[€]

06.A01.A03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.A03.010 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   1,5 m 1,85

06.A01.A03.015 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   2,5 m 2,30

06.A01.C02 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.C02.010 F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   1,5 m 2,00

06.A01.C02.015 F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   2,5 m 2,56

06.A01.C02.020 F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x   4 m 3,38

06.A01.C03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.C03.010 F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x   1,5 m 2,36

06.A01.E01 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

06.A01.E01.030 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x  16 m 3,55

06.A01.E01.035 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x  25 m 4,90

06.A01.E01.045 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x  50 m 8,52

06.A01.E01.050 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x  70 m 11,13

06.A01.E03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

06.A01.E03.010 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x   2,5 m 2,76

06.A01.E03.020 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x   6 m 4,48

06.A01.E04 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.E04.005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x   1,5 m 2,70

06.A01.E05 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

06.A01.E05.010 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x   2,5 m 3,89

06.A01.E05.025 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  10 m 10,31

06.A01.E05.030 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  16 m 14,49

06.A02.A01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti

interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC,

a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&/R oppure TR&H/R).

06.A02.A01.005 F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R   1x2x0,6 m 1,31

06.A02.B01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non

schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).

06.A02.B01.020 F.O. di cavo FTP cat 6 m 1,78

06.A02.C01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o

satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura

con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a

ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.

06.A02.C01.005 F.O. di cavo per TV m 1,33

06.A02.E02 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro

accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a

ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi  0,6/1 kv

06.A02.E02.005 F.O. di cavo per impianti di sicurezza  4x0,22 m 1,40

06.A02.F02 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC,

twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas

tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o

calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV

06.A02.F02.005 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV   2 x 0,5 m 1,26

06.A02.F02.010 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV   2 x 1,0 m 1,88

06.A02.F02.015 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV   2 x 1,5 m 2,37

06.A02.F02.020 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV   2 x 2,5 m 3,34

06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,62

06.A07.A02.040 F.O. di MT  6 kA curva C - 3P -  da 10 a 32 A cad 48,22

06.A07.A02.055 F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A cad 58,66

06.A07.A02.060 F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A cad 80,81

06.A07.A03 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa

ed i collegamenti elettrici.

06.A07.A03.110 F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 80 A cad 116,84

06.A07.A03.115 F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 100 A cad 122,78

06.A07.B02 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per

correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.B02 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per

correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.B02.005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.A - 30 mA cad 60,02

06.A07.B02.040 F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A  cl.A - 30 mA cad 85,32

06.A07.B02.075 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.A - 30 mA cad 94,16

06.A07.B02.080 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.A - 300/500 mA cad 73,65

06.A07.B02.100 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A  cl.A - 300/500 mA cad 123,16
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06.A07.B05 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A

SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai

disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.B05.010 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 32A  cl.A [S] immuniz - 1000 mA cad 102,80

06.A07.B05.060 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A  cl.A [S] immuniz - 1000 mA cad 121,61

06.A07.B05.080 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A  cl.A [S] immuniz - 1000 mA cad 244,04

06.A07.C01 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.C01.005 F.O. di Interr.non automatico - 1P -  fino 32 A cad 14,26

06.A07.C01.070 F.O. di Interr.non automatico - 3P -  da 100 A cad 53,31

06.A07.C01.085 F.O. di Interr.non automatico - 4P -  da 40 a 63 A cad 51,27

06.A07.C01.090 F.O. di Interr.non automatico - 4P -  da 80 A cad 50,84

06.A08.A09 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di

funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per

la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A08.A09.005 F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) cad 27,91

06.A08.A09.025 F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) cad 37,03

06.A08.A09.040 F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a) cad 38,14

06.A09.A01 F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di

guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera.

06.A09.A01.005 F.O. di centralino da parete senza portella 4 moduli cad 13,25

06.A09.A03 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella

di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.

06.A09.A03.010 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli cad 21,20

06.A09.A03.015 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli cad 30,66

06.A09.A03.020 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 18 moduli cad 39,14

06.A09.A03.030 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli cad 61,56

06.A09.A03.035 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 54 moduli cad 91,46

06.A09.A03.040 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli cad 131,73

06.A10.A01 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione

della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,

completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa

in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.

06.A10.A01.005 F.O. di tubo PVC rigido  D. 16 mm m 2,27

06.A10.A01.010 F.O. di tubo PVC rigido  D. 20 mm m 2,65

06.A10.B04 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

06.A10.B04.050 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200 m 13,74

06.A11.D04 F. O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione e connessione componibile con separatori interni, per canaline

sottopavimento, completa di coperchio in metallo, compreso tutti gli accessori per la posa in opera.

06.A11.D04.005 F.O. di scatola di derivazione sottopavimento  270x270 cad 38,72

06.A11.D06 F.O. Fornitura in opera di cornice di finitura in acciaio inox, ottone o alluminio

06.A11.D06.010 F.O. di Cornice di finitura in acciaio 425x425 cad 131,08

06.A11.D07 F.O. Fornitura in opera di ghiera per fissaggio torretta completa di eventuale prolunga e tutti gli accessori per la posa in

opera.

06.A11.D07.005 F.O. di Ghiera per fissaggio torretta cad 4,50

06.A11.D09 F.O. Fornitura in opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in orizzontale e

verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno, eventuali raccordi fra torrette

ed ogni altro accessorio per la posa in opera.

06.A11.D09.005 F.O. di Torretta cad 33,37

06.A13.B02 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettrche  componibili, compresi i collegamenti elettrici.

06.A13.B02.010 F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie èlite cad 5,62

06.A13.B02.015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie èlite cad 8,84

06.A13.B04 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi

i collegamenti elettrici.

06.A13.B04.005 F.O. di presa TV terrestre - serie èlite cad 11,75

06.A13.B04.025 F.O. di presa per altoparlante - serie èlite cad 8,27

06.A13.B04.035 F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP - serie èlite cad 13,79

06.A13.B04.045 F.O. di presa telefono RJ12-RJ11 - serie èlite cad 12,47

06.A13.B05 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere

d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.

06.A13.B05.010 F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A - serie èlite cad 29,54

06.A13.C01 F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle

scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.

06.A13.C01.005 F.O. di supporti fino a 3 moduli cad 1,01

06.A13.C02 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato,

installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.

06.A13.C02.005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli cad 1,90

06.A13.C02.010 F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 4 moduli cad 2,67

06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di

alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi

canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso).

06.A13.F01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce interrotto cad 57,41

06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.

06.A13.F02.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce in parallelo cad 30,58

06.A13.F03 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo

illuminante da due punti diversi

06.A13.F03.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce con 2 deviatori cad 71,34

06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo



06.A13.H01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto presa civile cad 56,29

06.A18.B02 P.O. Posa in opera di contatti magnetici compresi collegamenti

06.A18.B02.705 P.O. di contatto magnetico cad 62,42

06.A19 RIVELAZIONE FUMI E GAS

06.A19.A03 F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi analogici

06.A19.A03.015 F.O. di sensore analogico ottico di fumo cad 60,99

06.A19.A04 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento

espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante

segnalazione di preallarme, allarme e guasto

06.A19.A04.015 F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa) cad 3368,53

06.A19.A04.040 F.O. di display lcd  remoto visione stato impianto e invio di comandi  per 06.P19.A04.005 e 015 cad 577,63

06.A19.A04.050 F.O. di unità autonoma di controllo e gestione di sistema di estinzione incendi aut/man - 2 zone indipendenti cad 697,05

06.A19.A04.055 F.O. di scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015  e pannelli "annunciator", da  p.c. con porta rs-232 cad 296,98

06.A19.A05 programmazione di centralina antincendio

06.A19.A05.005 F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato cad 5,09

06.A19.A05.010 F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato cad 7,18

06.A19.B02 F.O.  Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas

06.A19.B02.005 F.O. di stampante per centrali antincendio cad 826,04

06.A19.B02.015 F.O. di campana antincendio 12/24 v cad 64,03

06.A19.B02.020 F.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti convenzionali cad 43,79

06.A19.B02.030 F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo cad 74,47

06.A19.B03 F.O.  Fornitura in opera di rilevatori ottici  a barriera

06.A19.B03.010 F.O. di barriera  formata da 2 elementi separati tx e rx per portate fino a 100 metri cad 889,53

06.A23.B02 P.O. Posa in opera di proiettori di suono inclusi i collegamenti

06.A23.B02.705 P.O. di proiettore di suono cad 12,94

06.A24.T01 P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.

06.A24.T01.725 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W cad 26,05

06.A24.T01.765 P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga cad 7,08

06.A24.T01.775 P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W cad 36,99

06.A25 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

06.A25.A04 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico,

schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

06.A25.A04.020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h cad 122,89

06.A25.A05 F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagradino, ecc

06.A25.A05.010 F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h cad 144,63

06.A26.D01 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti

06.A26.D01.705 P.O. di posa di lampade fluorescenti cad 1,02

06.A26.M01 P.O. Posa in opera di lampada ad alogenuri

06.A26.M01.705 P.O. di lampada ad alogenuri cad 2,08

06.A26.N01 P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni

06.A26.N01.705 P.O. di alimentatore per interno cad 5,53

06.A27.B01 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa

in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1

metro)

06.A27.B01.705 P.O. di estrattori elettrici da muro cad 25,85

06.A31.H03 P.O. Posa  in  opera  interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro

06.A31.H03.705 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² m 2,08

06.A31.H04 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa

a terra,  complete di morsetti di collegamento.

06.A31.H04.715 P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m cad 11,39

06.A31.I01 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto

disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti

dall'effettuazione di  tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori.

06.A31.I01.005 F.O. di cassetta di terra cad 71,12

06.A31.I03 F.O. Fornitura in opera di soluzione salina per l'abbassamento del valore della resistenza di terra in impianti realizzati in

terreni con elevata resistività

06.A31.I03.005 F.O. di soluzione salina kg 5,23

06.A39.B.03 Interruttori modulari non automatici

06.A39.B.03.A

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio 

per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A39.B.03.A 090 F.O. di Interr.non automatico - 4P -  da 80 A   cad 47,52

06.P18 ANTI-INTRUSIONE

06.P18.B02 Contatti magnetici

06.P18.B02.005 contatto magnetico 64 mm cad 6,99

06.P23 DIFFUSIONE SONORA

06.P23.B02 Proiettori di suono dotati di altoparlante a cono tropicalizzato con staffa metallica per fissaggio con o senza trasformatore

di linea

06.P23.B02.015 proiettore di suono 20 W cad 69,58

06.P24.A01 Plafoniere per lampade a incandescenza o compatte con corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di varia

forma.

06.P24.A01.020 plaf. quadr. 300x300 mm diff. Policarb cad 23,29

06.P24.B01 Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa in metacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo in lamiera

d'acciaio verniciata.

06.P24.B01.010 plafone per lampada circolare 1x40 W cad 50,96

06.P24.F04 Proiettori da interno con corpo in resina rinforzata colore bianco-avorio o nero, con vano alimentatore incorporato, con

riflettore in alluminio 99.8 % anodizzato e brillantato schermo in policarbonato anti-vandalico.

06.P24.F04.020 proiettore da interno 150 W ioduri metallici cad 104,10

06.P24.I01 Plafoniere industriali con coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in resina poliestere e fibra di vetro;

IP-54.

06.P24.I01.015 plaf. 2x36 W in fibra con coppa in metacrilato cad 133,13

06.P25.A06 Accessori per plafoniere di emergenza

06.P25.A06.035 etichetta adesiva per indicazioni varie cad 0,70

06.P26.D04 Lampade fluorescenti lineari ad alta efficienza; T5 diam 16



06.P26.D04.020 lampada fluorescente  T5 35 W,  alta efficienza cad 6,04

06.P26.E04 Lampade fluorescenti compatte attacco 2 g 11

06.P26.E04.010 lampada fluorescente  24 W, 1800 lm, 2 g 11 cad 15,91

06.P26.M03 Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare

06.P26.M03.010 lampada hqi  150 W,  11250 lm, attacco  r7s cad 72,18

06.P26.N01 Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni

06.P26.N01.010 alimentatore per lamp. hqi  150 W,  220 V cad 14,87

06.P27.B01 Estrattori elettrici serie civile

06.P27.B01.005 estrattore da muro  90 m³/ora 15 W cad 24,34

06.P31 IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE

06.P31.A01 Corde di rame

06.P31.A01.010 corda di rame da 35 mm² m 1,91

06.P31.A01.015 corda di rame da 50 mm² m 2,66

06.P31.D01 Giunzioni, derivazioni ed incroci

06.P31.D01.010 giunzione in ottone ramato cad 6,18

06.P31.D02 Morsetti terminali per tondo e piattina

06.P31.D02.015 morsetto base (vite-dado-rondella) in ottone cad 4,45

06.P31.D02.045 morsettiera a  3 morsetti in ottone cad 14,53

06.P31.D03 Morsetti di sezionamento per tondo e piattina

06.P31.D03.010 morsetto di sezionamento in ottone cad 7,77

06.P31.E01 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco

06.P31.E01.040 puntazza croce  60x60x5  lungh: 2   m cad 53,20

13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto

13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di

50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a

grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito

secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio

della pavimentazione.

cad 303,75

14.P13.A15 Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10

compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari

per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne

minime 50 x 50 x 90h

14.P13.A15.005 primo pozzetto cad 99,90

14.P13.A15.010 per ogni pozzetto oltre il primo cad 89,17

14.P14.A10 Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 (50 x

50)

14.P14.A10.005 ... cad 117,85

14.P14.A25 Formazione in opera di cordolo in cls al 200 kg/m³ attorno al chiusino in ghisa tipo "traffico incontrollato", la fornitura dei

materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la lisciatura del cls finito.

14.P14.A25.005 ... cad 28,59

NP1

Fornitura in opera di sistema di diffusione sonora conforme e certificato a norma EN60849 che, oltre alle funzionalità di un

sistema di diffusione "convenzionale", abbia le seguenti caratteristiche di controllo e allarme:

- Controllo e supervisione dell’integrità del ‘percorso critico’. Tale percorso è inteso come il percorso del segnale audio a

partire dalla capsula del microfono d’emergenza e/o dal generatore di messaggi, fino alla linea altoparlanti attraverso la

catena di amplificazione: qualsiasi guasto relativo alla capsula del microfono, al suo cavo di collegamento alla centrale, agli

amplificatori ed alla linea altoparlanti deve essere segnalato nel modo previsto.

- Possibilità di funzionamento in assenza di rete per almeno 30 minuti alla massima potenza e per 24 ore in condizione di

stand-by.

- Il sistema deve poter memorizzare su una memoria non volatile fino a 100 condizioni di guasto con l’indicazione di

data/ora/minuti/secondi.

Completo di generatore di messaggi preregistrati completamente controllati e diagnosticati e riproduzione contemporanea

(Evacuazione e Allerta) con invio dei messaggi in modo automatico (ad esempio in collegamento con una centrale

incendio) o manuale per mezzo di contatti esterni e di sistema di programmazione. n 5941,53
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Ex Ospedale S.ANDREA - Vercelli - Aree Esterne

ANALISI DEI PREZZI NP.001

cad. 1,00 364,00 364,00

cad. 1,00 151,20 151,20

cad. 1,00 68,25 68,25

cad. 4,00 14,25 57,00

cad. 1,00 16,50 16,50

cad. 1,00 3.493,00 3.493,00

cad. 1,00 553,00 553,00

ora 2,81 27,41 77,04

n. 1,00 4.779,99 4.779,99

euro 1,00 621,40 621,40

euro 1,00 540,14 540,14

Totale analizzato euro 1,00 5.941,53 5.941,53

Produttore:

RCF come da offerta allegata

sconto base 30 %

Prezzo di applicazione

Euro/cad 5.941,53

Di cui per Materiali 5.845,77€     con incidenza % 98,4

e per Mano d'Opera 96,86€          con incidenza % 1,6

UNITA' MASTER sistema DTX unità centrale 

integrata ingressi/uscite, messaggistica preregistrata, 

controllo conforma EN 60849, potenza attiva 500W, 

predisposta per espansioni e schede integrative  ( 

4990,00 € sconto 30% =  3493,00 € )

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

PANNELLO di chiusura 1U ( 19,00 € sconto 30% =  

14,25 € )

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE

PANNELLO di chiusura 2U ( 22,00 € sconto 30% =  

16,50 € )

Utili di impresa (10,00%)

Mano d'opera - Operaio specializzato

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%)

IMPORTO

NP.001

ARMADIO RACK 15 UNITA' STANDARD 19" struttura in

acciaio, pannelli laterali removibili, base con passaggio cavi,

assemblaggio. ( 520,00 € sconto 30% =  364,00 € )

UNITA' DI POTENZA 160W x 2 con amplificatore 

bicanale 160W RMS uscita a tensione costante 

70/100V su 4 ohm in classe D con alimentatore 

switching, protezioni elettroniche tensione e corrente 

su stadio finale, ingresso bilanciato XLR RJ45 e su 

morsettiera, due controlli volume master, 

alimentazione 230 V indipendente per ciscun canale 

configurazione in Rack 19" ( 790,00 € sconto 30% =  

553,00 € )

PORTA PER ARMADIO RACK in verto temprato con 

maniglia e serratura, apertura reversibile ( 216,00 € 

sconto 30% =  162,00 € )

TELAIO PRESE DI CORRENTE con n. prese schuko 

e italaino su supporto 19", porzione di barra omega 

per installazione di n. 5 moduli, portata 16 A ( 91,00 € 

sconto 30% =  68,25 € )
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