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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI

data
aggiornamento 12/12/2012
COMUNE DI VERCELLI
\
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
1
EDIFICIO EX PADIGLIONE 18
PROGETTO DEFINITIVO
OPERE EDILI ED AFFINI
\
ELENCO PREZZI
|
Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari
NPO2 Rimozione di tutti i materiali vari, macerie, ecc, depositati al
piano interrato, compreso carico, trasporto alle pubbliche
discariche.
corpo 3.000,00
02.P02.A02.010 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
+02.P02.A76.010 eseguita con martello demolitore
m3 143,57
02.P02.A10
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di
martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di
pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di
nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento
armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:
02.P02.A10.020 di sezione superiore a m2 0,25
m3 458,84
NPO3
Demolizione in breccia per realizzazione asola tecnica,
riquadratura e successiva chiusura con mattoni pieni
corpo 2.500,00
02.P02.A26 Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o
tavelle
02.P02.A26.010 m=2 17,73
02.P02.A34 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:
02.P02.A34.010 di spessore finoacm 4
m=2 7,90
02.P02.A36 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di
pietra di pezzatura superiore a m2 0,30, compreso il relativo
letto di posa
02.P02.A36.010
m=2 9,02
02.P02.A40
Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:
02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6
m2 10,44
02.P02.A42 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
02.P02.A42.010 finoacm 4
m=2 60,11
02.P02.A48 Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di
qualsiasi specie
02.P02.A48.010
m2 11,47
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ELENCO PREZZI

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari
02.P02.A52
Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi
specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile
(misura minima m2 1)
02.P02.A52.010
m=2 19,75
02.P02.A54 Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura
minima m2 1)
02.P02.A54.010
m=2 13,20
02.P02.A56 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
cortile
02.P02.A56.010
Kg 0,84
02.P02.A58
Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
I'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:
02.P02.A58.010 in coppi
m=2 17,30
02.P02.A64
Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla
piemontese con deposito del materiale al piano cortile
02.P02.A64.010
m=2 8,75
02.P02.A20
Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e
trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a
m 20 e sollevamento non superiore a m 3+Caricamento a
mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla
pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri
di smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76
m3 156,22
02.P02.A01.010.010
+02.P02. Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
01.A01.380.010 eseguita con martello demolitore
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
m3 143,57
01.A02.A40
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato,
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si
intendono computati prima della demolizione
01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
m3 82,01
01.A02.A95
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale
misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso
I'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel
cantiere, esclusi opere provvisionali.
01.A02.A95.020 Con struttura in laterizio o pietra
m=2 37,21
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Articolo

Descrizione

u.m.

Prezzi unitari

01.A02.B40

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore,
misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005

Con una superficie di almeno m2 0,50

m=2

13,58

02.P02.A72

Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano
cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per
discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m
3

02.P02.A72.010

m3

121,46

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

m3

28,02

02.P33.HO5

MURATURE PIENE - La deduzione delle superfici inerenti alle
aperture con spallette a sguanci si fara sulla luce netta
esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m2 4 saranno
considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente
paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con
I'ausilio di mezzi di sollevamento. | prezzi delle murature
cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo
compongono.

02.P33.H05.020

mattoni semipieni

m3

364,89

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

01.A06.A20.045

In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie
complessiva di almeno m2 1

m=2

44,18

01.A09.A30

Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa
travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice
rosso di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti
puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti
listelli di pioppo di sezione cm 4x4 e con interasse di cm 18
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa
travatura dovra' essere costituita da colmi e puntoni in travi
riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un
sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m2 oltre al peso del
tetto

01.A09.A30.005

Con utilizzo dei coppi recuperati, in percentuale da definire e
integrazione con nuovi elementi per la percentuale mancante.

m=2

109,41

B75002a

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti

regione lombardia

spessore lastra 12,5 mm

m=2

24,17
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Articolo

Descrizione

u.m.

Prezzi unitari

01.P09.A31

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kpa e
densita compresa tra 20-28 kg/m=3 (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sitemi di
riscaldamento a pavimento

01.P09.A31.015

spessore 30 mm

Per superfici in piano e simili, sp 30 cm

m=2

13,16

01.A09.G50

Fornitura e posa in opera di materiali per isolamento termico in
lana di vetro in pannelli semirigidi con densita 30 Kg/mc con
adeguata protezione di barriera al vapore, dimensione cm 120
X 60 spessore cm 5, compreso il carico, lo scarico, il trasporto
e deposito a qualsiasi piano del fabbricato

01.A09.G50.010 +
01.P09.B70.015

Posa materassino con sovrapposizione sfalsata

m=2

23,08

NPO4

Fornitura e posa in opera di guaina cementizia elastica,
resistente agli agenti aggressivi chimici, per realizzazione di
impermeabilizzazione elastoplastica interna vasca accumulo
acqua antincendio, compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m=2

23,00

02.P60.035

Caldana in cls Resistenza caratteristica 150 di cemento per
formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a cm
8, tirato a fratazzo lungo

02.P60.035.010

m=2

29,55

NPO5

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore per manti
sintetici di impermeabilizzazione in polietilene, sp mm 0,4

m=2

7,25

01.A09.G50

Fornitura e posa in opera di materiali per isolamento termico
lastra in polistirolo espanso stampato, densita 30 Kg/mc con
marginatura battente, in lastre di qualsiasi dimensione e
spessore cm 6, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato

01.A09.G50.005 +
01.P09.A10.030

Per superfici in piano e simili

m=2

12,25

01.P10.F58

Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per
manti sintetici di impermeabilizzazione

01.P10.F58.010

Del peso di g 300

m=2

1,88

01.A09.B22

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
I'ispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell’area, posa del manto sintetico, saldatura con
solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori
uscenti e finitura bocchettoni pluviali

01.A01.09.B22.005 +
01.P10.F40.015

Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.
Manto in PVC do tipo estruso e posato a secco, per copertura
piane zavorrabili, sp mm 1,5.

m=2

23,20
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A11.A30
Provvista e spandimento di ghiaietto di fiume lavato per
zavorra e protezione del manto di impermeabilizzazione.

01.A11.A30.005 Per un volume di almeno m3 0,10

m3 67,00

27.A05.E10.005 Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione

m2 65,20

NPO6 Pulitura muschi

m2 15,41

27.A07.A15
OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi
eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto
alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti

27.A07.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco
sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...

m2 8,70

DEI
Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente,
compresse di sepiolite o pasta di cellulosa:presenza di
sostanze assorbibili in moderata quantita (un ciclo di
applicazione)

055042b

m2 45,46

01.A10.A85
Trattamento di murature umide soggette a risalita
capillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisaline
monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di
intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti
specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al
vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza
rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a
qualsiasi piano del fabbricato

01.A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore acm 2
01.A10.B20.065

Eseguito ad un‘'altezza superiore a m 4, per una superficie
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5

m2 49,49

marche 24.07.002

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando I'uso di poste o guide, compreso |'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m= 30,45
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Articolo

Descrizione

u.m.

Prezzi unitari

marche 24.07.00.001

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando I'uso di poste o guide, compreso |'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m=2

30,45

marche 24.07.00.002

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando I'uso di poste o guide, compreso |'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m=2

37,60

lombardia b 55.007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a pennello

Prezziario Regione
Lombardia 2008 -
B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani

colorata

m=2

12,62

02.P55.N38

Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate
esterne di preparazione a piu strati, eseguito con malta di
calce compresa la formazione di profili, di superfici a piu livelli
(specchiature, fascie di contorno delle specchiature con
larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di
sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva
fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con
sabbia e calce e da 2 o piu strati successivi di intonaco di calce
con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e
consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la
formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le
sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010

m=2

113,70

02.P55.N48.010

Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque
tipo di muratura a vista

m=2

16,11

NPO7

Accurata battitura manuale delle superfici, perimetrazione
delle zone di distacco e consolidamento in profondita degli
intonaci distaccati

m=2

33,38

NPO8

Protezione delle superfici ESTERNE tinteggiate

m=2

9,00

NPO9

Restauro superfici con intonaco decorato

m=2

210,00

NP10

Restauro superfici in pietra: ARENARIA
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

m2 132,92

NP11
Restauro superfici in pietra:graniti

m2 76,52

02.P55.N42.010

Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o
in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature
semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a piu livelli,
motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la
realizzazione delle sagome metalliche o in legno, I'applicazione
di piao strati di intonaco in calce, nelle varie parti
architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate
sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature,
sviluppo da cm 25 a cm 50

m 109,60

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2

m2 24,94

01.A10.B20.065 +

01.A10.A30.005 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso

m2 39,89

02.P95.v52.010
Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il
serramento, compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci,
dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso
inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare
I'opera finita a regola d'arte. Compreso nuovo intonaco. Dove
riaperto finestre.

m2 127,55

02.P95.v10.010

Risanamento di cornice ( di dim da 10 a 60 cm) o cornicione (di
dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto
sostenuto da mensole in muratura a vista, di appoggio
consistente in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la
rimozione e sostituzione delle lastre in pietra; risanamento
delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta
dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque
irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per
forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi
fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del
paramento murario interessato (previa eliminazione delle
malte esistenti ) con malta di calce idraulica naturale di
rinforzo in profondita e stilatura finale con malta di calce simile
per forma, natura e granulometria degli inerti a quella
esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta
al piano di campagna)

m 150,60

02.P02.A44 Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di
spessore:
02.P02.A44.010 finoacm 4

m2 48,09
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Articolo

Descrizione

u.m.

Prezzi unitari

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse Ile
eventuali graffe per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005

Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1

m=2

86,48

02.P80.512

Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.512.010

su superfici piane

m=2

11,98

02.P02.A42

Rimozione di opere in pietra, marmo e similari da recuperare
con successiva posa, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di
spessore:

02.P02.A42.010

finoacm 4

m=2

60,11

02.P80.512

Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.512.010

su superfici piane

m=2

11,98

02.P65.P56.010

Posa di lastre di marmo granito o pietra delle dimensione di cm
40x20, 25x50, 30x30 dello spessore fino a cm 2,5 posato con
colla

m=2

53,75

02.P80.572

Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del
fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco:

02.P80.572.030

con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno
complesso (conteggiato per ogni facciata)

m=2

13,01

02.P80.568.010

Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo,
laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una
ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per un
assorbimento medio di I/m2 0,3

m=2

5,83

02.P80.570.010

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in piu oltre
la prima

m=2

3,75

NP12

Rimozione meccanica di stuccature degradate, di stuccature
provvisorie eventualmente eseguite durante le operazioni
preliminari e di stuccature non idonee eseguite in occasione di
precedenti interventi con utilizzo di microscalpelli,
vibroincisori, bisturi, ecc. Esecuzione di stuccature delle
fessurazioni tra lapidei e lapidei e lapidei e intonaci, con
eventuale intasamento mediante colatura o iniezione in
profondita di prodotto adesivo costituito da polimeri acrilici in
soluzione o in dispersione e cariche (carbonato di calcio, pietra
macinata) e successiva sigillatura delle fessurazioni con stucco
appositamente formulato a base di calce idraulica naturale,
sabbie lavate molto fini, additivi polimerici ed eventualmente
terre coloranti o pietre macinate, compreso necessarie
coperture di protezione.

m=2

42,00
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COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ELENCO PREZZI
EX OSPEDALE S. ANDREA

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza
caratteristica di kgZ/cm2 di 150, per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m= 0,20

m2 19,74

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.015

Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20

m2 27,68

01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse Ile
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.
01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per

quantitativi di almeno m=2 1

m2 86,48

02.P65.P0O5 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato
(spessore cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150,
compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m=2.
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento (Per ogni cm in piu di spessore aumento del
12%b)

02.P65.P05.010

m2 34,99

NP13
Fornitura e posa in opere di pavimento in resina epossidica
termoindurente bicomponente, ad elevata resistenza chimica e
fisica, sp da 2,5 a 10 mm, autolivellante di diversi colori,
compreso rivestimento di scale sia pedate che alzate.

m2 100,00

01.A12.B75.005 +

01.P07.B45.005
Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito

in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con
fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante lI'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia
per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm O0-5), compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo

m2 53,72

01.A12.G0OO Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con

piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in

opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento

bianco; escluso il rinzaffo

01.A12.G00.005 + In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di
01.P07.B45.005 almeno m2 0,20

m2 56,44

Pavimentazione esterne in pietra naturale.

Analisi prezzo
01.A12.H.20.005 Posa in opera. 86,48
01.P18.A32.010 In lastre dello spessore dicm 3 123,83
210,31

SOGLIE E DAVANZALI IN PIETRA NATURALE
Analisi prezzo
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari
larghezza
01.A12.H.20.005
Posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale. 86,48
01.P18.A70.030
Serizzo antigorio in lastre sp cm 5, dimensione cm 35. 118,76
01.P19.A05.005 Levigatura 9,66
Prezzo a metro quadro 214,90
Prezzo a metro lineare 107,45
01.P19.A20.005 Levigatura delle coste 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura 2,98
m 113,43
larghezza
01.A12.H.20.005
Posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale. 86,48
01.P18.A70.030
Serizzo antigorio in lastre sp cm 5, dimensione cm 35. 118,76
01.P19.A05.005 Levigatura 9,66
Prezzo a metro quadro 214,90
Prezzo a metro lineare 85,96
01.P19.A20.005 Levigatura delle coste 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura 2,98
m 91,94
larghezza
01.A12.H.20.005
Posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale. 86,48
01.P18.A70.030
Serizzo antigorio in lastre sp cm 5, dimensione cm 35. 118,76
01.P19.A05.005 Levigatura 9,66
Prezzo a metro quadro 214,90
Prezzo a metro lineare 53,73
01.P19.A20.005 Levigatura delle coste 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura 2,98
m 59,71
01.A17.B10
Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di
wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei
battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto
d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di
cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e
I'imprimitura ad olio
01.A17.B10.497 +
01.A17.A80.005 In douglas fir dello spessore di mm 70
m=2 436,41
01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre, porte-balcone ed
invetriate per qualsiasi spessore, di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti
01.A17.B30.005 In qualsiasi legname
m=2 37,51
01.P20.BOO
Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da
due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta
intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinibutirrale
01.P20.B00.055 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8
w/m2k e Rw= c.a 36dB
m=2 83,74
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COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ELENCO PREZZI
EX OSPEDALE S. ANDREA

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

01.A15.A10
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo
circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale

01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

m2 43,59

NP14
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate,
verniciate a smalto con finitura opaca, a un o due ante,
complete di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,
maniglia in alluminio anodizzato, e stipote con coprifili ad
aincastro laccati colori Ral.

Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in
abete e mm 8 di rivestimento.

m2 590,00

01.A18.E30
Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con I'onere del ripristino della pavimentazione

01.A18.E30.005
Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I,
date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina
e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e
disegni forniti dalla direzione lavori,

Kg 7,51

01.A18.G0OO
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione

01.A18.G00.005
Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10)
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.

Kg 0,92

01.A18.B15
Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere

affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo
dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta
intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un
gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili
e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura

01.A18.B15.005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.

m? 224,42

NP15
Fornitura e posa in opera di vetrata a disegno, vetro

temperato/indurito 10+10 pvb 1,52 con fissaggi puntuali e
porta a due ante in float 12 temperato compreso di cerniere,
pompe e maniglioni. Compresi accessori di fissaggio, crociere
in acciaio inox, rotules, ecc.. Esclusa solo la struttura
principale metallica di sostegno (inclusa nel computo delle
opere strutturali)

corpo 32.000,00

NP16 Fornitura e posa in opera di lucernario comrpeso di vetro
temperato, tutto compreso.

n. 450,00

NP17
Fornitura e posa in opera di lucernario con telaio in alluminio a
forma esagonale, copertura e pareti vetrate, tutto compreso.

n. 2.180,00
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COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ELENCO PREZZI
EX OSPEDALE S. ANDREA

Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

NP18 Fornitura e posa in opera di lucernario con struttura in
alluminio di forma quadrata e copertura vetrata, tutto
compreso.

n. 1.490,00

01.A18.B75 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze,
ponti, cavalcavia etc.

01.A18.B75.015
In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati pieni

Kg 11,79

01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005 In lamiera di rame
canali

Kg 27,16

01.A19.A30
Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
01.A19.A30.015 Del diametro dicm 12

m 19,10

NP19
Assistenza muraria per l'installazione di impianti meccanici

corpo 70.200,00

NP20
Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici

corpo 28.680,00

NP21
Fornitura e posa in opera di ascensore a Norme EN, portata kg

900, capienza 12 persone, fermate - accessi 2, sullo stesso
lato, velocita 1,00 m/s con livellamento di precisione,
macchina tipo gearless a magneti permanenti con traferro
radiale, in alto, nel vano di corsa, montata sulle guide,
particolarmente compatta, alimentazione alternata trifase 380
V - 50 Hz, azionamento elettrico a cinghie piatte in corrente
alternata a frequenza e tensione variabili con controllo
digitale, manovra automatica a pulsanti con autodiagnostica a
microprocessore.

Segnalazioni in cabina: allarme, luminose di posizione.
Impianto citofonico con dispositivo bidirezionale conforme
normativa 95/16/CE incorporato nel pannello di cabina e
collegato con apparecchio posto nel quadro di manovra (in
apposito armadio all'ultima fermata), compresa
predisposizione per collegamento alla linea telefonica.

Cabina con pareti in lamiera di acciaio rivestita in lamiera
plastificata, luce di emergenza, cielino bianco con
illuminazione a faretti, specchio mezza altezza su parete
posteriore, corrimano tubolare standard lucido su parete
posteriore, zoccolatura e profili in lamiera plastificata tipo
alluminio, pavimento linoleum.

Porte di cabina automatiche telescopiche, in lamiera di acciaio
rivestita come la cabina, quelle di piano rivstita in lamiera
plastificata. Stipiti in lamiera di acciaio verniciata in
antiruggine, guide di cabina in profilati di acciaio trafilato,
ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe
opportunamente dimensionate.

Bottoniera di cabina con piastra in acciaio inox scotch brite,
pulsanti braille, segnalazione allarme ricevuto - allarme -
citofono luce di emergenza (3 ore), bottoniere di piano in
piastra in acciaio inox scotch brite e 1 pulsante braille.

Comprese assistenza murarie.

32.700,00
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE
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EDIFICIO EX PADIGLIONE 18

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI

Articolo

Descrizione

u.m.

Prezzi unitari

02.P02.A44

Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di
spessore:

02.P02.A44.010

finoacm 4

m=2

48,09

02.P80.512

Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.512.010

su superfici piane

m=2

11,98

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse Ile
eventuali graffe per Il'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005

Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m=2 1

m=2

86,48

27.A05.E10.005

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione

m=2

65,20

marche 24.07.002.001

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito
su superfici piane o curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando I'uso di poste o guide, compreso I'onere per
la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

m=2

30,45

lombardia b 55.007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a pennello

Prezziario Regione
Lombardia 2011 -
B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani

colorata

m=2

12,62

02.P55.N38

Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate
esterne di preparazione a piu strati, eseguito con malta di
calce compresa la formazione di profili, di superfici a piu livelli
(specchiature, fascie di contorno delle specchiature con
larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di
sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva
fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con
sabbia e calce e da 2 o piu strati successivi di intonaco di calce
con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e
consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la
formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le
sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010

m=2

113,70
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari

27.A60.H35

Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e capitelli colonne /
lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce naturale
fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso, con
composizione e curva granulometrica analoga a quella del
vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa l'esecuzione
di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio, filo di ferro
zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in aggetto le
proporzioni mancanti di modanature. Inclusa I'esecuzione di
sagomature, dime metalliche da realizzarsi in loco in modo da
rendere il lavoro finito a regola d'arte

27.A60.H35.015 Altezza oltre 50 cm

m2 93,50

02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del
fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco:

02.P80.572.030 con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno
complesso (conteggiato per ogni facciata)

m2 13,01

02.P55.N42.010

Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o
in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature
semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a piu livelli,
motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la
realizzazione delle sagome metalliche o in legno, I'applicazione
di pia strati di intonaco in calce, nelle varie parti
architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate
sull’'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature,
sviluppo da cm 25 a cm 50

m 109,60

08.P03.A30
Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque

natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a
m=3 1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante I'impiego di benne autopenetranti montate
su cingolati : sino alla profondita’ di m 4,00 dal piano di
campagna

08.P03.A30.005

m3 6,83

08.P03.H10
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie® d®opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare |€®opera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H10.160
serie SN 8 kN/m=2 SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5

m 12,03

08.P03.H10.165
serie SN 8 kN/m=2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16

m 16,46

08.P03.H25
Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte

08.P03.H25.010 del diametro esterno di cm 12.5

cad 13,02
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Articolo Descrizione u.m. Prezzi unitari
08.P03.H25.015 del diametro esterno di cm 16
cad 16,12
Provvista e posa in opera di braghe semplici e ridotte a 45 e 90
gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico,
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte
NP22 Posa in opera cad 8,00
08.P03.H22.32 del diametro esterno di cm 12.5
cad 22,32
08.P03.H40.08 del diametro esterno di cm 16
cad 40,08
Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne
cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi
01.P05.C10.005 elementi prefabbricati 25,85
NP23 scavo, rinfianco e posa in opera 65,00
cad 90,85
07.P01.C05.005
Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale.
Kg 1,91
01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
m3 7,77
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COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZ| NP02

) OGGETTO DELLANALISI - yrupy | e |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NPO2

Rimozione di tutti i materiali vari, macerie, ecc, depositati
al piano interrato, compreso carico, trasporto alle
pubbliche discariche.

Mano d'opera - Operaio specializzato

LIST PIEM I° SEM ora 28,00 27,41 767,48
2012
36,25
Spese generali (13%) euro 767,48 13% 99,77
Utili di impresa (10%) euro 867,25 10% 86,73

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

01.P24.C50 connesso per il tempo di effettivo impiego
01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista ora 1,72 45,67 78,55
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 1 032,53 1 032,53
Oneri discarica mc 14,20 15,44 219,25
Totale analizzato| euro 1,00 1251,78 1251,78

Prezzo di applicazione

Euro 3000,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZ| NPO3

) OGGETTO DELLANALISI - yrupy | e |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NPO3

Demolizione in breccia per realizzazione asola tecnica,
riquadratura e successiva chiusura con mattoni pieni

Mano d'opera - Operaio specializzato

LIST PIEM I° SEM ora/cad 20,00 27,41 548,20
2012
36,25
Spese generali (13%) euro 548,20 13% 71,27
Utili di impresa (10%) euro 619,47 10% 61,95

Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in

02.P35.H05 elevazione, con malta bastarda, eseguita con:
02.P35.H05.010 |mattoni pieni mc 1,72 408,34 702,34
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 1 383,76 1 383,76
Oneri discarica mc 12,00 15,44 185,28
Totale analizzato| euro 1,00 1 569,04 1 569,04

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2500,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NPO4

\ OGGETTO DELL'ANALISI | \ra o oumra | PRE220 | oonto
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misUra ELEMENTARE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NPO4

Fornitura e posa in opera di guaina cementizia
elastica, resistente agli agenti aggressivi
chimici, per realizzazione di
impermeabilizzazione elastoplastica interna
vasca accumulo acqua antincendio, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Mano d'opera - Operaio specializzato

LIST PIEM I° ora/mq 0,25 27,41 6,80
SEM 2012
36,25

Spese generali (13%) euro 6,80 13% 0,88
Utili di impresa (10%) euro 7,68 10% 0,77

01.P10.F45 Guaina cementizia elastica
01.P10.F45.020 Per bacini, vasche, piscine mq 1,72 14,64 25,18
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 33,63 33,63
Totale analizzato| euro 33,63

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NPO5

\ OGGETTO DELL'ANALISI | \ra o oumra | PRE220 | oonto
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misUra ELEMENTARE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NPO5

Barriera al vapore per manti sintetici

Mano d'opera - Operaio specializzato

LIST PIEM I° ora/mq 0,15 27,41 4,14
SEM 2012
36,25

Spese generali (13%) euro 4,14 13% 0,54
Utili di impresa (10%) euro 4,68 10% 0,47

Barriera a vapore per manti sintetici di

01.P10.F55 impermeabilizzazione in polietilene

01.P10.F55.010 |Dello spessore di mm 0,4 mq 1,72 2,11 3,63
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 8,77 8,77
Totale analizzato| euro 8,77

Prezzo di applicazione

Euro/mq 7,25




PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NPOG6
N OGGETTO DELLANALIS| | yruprf o prezzo | oo
. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | miSURA ELEMENTARE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NPO6
Pulitura muschi.
o |Mano d'opera - Operaio specializzato
LISTPIEM | ora/mq 0,45 27,41 12,39
SEM 2012
36,25
Spese generali (13%) euro 12,39 13% 1,62
Utili di impresa (10%) euro 14,01 10% 1,40
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 15,41 15,41
Totale analizzato| euro 1,72 15,41
Prezzo di applicazione
Euro/mq 15,41




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NPO7

OGGETTO DELL'ANALISI | j\ira o . PREZ70
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misura | QUANTITA" 1o emenTare | MPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NPO7

Accurata battitura manuale delle superfici,
perimetrazione delle zone di distacco e
consolidamento in profondita degli intonaci
distaccati

Mano d'opera - Operaio specializzato

LISTPIEM I° ora/mq 0,98 27,41 26,86
SEM 2012
36,25
Spese generali (13%) euro 26,86 13% 3,48
Utili di impresa (10%) euro 30,34 10% 3,03
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 33,38 33,38
Totale analizzato| euro 1,72 33,38

Prezzo di applicazione

Euro/mq 33,38




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NPO8

\ OGGETTO DELL'ANALISI | \ra o oumra | PRE220 | oonto
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misUra ELEMENTARE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NPO8

Protezione delle superfici ESTERNE
tinteggiate

Mano d'opera - Operaio specializzato

LIST PIEM I° ora/mq 0,27 27,41 7,26
SEM 2012
36,25
Spese generali (13%) euro 7,26 13% 0,94
Utili di impresa (10%) euro 8,21 10% 0,82
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,72 9,03 9,03
Totale analizzato| euro 9,03

Prezzo di applicazione

Euro/mq 9,00




PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NPO9
N OGGETTO DELLANALIS| | yruprf o prezzo | oo
. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | miSURA ELEMENTARE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NPO9
Restauro superfici con intonaco decorato
o |Mano d'opera - Operaio specializzato
LISTPIEM | ora/mq 5,00 27,41 137,05
SEM 2012
36,25
Spese generali (13%) euro 137,05 13% 17,82
Utili di impresa (10%) euro 154,87 10% 15,49
Materiali vari a corpo 1,00 39,65 39,65
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,72 210,00 210,00
Totale analizzato| euro 210,00
Prezzo di applicazione
Euro/mq 210,00




PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP10
N OGGETTO DELLANALIS| | yruprf o prezzo | oo
. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | miSURA ELEMENTARE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP10
Restauro superfici in pietra Arenaria
o |Mano d'opera - Operaio specializzato
LISTPIEM | ora/mq 3,00 27,41 82,23
SEM 2012
36,25
Spese generali (13%) euro 82,23 13% 10,69
Utili di impresa (10%) euro 92,92 10% 9,29
Materiali vari a corpo 1,00 30,71 30,71
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,72 132,92 132,92
Totale analizzato| euro 1,00 132,92 132,92
Prezzo di applicazione
Euro/mq 132,92




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP11
OGGETTO DELL'ANALISI :
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | isura | QUANTTA" | o Erievao | imPorTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP11

Restauro superfici in pietra Graniti

Mano d'opera - Operaio specializzato

LISTPIEM I° ora/mq 1,50 27,41 41,12
SEM 2012
36,25

Spese generali (13%) euro 41,12 13% 5,34

Utili di impresa (10%) euro 46,46 10% 4,65

Materiali vari a corpo 1,00 25,41 25,41

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,72 76,52 76,52

Totale analizzato| euro 76,52

Prezzo di applicazione

Euro/mq 76,52




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP12

OGGETTO DELL'ANALISI | j\ira o . PREZ70
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misura | QUANTITA" 1o emenTare | MPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP12

Rimozione meccanica di stuccature degradate,
di stuccature prowvisorie eventualmente
eseguite durante le operazioni preliminari e di
stuccature non idonee eseguite in occasione di
precedenti  interventi con  utlizzo  di
microscalpelli,  vibroincisori,  bisturi, ecc.
Esecuzione di stuccature delle fessurazioni tra
lapidei e lapidei e lapidei e intonaci, con
eventuale intasamento mediante colatura o
iniezione in profondita di prodotto adesivo
costituito da polimeri acrilici in soluzione o in
dispersione e cariche (carbonato di calcio,
pietra macinata) e successiva sigillatura delle
fessurazioni con stucco appositamente
formulato a base di calce idraulica naturale,
sabbie lavate molto fini, additivi polimerici ed
eventualmente terre coloranti o pietre
macinate, compreso necessarie coperture di
protezione.

Mano d'opera - Operaio specializzato

LISTPIEM I° ora/mq 1,00 27,41 27,41
SEM 2012
36,25

Spese generali (13%) euro 27,41 13% 3,56

Utili di impresa (10%) euro 30,97 10% 3,10

Materiali vari a corpo 1,00 8,00 8,00

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,72 42,07 42,07

Totale analizzato| euro 42,07

Prezzo di applicazione

Euro/mq 42,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP13

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA| misura | QUANTITA PREZZO | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP13
Fornitura e posa in opere di pavimento in
resina epossidica termoindurente

bicomponente, ad elevata resistenza chimica
e fisica, sp da 2,5 a 10 mm, autolivellante di
diversi colori, compreso rivestimento di scale
sia pedate che alzate.

Giunti di contrazione in sovrapposizione di
quelli previsti nel supporto e loro sigillatura con
elastomero poliuretanico di colore grigio
chiaro

Offerta della Ditta mq 1,00 36,25 36,25
Le offerte sono da considerarsi al netto dell’
i.v.a., delle spese generali e degli utili di
impresa.

Mano d'opera - Operaio specializzato

LIST PIEM I°
SEM 2012
per assistenze murarie ora/mq 1,72 27,41 47,15
Tot 83,40
Spese generali (13%) euro 83,40 13% 10,84
Utili di impresa (10%) euro 57,99 10% 5,80
Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della euro 100,04

Prezzo di applicazione

Euro/mq 100,00

Si allega copia delle offerte pervenute




PAVIMENTI INDUSTRIALI MAGNESIACI E RESINOSI
RIPRISTINI - MANUTENZIONI - TECNOLOGIE EDILI

tel Spett.le

Studio di Architettura

Emilio Caravatti

via Spluga 10
Monza
Att.ne arch CARAVATTI Emilio

Milano 30 luglio 2012

OGGETTO - Pavimenti in resina autolivellante presso cantiere di Vercelli.

1 |DESCRIZIONE U.M. Q. PREZZO | IMPORTO
Rivestimento in resina autolivellante POLIURETANICA
Idonea preparazione del supporto per mezzo di
pallinatura/levigatura, nei punti non raggiungibili dalle
macchine si utilizzano dischi diamantati a secco.
Primer mediante rasatura del fondo con resina pura e semina
di sabbia di quarzo.
|Ulteriore mano some sopra. ( per ridurre il rischio di soffiature
dal supporto)
Applicazione in una mano di formulato poliuretanico
autolivellante in tinta RAL, e passaggio di rullo frangibolle.
Applicazione in una mano a rullo di formulato poliuretanico
bicomponente in tinta RAL
Spessore nominale mm 2,5-3 circa (primer, intermedio,
finitura)
Prezzo mq 600,00 36,25| 21.750,00
La resina poliuretanica ha un allungamento a rottura del 30%,
e permette di non eseguire i giunti di contrazione, mentre
dovranno essere ripetuti i giunti di costruzione.
|Rivestimento in resina autolivellante EPOSSIDICA
Idonea preparazione del supporto per mezzo di
pallinatura/levigatura, nei punti non raggiungibili dalle
macchine si utilizzano dischi diamantati a secco.
Primer mediante rasatura del fondo con resina pura e semina
di sabbia di quarzo.
|Ulteriore mano some sopra. ( per ridurre il rischio di soffiature
dal supporto)
Applicazione in una mano di formulato epossidico
autolivellante in tinta RAL, e passaggio di rullo frangibolle.
Applicazione in una mano a rullo di formulato poliuretanico
bicomponente in tinta RAL
Spessore nominale mm 2,5-3 circa (primer, intermedio,
finitura)
Prezzo mq 600,00 34,75 20.850,00
MONOLITE srl - via Alfonso Cossa 18 - 20138 Milano | Pagina 1 di 3
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La resina epossidica ha un allungamento a rottura del 4-6%,
e sono necessari riportare sia i giunti di contrazione che di
costruzione

GIUNTI -

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nel
supporto e loro sigillatura con elastomero poliuretanico di
colore grigio chiaro. ml 8,00

2 | PAVIMENTI SPATOLATI E LIVELLANTI A BASE CEMENTIZIA, RESINA O MAGNESITE, SONO ESENTI DA
FESSURE DA RITIRO IGROMETRICO MA POSSONO RIPERQUOTERE EVENTUALI FESSURAZIONI DEL
SUPPORTO

LE REALIZZAZIONI SONO DI TIPO ARTISTICO PERTANTO SUSCETTIBILI DI DIFFORMITA’ DAl CAMPIONI
DOVUTE ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA MANUALITA’ DELL’APPLICATORE, INOLTRE ALCUNI PROCESSI
APPLICATIVI SONO DI ORIGINE INDUSTRIALE E PERTANTO CON PICCOLI LIMITI ESTETICI.

3 AVOSTRO CARICO
Acqua, luce, FEM 220/380 V 32A 20Kw
Scarico, movimentazione e deposito al riparo da intemperie del materiale e attrezzature.
Smaltimento imballi, macerie ed eventuali fanghi di levigatura.
LV.A..

4 PAGAMENTI
Inizio lavori 20%, saldo a 60 gg su compilazione di SAL mensili.

GARANZIA -

La MONOLITE srl siimpegna a prestare garanzia per anni 2 (due) sia sul prodotto che sulla applicazione, fermo
restando da parte del Committente la volonta di non richiedere risarcimento alcuno oltre al solo ripristino della
pavimentazione laddove risultasse difettosa.

Se i pagamenti convenuti non vengono rispettati la garanzia viene sospesa e il periodo di sospensione non &
recuperabile.

La garanzia decorre dalla data di fine lavori per ogni singolo lotto dichiarato con I'emissione della fattura relativa.

La pavimentazione ed il rivestimento non vengono garantiti per:
a) difetti occulti in genere, cedimenti, assestamenti del supporto.
b) Spinte idrostatiche superiori al previsto, accumuli di umidita e/o di risalita. ( Questa clausola esclude i

pavimenti classificati o dichiarati come TRASPIRANTI o con barriera all'umidita ascendente ma fino al limite di 3
bar)

c¢) utilizzi impropri e/o per variazione nella destinazione delle opere.

d) manifestazioni violente della natura, quali alluvioni, inondazioni, rigurgiti di fogna, smottamenti, frane, gelo ecc.
e) shock termico a causa di contatti improvvisi con liquidi a temperatura superiore a 70°C, e per stillicidio di
vapori.

f) normale usura e/o errata 0 mancata manutenzione . Per i

pavimenti in calcestruzzo esterni, non usare sali disgelanti,
principale causa di deterioramento dello strato corticale.

Nel caso che la presente fosse sostituita con Vs. ordine di acquisto, lo stesso dovra riportare le condizioni fin qui
elencate e anche se non espressamente riportate verranno tacitamente confermate, salvo patto contrario
chiaramente espresso nell'ordine medesimo

Timbro e firma del Cliente data

Il Committente/Acquirente, ai sensi dell’Art. 1469 del Cod. Civ, dichiara che tutte le clausole sopra riportate nelle
condizioni generali (in particolare i punti 1,2,3,4) e nella garanzia (in particolare punti a, b, c, d, e, f) sono state
oggetto di trattativa individuale e le approva specificatamente anche ai sensi dell’Art. 1341 e 1342 del Cod. Civ..

MONOLITE srl - via Alfonso Cossa 18 - 20138 Milano |
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Timbro e firma del Cliente data

La presente offerta dovra esserci restituita timbrata e firmata su ogni foglio per accettazione.

In attesa di ricevere Vs. cenno per quanto sopra, cogliamo I'occasione per porgervi cordiali saluti.

Rgione sociale

Indirizzo

Cap Citta
VS COD. FISC.

VS P. IVA

BANCA APPOGGIO RIBA

MONOLITE srl - via Alfonso Cossa 18 - 20138 Milano | Pagina 3 di 3
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RESINE C.V. di VITALI Luigi —
Via Vittorio Veneto, n. 27 - 24010 SEDRINA (Bg)

Show Room : Via Quarenghi, n.10 Bergamo
P. 1. 03087480160

OFFERTA PAVIMENTO IN RESINA

Il ciclo autolivellante nel caso di esecuzione in lotto unico ( 1000 m2) lo possiamo fare
intorno ai 39 Euro/m2 ( spessore 2-3 mm) +IVA.

Le allego il ciclo autolivellante

Per le scale, dipende dal ciclo richiesto ( di certo non l'autolivellante) quindi si possono
proporre o verniciature o cicli spatolati decorativi.

La verniciatura in un contesto operativo che prevede la posa durante l'esecuzione della
restante pavimentazione in resina puo essere fatta a 22 Euro/m2, lo spatolato non meno di
85 Euro/m2.

Anche qui le allego il ciclo di verniciatura.

Cordiali saluti

Vitali Luigi

Sedrina, 13.12.2012



SEDE E STABILIMENTO
10156 TORINO — Via Centallo, 57

PAVIMENTI IN RESINA Tel. 011-273.00.33 r.a. — Fax 011-273.56.17
VERNICI IMPERMEABILIZZANTI WWW.Sivit.it — ser.tec@sivit.it
CICLO - AUTO1 01-03-2011

AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICO

Ciclo autolivellante, a base di resine epossidiche solvent-free.

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri
od altre sostanze. Inoltre, non ci dovra essere umidita di risalita (in caso contrario optare per il ciclo
AUTO6).

Per i massetti di nuova realizzazione si dovra rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica piu conveniente: levigatura o pallinatura.

Essendo un ciclo non traspirante si dovra verificare I'esistenza di una barriera vapore e comunque non si
dovra avere risalita di umidita.

Applicazione

1. Applicare a rasare una ripresa di FLUIDEPOX caricato 1 a 1 con Quarzo BO, per un
consumo complessivo di circa 0,7-1,0 kg/mZ2. Sul prodotto ancora fresco seminare 0,3-0,5
Kg/m2 di Quarzo B1.

Tamponare i giunti di dilatazione con SIVITCOL o PAVIRAPID.

2. Colare la malta autolivellante, distribuendo con racla dentata ed uniformando la superficie
con rullo frangibolle. La malta viene preparata unendo i due componenti del PAVIPLAST e
caricando 1 a 0,8 con Quarzo BO. Consumo previsto:

o] PAVIPLAST 1,8 kg/m?
o Quarzo BO 1,44 kg/m?2

3. Se si vuole togliere lucidita e conferire una leggera ruvidita alla superficie, applicare a rullo,
quale finitura superficiale di protezione, una ripresa di PAVIWATER del colore desiderato,
diluito con il 10% di acqua, per un consumo di 0,130 kg/m?2.

4. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e riempimento
sigillando con elastomero poliuretanico SIGILFLEX.

Lo spessore risultante del rivestimento e di circa 3,0 mm.

‘\ 3
\ .\’\ 5

1)

Prodotti

FLUIDEPOX A+B: formulato epossidico a bassa viscosita

SIVITCOL A+B: stucco-collante epossidico esente da solvente

PAVIRAPID A+B: malta epossidica colorata “antiritiro”

PAVIPLAST A+B: formulato epossidico autolivellante colorato esente da solvente
PAVIWATER A+B: smalto epossidico colorato in emulsione acquosa

SIGILFLEX: sigillante elastomerico

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per SIVIT I'assunzione di garanzie e/o responsabilita,

in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. L’acquirente si impegna a verificare I'idoneita dei prodotti al caso specifico. 1



SEDE E STABILIMENTO
10156 TORINO — Via Centallo, 57
PAVIMENTI IN RESINA Tel. 011-273.00.33 r.a. — Fax 011-273.56.17
VERNICI IMPERMEABILIZZANTI WWW.Sivit.it — ser.tec@sivit.it

CICLO - VEROS3 01-03-2011

VERNICIATURA POLIURETANICA

Ciclo di verniciatura con finitura poliuretanica ad elevata resistenza
meccanica e ai raggi UV.

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati

da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Inoltre, non ci dovra essere

umidita di risalita.

Per i massetti di nuova realizzazione si dovra rispettare il normale tempo di

stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica piu conveniente: abrasivazione o

molatura.

Applicazione

1. Applicare a rullo una ripresa di PAVIWATER diluito con il 20% con acqua,
per un consumo di circa 0,130 kg/m?Z.

2. Applicare a rullo una ripresa di FINISOL, per un consumo di 0,130 kg/m?Z.
FINISOL puo essere addizionato con inerti granulari per conferire una
superficie antisdrucciolevole. FINISOL e disponibile nella versione
trasparente e colorata.

Lo spessore risultante del rivestimento € di circa 100 micron.

‘\ 2)
\-
'\ 1)
Avvertenze

FINISOL € un prodotto a solvente e quindi, in fase di applicazione, occorre
proteggere le vie respiratorie con maschera ai carboni attivi.

Se il supporto € particolarmente assorbente o polveroso, applicare quale primer
una ripresa a rullo di PAVIWATER, diluito del 50% in acqua, e poi procedere
come descritto.

Prodotti
PAVIWATER A+B: smalto epossidico colorato in emulsione acquosa

FINISOL TRASPARENTE A+B: smalto poliuretanico trasparente alifatico a
solvente

FINISOL COLORATO A+B: smalto poliuretanico colorato alifatico a solvente

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per SIVIT I'assunzione di garanzie e/o responsabilita, 1
in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. L’acquirente si impegna a verificare I'idoneita dei prodotti al caso specifico.



COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP14

OGGETTO DELL'ANALISI | j\ira o . PREZ70
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misura | QUANTITA" 1o evenTare | MPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP14

Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate, verniciate a smalto con finitura
opaca, a un o0 due ante, complete di
guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,
maniglia in alluminio anodizzato, e stipote con
coprifili ad incastro laccati colori Ral.

Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete e mm 8 di rivestimento.

Mano d'opera - Operaio specializzato

LISTPIEM I° ora/mq 6,01 36,25 217,83
SEM 2012

Spese generali (13%) euro 217,83 13% 28,32

Utili di impresa (10%) euro 246,14 10% 24,61

Porte interne tamburate, aventi rivestimento
sulle due facce dello spessore non inferiore a
mm 4, e ossatura in abete, prowvista di regoli
fissa vetri in legno forte applicati con viti,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e
la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)

1,72

01.A17.B60
Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e
mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo
01.A17.860.030 |(Populus spp.)

01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con
01.A20.F40.020 Con smalto sintetico a due riprese mq 2,00 12,54 25,08

mq 1,00 360,21 360,21

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 656,05 656,05

Totale analizzato euro 656,05

Prezzo di applicazione

Euro/mq 590,00




COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZ|

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18

NP15

PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

LIST PIEM I°
SEM 2012

NP15

Fornitura e posa in opera di vetrata a disegno,
vetro temperato/indurito 10+10 pvb 1,52 con
fissaggi puntuali e porta a due ante in float 12
temperato compreso di cerniere, pompe e
maniglioni. Compresi accessori di fissaggio,
crociere in acciaio inox, rotules, ecc.. Esclusa
solo la struttura principale metallica di sostegno
(inclusa nel computo delle opere strutturali)

Offerta della Ditta ROBBIATI

Le offerte sono da considerarsi al netto dell
i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Mano d'opera - Operaio specializzato

per assistenze murarie

Spese generali (13%)

Utili di impresa (10%)
Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce
Prezzo di applicazione

Euro/cad 32000,00

Si allega copia delle offerte pervenute

cad

ore

euro

euro

euro

1,00

37,00
1,72

25 767,17

29 116,90

24 753,00
36,25

27,41

tot

13%

10%

24 753,00

1014,17

25 767,17

3349,73

2911,69

32 028,59




Giuseppe Cerrano

Da: Marco Pozzoni <Marco.Pozzoni@sipam.it>
Inviato: giovedi 15 novembre 2012 15.23

A: Giuseppe Cerrano

Oggetto: PREVENTIVO PER PROG DEF VERCELLI

Egr. Signori,

in seguito a Vs. richiesta sono con la presente a comunicarvi il presente preventivo di MASSIMA inerente la seguente
realizzazione:
Fornitura e posa in opera di vetrata da eseguire in Vercelli, avente dimensioni nominali mm. 7390 x 6780 h.
da posizionare in un porticato sul retro di colonne esistenti realizzata con:
- Vetri monolitici stratificati (mm.10 temprato+10 indurito con interposto pvb. 1.52)
- Strutture in carpenterie metalliche in acciaio verniciato (colore da definire)
- Comprensiva di porta a due ante completamente vetrata dim. Ca. mm. 3400 x 2300 h. con chiudiporta a
pavimento, cerniere e maniglioni.
- Opportuni Accessori di fissaggio dei vetri monolitici e delle ante delle porte alle strutture (tipo rotulle o
similare).
- Prezzo a corpo in opera: €. 25.700,00.

Si coglie I'occasione per porgere
Cordiali Saluti

Geom. Marco Pozzoni (uff. preventivi Sipam)

Sipam Spa - a socio unico
Via Lombardia, 87

23888 ROVAGNATE (LC)

T 039.9285371

F 039.9285379

www.sipam.it
marco.pozzoni@sipam.it

B o

)
ICIM

“
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Offerta 12195 Spett.le
Data 19/11/2012

Vs.rif. c.a.
Ns.rif. tel

Ogg.: Offerta per fornitura in opera di vetrata ingresso

Cantiere Vercelli

POLISTUDIO

Via Roma n. 56

23891 Barzano (Lc)
Arch. Giuseppe Cerrano

039.958728

Ringraziandovi per la richiesta, abbiamo il piacere di sottoporvi la nostra migliore
offerta per la fornitura e posa in opera dei materiali di seguito descritti.

Allegati. Listino Prezzi 12195

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Robbiati S.r.l.
Dott. Alfredo Cocco

Robbiati Sri

Via Dante 6 — 20044 Bernareggio (Mi)
Tel 039.68471 — info@robbiati.it

CF/P1 05944150159

Pag. 1/1
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Tipo

Polistudio
Offerta 12195
cantiere Vercelli

Descrizione largh. h. um qt-

19/11/2012

€uro/um €uro

Vetrata composta da specchiature fisse e porta
centrale a due ante apribili a battente. Impiego di
sistema puntuale "freddo" con rotule. Per le vetrate fisse
previste lastre in vetro sp. mm. 10+10 temperato/indurito
trasparente pvb 1.52 , per la porta a due ante vetro float sp.
mm. 12 temperato trasparente. La porta a due ante sara
dotata di cerniere, chiudiporta a pavimento e maniglione in
tuolare inox h=250mm.

Compreso carpenteria di sostegno adeguatamente
dimensionata verniciata. Posa in opera delle lastre e della
carpenteria mediante mezzi idonei al trasferimento in quota
dei materiali.

739 678 n 1

cp 1

€

24.753,00 € 24.753,00

Anl 12195

ESCLUSIONI

Eventuali imbotti e/o coprifili interni

Opere murarie

Opere eleitriche, predisposizioni, stesura cavi, allacciamenti.
Consegna alla PP.DD. dei materiali di risulta

Pulizia finale dei manufatti

Totale € 24.753,00

Pag. 1/1




Ecco una nostra stima dei costi ed ipotesi sui materiali:

N. 1 Vetrata a disegno da 7390 x 6780 H in

10+10 temperato/indurito trasparente pvb 1.52 con fissaggi

puntuali e porta a due ante in float 12 temperato comprese

cerniere, pompe e maniglioni.

Compreso carpenteria di sostegno e ancoraggio routoule in acciao dolce, verniciato.

Stima € 25.452,00 + IVA

Cordiali saluti
Franco Floridi

Steel Architecture
Via Pelizza da Volpedo, 58
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 0266048348 - Fax 0266045999
Sito www.c-m-f.it - e.mail cmf@c-m-f.it



COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP16

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA' DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | yisura |QUANTITA'Y  PREZZO IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP16

Fornitura e posa in opera di lucernario
comrpeso di vetro temperato, tutto
compreso.

01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti

In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore

01.A18.800.050 |@ M? 2,0
misura minima 1,50 mq mq 1,50 36,25 54,38

LIST PIEM |° |Mano d'opera - Operaio specializzato per

. ; ora 3,04 27,41 83,33
SEM 2012 assistenze murarie
Spese generali (13%) euro 83,33 13% 10,83
Utili di impresa (10%) euro 1,72 10% 0,17
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 137,70 148,71
Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della euro 148,71

Prezzo di applicazione

Euro/cad 450,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP17

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA' DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | \isura | QUANTITA" | PREZZO IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP17

Fornitura e posa in opera di lucernario con
telaio in alluminio a forma esagonale,
copertura e pareti vetrate, tutto compreso.

01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti
In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore
am2 2,0

01.A18.B00.050
misura minima 1,50 mq per ogni faccia

mq 1,50*6 36,25 326,25

LIST PIEM I° |Mano d'opera - Operaio specializzato per ora 2,98 27,41 81,68
Spese generali (13%) euro 1,72 13% 0,22
Utili di impresa (10%) euro 1,94 10% 0,19

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 408,35 408,35

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della euro 408,35

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2180,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP18

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA' DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | \isura | QUANTITA PREZZO IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP18

Fornitura e posa in opera di lucernario con
struttura in alluminio di forma quadrata e
copertura vetrata, tutto compreso.

Fornitura e Posa in opera di Serramenti
metallici esterni, completi di telaio in profilati
a taglio termico e vetro montato tipo camera
bassoemissivo, per finestre, e portefinestre
con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di
qualunque forma, tipo, dimensione e numero
di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0
e =>16 W/m2K (UNI EN ISO 10077-
01.A18.B00 1)esclusa la fornitura al piano

In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore

01.A18.800.050 |@ M? 2,0
misura minima 1,50 mq per ogni faccia

mq 1,50*4 36,25 217,50
LIST PIEM | Marp d'opera - O.perajo specializzato per ora 3,05 27.41 83,60
SEM 2012 assistenze murarie
Spese generali (13%) euro 83,60 13% 10,87
Utili di impresa (10%) euro 94,47 10% 9,45
1,72
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 321,42
Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della euro 321,42

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1490,00




COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE
EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO EX PADIGLIONE 18

PROGETTO DEFINITIVO
ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ANALISI DEI PREZZI NP19
OGGETTO DELL'ANALISI | ,uira o | erezzo
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misura | QUANTITA" I EmenTARE| MPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP19
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici
LIST PIEM I° . o
Mano d'opera - Operaio specializzato 2 320,00 27,41 63 591,20
SEM 2012 pera - peralo sp ora
36,25
Spese generali (13%) euro 63 591,20 13% 1,62
Utili di impresa (10%) euro 63 592,82 10% 6 359,28
Materiali vari acorpo 1,00 247,90 247,90
1,72
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 70 200,00
Totale analizzato| euro 70 200,00

Prezzo di applicazione

Euro 70200,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP20

. OGGETTO DELL'ANALISI | j\ira o o | PREZZO |
- OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA| wisura | @ ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP20
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

LIST PIEM | Mano d'opera - Operaio specializzato ora 830,00 36,25 30 087,50

SEM 2012

Spese generali (13%) euro 30 087,50 13% 3911,38
Utili di impresa (10%) euro 33 998,88 10% 3 399,89
Materiali vari acorpo 1,72 -8 718,76 -14 996,27
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 22 402,49

Totale analizzato| euro 22 402,49

Prezzo di applicazione

Euro 28680,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP21

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misura | QUANTITA | PREZZO  |IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP21

Fornitura e posa in opera di ascensore a Norme
EN, portata kg 900, capienza 12 persone,
fermate - accessi 2, sullo stesso lato, velocita
1,00 m/s con livellamento di precisione,
macchina tipo gearless a magneti permanenti
con traferro radiale, in alto, nel vano di corsa,
montata sulle guide, particolarmente compatta,
alimentazione alternata trifase 380 V - 50 Hz,
azionamento elettrico a cinghie piatte in corrente
alternata a frequenza e tensione variabili con
controllo digitale, manovra automatica a pulsanti
con autodiagnostica a microprocessore.

Comprese assistenza murarie.

Offerta della Ditta THYSSEN cad 1,00 23 500,00 23 500,00

36,25
Le offerte sono da considerarsi al netto dell
i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

LIST PIEM I SEM Mano d'opera - Operaio specializzato

2012
ASSISTENZE MURARIE ora 95,00 27,41 2 603,95
1,72
Tot 26 103,95
Spese generali (13%) euro 26 103,95 13% 3393,51
Utili di impresa (10%) euro 29 497,46 10% 2 949,75
P1SIGUUIILGU LUTTPISDU U aospui Ly, HHIuiiayyiv,
smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni
dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con
relativo sotto piano, nonché ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti; (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Redazione di Pimus e se
necessario progetto del ponteggio.
01.P25.A75
01.P25.A75.005 (Per i primi 30 giorni mq 40,00 6,40 256,00

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce euro 32 703,21

Prezzo di applicazione

Euro/cad 32700,00

Si allega copia delle offerte pervenute




Spett.le  POLISTUDIO
VIA ROMA 56
23891 BARZANO' LC

OGGETTO: Offerta N. ET5308007 del 4 dicembre 2012

A seguito della vostra pregiata richiesta, con la presente vi inviamo il nostro migliore preventivo per la fornitura di:

POSIZIONE 1 Synergy 1 1000 kg 2 1,00 m/s

Quantita totale degli impianti offerti: 1

Presso vs. cantiere:
17100 Vercelli (VC),




ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

POS 1:

MODELLO:
PORTATA:
ACCESSI CABINA:
FERMATE:
SERVIZI:
VELOCITA":
FOSSA:

TESTATA:

VANO CORSA:
CORSA:

LOCALE MACCHINA:
POTENZA:

AZIONAMENTO:

ALIMENTAZIONE:

TRAZIONE:

MANOVRA:

QUADRO DI MANOVRA:

CABINA:

BOTTONIERE:

Synergy

1000 kg

1

2

2

1 m/s

1150 mm

3450 mm

1985 x 1900 mm
4000 mm

Senza Locale Macchina (MRL)
3,4 kW

Variatore di frequenza VVVF che abbatte i consumi garantendo un elevato comfort di
marcia tramite accelerazioni e decelerazioni fluide. Dotato di una resistenza DBR per la
dissipazione del calore.

3x400V -50 Hz

Motore sincrono a magneti permanenti senza riduttore (Gearless), montato su telaio
poggiato alle guide con sistema di isolamento di trasmissione delle vibrazioni al resto
della struttura.

Puleggia a dimensioni ridotte che garantisce un abbattimento dei consumi di energia.

Manovra del tipo selettiva in discesa con ritorno al piano in caso di emergenza senza
apertura porte.

Controller CMC3 a microprocessori

Adiacente al vano corsa in corrispondenza della porta dell'ultimo piano. Provvisto di tutti
gli elementi di funzionamento e dispositivi elettrici ed elettronici di protezione, incluso
quadretto interruttori locale macchine (sezionamento).

Finitura armadio: acciaio Inox satinato

Cabina Millenium Classic a pannellatura orizzontale con struttura autoportante rinforzata.
Dimensioni: 1400 x 1600 x 2220 mm

Pareti: W02 - Pero svizzero. Parete frontale in acciaio Inox satinato

Pavimento: FO1 - Grigio

llluminazione diffusa con tubi fluorescenti posti tra pareti e cielino in appositi
alloggiamenti.

Corrimano tondo in acciaio Inox satinato fissato su una parete a scelta.

Specchio a mezza altezza. Indicatore di cabina LCD LIP4 con frecce scorrevoli, indicatore
di piano, sovraccarico e luce di emergenza della durata di 3 h.

Ventilazione tramite feritoie invisibili

Dispositivo per comunicazione bi-direzionale con un centro di soccorso.

CABINA: bottoniera orizzontale in acciaio Inox. Pulsanti PM6 con caratteri Braille.
PIANI: bottoniere in acciaio Inox con uno o due Pulsanti PM6



ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

PORTA DI CABINA:

PORTE DI PIANO:

GUIDE:

FUNI:

SICUREZZA:

SUPPORTI:

OPERE ACCESSORIE:

Automatica telescopica a 2 ante, luce 900 x 2000 mm
Finitura: acciaio Inox satinato. Operatore a frequenza variabile.

Protezione: fotocellula

Automatiche telescopiche a 2 ante, luce: 900 x 2000 mm
Finiture piano/i principale/i: Acciaio Inox satinato
Finiture altri piani: Acciaio Inox satinato

Soglia in alluminio

Profili in acciaio a T trafilato con incastro maschio/femmina.

Ancoraggi regolabili in caso di assestamenti del fabbricato o dilatazione.

Di acciaio speciale ad alta resistenza ed elevata flessibilita secondo norme UNI 43, in
numero largamente dimensionato in funzione del carico. In caso di allentamento anche di
una sola fune interviene il dispositivo di sicurezza con interruzione di corrente ed

azionamento del paracadute.

Contatti di fine corsa alle due estremita del vano per la messa fuori esercizio
dell'impianto qualora la cabina oltrepassi il livello di fermata ai piani estremi. Blocchi

paracadute progressivi omologati. Limitatore di velocita.
A direttiva 95/16/CE, DM 236, EN 81.1

llluminazione vano

Scaletta



ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

TABELLA RIEPILOGATIVA

Posizione Descrizione Importo Unit. Quantita

Totale

Ascensore THYSSENKRUPP Synergy di portata 1000
POS 1 ([kg. 13 persone, 2 fermate, 2 servizi, 1 accesso/i in| 23.500,00 euro Uno (1)
cabina, velocita 1 m/s - VVVF.

23.500,00 euro

Importo complessivo: 23.500,00 euro IVA esclusa

Spedizione dalla fabbrica a mezzo camion franco vostro cantiere/i - CONDIZIONI CIP

Tutti gli importi esposti si intendono per conferma ordine entro il 02/02/2013 e sono esclusi di 1.V.A. e di costi locali.




ThyssenKrupp Elevator Italia

OFFERTA ET5308007 del 04/12/2012

CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA DI ASCENSORI

ONERI COMPRESI NELLA FORNITURA

- Imballo e trasporto franco cantiere in unica rimessa nei termini contrattuali di consegna;

- Montaggio dell'impianto;

- Regolazioni e prove di funzionamento a seguito del completamento di tutte le opere necessarie per il collaudo finale
dell'impianto (compreso quelle a cura del Cliente);

- Ns. Assistenza Tecnica per Esame Finale conforme alla normativa vigente;

- Segnalatore acustico di allarme a suono intenso, escluse le linee di alimentazione;

- Alimentatore per luce di emergenza con autonomia di 3 ore;

- Linee per il collegamento delle apparecchiature di cabina e del vano con il quadro di manovra;

- Esame finale e Marcatura CE secondo normativa vigente;

- Garanzia 12 mesi.

ONERI ESCLUSI DALLA FORNITURA

- Manovalanza pesante + scarico materiali e trasporto a pié d'opera;

- Ponteggio;

- Qualsiasi opera muraria;

- Locale di cantiere per stoccaggio e custodia materiali, ubicato presso il vano corsa, asciutto e sicuro;

- Custodia materiali;

- Fornitura di energia elettrica per il montaggio e per la messa in funzione;

- Linee elettriche di Forza Motrice 400 V composta da tre fasi piu neutro e illuminazione 220 V, a monte del Quadro di
Manovra;

- Linea di Terra generale dell'edificio da ubicare presso la fossa o la testata del vano di corsa;

- Disbrigo di eventuali pratiche presso il locale comando dei vigili del Fuoco;

- Preparazione delle vie d'accesso ai luoghi d'installazione;

- LV.A;

- Tutto quanto non espressamente indicato in "L'OFFERTA INCLUDE".

FATTURAZIONE: PAGAMENTO:

20%b all'ordine Rimessa diretta a Vista Fattura
50%b6 ricevimento materiali in cantiere a 30 gg Df. Fm R.B./B.B.

30% ad ultimazione del montaggio a 30 gg Df. Fm R.B./B.B.

FORNITURA MATERIALI IN CANTIERE:

10 SETTIMANE dalla data di approvazione del disegno progetto e/o dalla data di approvazione di eventuali
varianti successive al disegno esecutivo

Condizioni Generali di Fornitura: sono quelle emanate dall'Associazione Nazionale A.N.I.E.

In attesa di un Vostro cortese riscontro in merito, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con I'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

04/12/2012 - Provincia: Lecco.

ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.



Offerta n°: ITN23807

AGENZIA DI VENDITA NUOVI IMPIANTI

Edilforniture s.a.s. Spettabile

Centro Sant’Ambrogio POLISTUDIO
Corso Emanuele Filiberto, 8/a VIA ROMA, 56
23900 Lecco LC 23891 - BARZANO'

Tel. 0341-420868

Fax 0341-420967

Cell. 337-395761 - Alfredo Micheli
e-mail: info@edilforniturelecco.it

Ns. Offerta n°: ITN23807
N° 1 impianto

Data: 21-11-2012

Installazione: 13100 - VERCELLI

Ci riferiamo alla Vostra cortese richiesta, e sentitamente ringraziandoVi per I'opportunita
concessaci, abbiamo il piacere di sottoporVi in allegato la nostra migliore offerta relativa a
quanto indicato in oggetto.

Nella speranza di aver corrisposto alle Vostre aspettative e in attesa di Vostre gradite notizie in
merito, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Servizi s.r.l.
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Offerta n°: ITN23807

CARATTERISTICHE TECNICHE

NO

Modello

Portata - Capienza
Velocita

Corsa
Fermate - Accessi

Macchina

Vano di corsa

Testata
Fossa Minima

Alimentazione
Azionamento
Inserzioni orarie
Potenza motore
Rapp.
intermittenza
Manovra

Segnalazioni
luminose

Impianto citofonico

Dispositivi
opzionali inclusi

Posizione 1

1 ascensore per persone Linea OTIS GeN2 Comfort

GY 12W82 P7

Conforme al D.P.R. n°162/99 e alla Direttiva Ascensori 95/16/CE
Conforme alla Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE
Conforme al D.M.503 del 24-07-1996 in proprieta pubblica

900 kg - 12 passeggeri.
1 m/s con livellamento di precisione

4m
2 fermate, con 2 accessi, stesso lato, 1 ingresso

Gearless a magneti permanenti con traferro
radiale, in alto, nel vano di corsa, montata sulle
guide, particolarmente compatta

Realizzato in cemento armato
Dimensioni nette:

1950 mm larghezza

1820 mm profondita.

3400 mm
1000 mm

Alternata trifase 380 Volt Volts - 50 Hertz

Elettrico a cinghie piatte, in corrente alternata a
frequenza variabile, con controllo digitale.

150
6.4 kW
40%

Automatica a pulsanti
Simplex

In cabina:

Posizione e Direzione,
Sovraccarico, Allarme inviato

CDL 1 Indicatore di direzione
su spalletta di cabina con gong

Ai piani:
Allarme ricevuto, Occupato

citofono bidirezionale conforme alla Normativa 95/16/CE, incorporato nel pannello
di cabina, collegato con apparecchio posto nel quadro di manovra in apposito
armadietto.
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Drive

Dispositivo REM®

VDI 4707

Cabina

Pareti e Pavimento

Pareti panoramiche

Illuminazione

Bottoniera di
cabina

Accessori

Dispositivo"Pulse”

Offerta n°: ITN23807

Regen® Drive, o Drive rigenerativo. L'ascensore, nelle condizioni di carico per le
quali il motore funziona in realta da freno, recupera l’'energia generando corrente
che € possibile riiniettare in rete. Questo dispositivo consente un risparmio di oltre
il 40% del consumo energetico dell'impianto

Senza

La prestigiosa associazione di ingegneri
tedeschi Verein Deutscher Ingenieure
(VDI) ha stabilito i suoi standard VDI
4707 per valutare chiaramente le
prestazioni energetiche dell'ascensore,
prendendo in considerazione fattori
come carico, velocita, frequenza di
utilizzo ed altezza di corsa, in modalita
sia movimento sia standby.

Le esigenze energetiche di un ascensore

vengono classificate usando sette
diverse classi da A a G dove A
rappresenta la classificazione piu

efficiente (consumi energetici minori) e
G la meno efficiente (consumi energetici
maggiori).

Linea Optima

Pannelli verticali in Otiskin

Senza

Le misurazioni prese su installazioni
GeN2 con configurazioni standard
hanno consentito ad Otis di ottenere la
classificazione migliore in termini di
efficienza energetica. Prendendo in
considerazione sia i fattori tecnologici
sia quelli ambientali, I'ascensore Gen2 &
chiaramente al top della sua classe.

Dimensioni:
Larghezza 1400 mm
Profondita 1500 mm
Altezza 2200 mm

Pavimento gomma variegata

Indiretta verticale, a LED e diffusore in plexiglass, posta nel pannello di

comando bottoniera

Controllata con dispositivo di speghimento automatico luce in cabina.

Luce di emergenza (3 ore di autonomia)

curva con coperchio in Otiskin bianco,

con telaietti. Pannello posteriore in
Otiskin bianco. Pulsanti in cromo lucido.

Corrimano tipo ONDA,con barra cromato

satinato e raccordo cromato lucido

montato su lato bottoniera e parete di

fondo

Cielino piatto
Finitura in Otiskin bianco

Zoccolino

Indicatore di posizione e direzione
a cristalli liquidi LCD

Specchio meta superiore
parete lato fondo

Finiture accessori cabina cromato satinato

Fotocellula raggi infrarossi

sistema elettronico brevettato da OTIS, monitora

costantemente lo stato dei trefoli d’acciaio

all'interno nella cinghia, 24 ore su 24, 7 giorni su

7.
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Porta di cabina

Porte di piano

Portali

Guide di cabina

Finiture varie

Offerta n°: ITN23807

automatica Telescopica a due pannelli scorrevoli in Otiskin bianco e il frontale
di cabina in Otiskin bianco.

Larghezza 900 mm

Altezza 2000 mm

a due pannelli scorrevoli in lamiera di acciaio, con apertura
Telescopica, accoppiate alle porte di cabina.

Sistemazione: a sbalzo

Finitura in Otiskin (blu zircone, crema, grigio, sabbia)

Stipiti laterali e architrave di larghezza 150mm
Stessa finitura delle porte di piano.

Di lunghezza 5 metri autoportanti in profilati d’acciaio a T, ancorate alle pareti del
vano a mezzo di staffe opportunamente dimensionate

Bottoniere di piano 02000 con finitura in Acciaio Inox lucido

N.B. Le bottoniere avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10 e
1,40 m dal piano di calpestio e saranno equipaggiate con segnalazioni in alfabeto
braille.

Armadio quadro di manovra posizionato all’ultimo piano, stesso lato della
macchina, con finitura in Otiskin (blu zircone, crema, grigio, sabbia)
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La nostra offerta per modello/i GeN2 (Comfort/Flex/Premier) prevede inoltre

Cinghie piatte

Le cinghie sono costituite da:

Affidabilita e durabilita s Trefoli di acciaio aventi resistenza
superiore rispetto alle funi tradizionali,

Sicurezza dei passeggeri * Rivestimento in poliuretano di

Comfort senza eguali eccezionale qualita, in cui sono
annegati i trefoli.

Questa innovativa tecnologia costruttiva é

Efficienza energetica

Rispettose dell’ambiente stata sviluppata nel 1997 ed adottata nel
— - 2000. Ag oggi in tutto il mondo oltre
Rapidita d’installazione 50.000 ascensori sono stati equipaggiati

con questo sistema ultra avanzato.

Affidabilita e durabilita

Le cinghie piatte in acciaio rivestite in poliuretano
presentano un’eccezionale stabilita dinamica
m o @ consentendo l'uniforme distribuzione dei carichi

per tutta la sua lunghezza. Il rivestimento in
poliuretano, oltre ad essere flessibile, robusto e
resistente alle abrasioni, non teme I'azione di
eventuali agenti esterni come grasso, olio o

9 solvente.

A differenza delle funi tradizionali, le cinghie
presentano una superficie di contatto piu estesa
1. Cinghia piatta in poliuretano con anima di acciaio & il 20% piu con la puleggia, con ridotta usura e conseguente
leggera e dura tre volte di pill rispetto alle funi convenzionali. durabilita prolungata. Il ciclo di vita utile €
2. Lasua flessibilita comporta un raggio di curvatura notevolmente incrementato grazie al contatto

estremamente ridotto. La superficie arrotondata della puleggia gomma — metallo.
|mp.tI|caIauto centraggio c!ella c'"f’h'a' o Le cinghie hanno superato test di durabilita con
3. Il diametro della puleggia ¢ stato ridotto ed i cuscinetti sono risultati superiori rispetto alle funi tradizionali: 20
sigillati non richiedono alcun tipo di lubrificazione. anni di utilizzo e 300.000 corse anno sono stati
4. Lamacchina gearless & il 70% piu piccola rispetto alle simulati con impianto a pieno carico. Tutti questi
macchine convenzionali. test di affidabilita sono stati condotti sotto la

supervisione  del  TUV, un’organizzazione
internazionale di certificazione indipendente.

Sicurezza dei passeggeri

Le cinghie hanno sostenuto e superato
brillantemente test operativi con temperature da -
Cinghie piu leggere del 20% rispetto alle funi tradizionali 20°C a +60°C, con esposizione ad agenti chimici
aggressivi e pericolosi.

Durata di utilizzo 3 volte superiore rispetto alle funi

- - - | test di resistenza al fuoco hanno dimostrato che
Resistenza alla trazione di 32kN o 64kN il poliuretano pud sostenere temperature fino a
Diametro puleggia inferiore ai 10 cm 200°C: oltre queste, i trefoli di acciaio continuano
a conservare intatta 'aderenza.

Il funzionamento dell’ascensore € garantito fino al
raggiungimento in condizioni di piena sicurezza
del piano di sbarco.

La resistenza a trazione delle cinghie € identica a
quella delle funi tradizionali: 32kN o 64kN secondo
il modello di cinghia.

| trefoli di acciaio sono costruiti in acciaio
elettrogalvanizzato contro la corrosione.
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Una macchina di sollevamento Gearless (senza ingranaggi) particolarmente compatta e
costituita da:

- Motore elettrico sincrono a magneti permanenti, con traferro radiale per la massima
efficienza elettrica (85 + 90 %) e pertanto il minimo consumo energetico; equipaggiato con
opportuna protezione termica. Sull'albero motore & applicato un Encoder digitale (lettore
ottico) per il controllo del profilo della velocita e della posizione cabina; coassiale con la
puleggia di frizione;

- Raddrizzatore completo di inverter per la conversione della corrente di rete e per il controllo
della tensione e della frequenza.

- Freno a disco elettromagnetico che non richiede manutenzione e che entra in funzione
quando la cabina & ferma al piano.

- Cuscinetti a sfera sigillati a vita, che non richiedono né lubrificazione né manutenzione.

Quadro di manovra di tipo statico, racchiuso in apposito armadio metallico, completo di tutte le
apparecchiature necessarie per |'autodiagnostica e per il corretto funzionamento dellimpianto.
Interruttore generale e dispositivo per la protezione contro i sovraccarichi elettrici.

Interruttori magnetici installati nel vano in prossimita delle fermate e sulla cabina.

Dispositivi di sicurezza regolamentari, quali interruttori di fine corsa, limitatore di velocita,
ammortizzatori installati nella fossa, serrature regolamentari per le porte di piano e impianto di
allarme con campane badenia e relative batterie di ricarica.

Linee elettriche e cavi flessibili di tipo seriale, per il collegamento di tutte le apparecchiature
installate nel vano e nella cabina, con dimensioni e isolamento rispondenti alle norme CEI-
CENELEC.

Operatore porta di cabina (per ogni accesso) per l'azionamento automatico della stessa,
completo di meccanismo di accoppiamento e dispositivi di sicurezza per invertire il movimento di
chiusura alla presenza di ostacoli.

Armatura di cabina in profilati d’acciaio, completa di apparecchio di sicurezza paracadute, pattini
di scorrimento del necessario materiale antivibrante per l'isolamento.

Contrappeso opportunamente dimensionato, con telaio in lamiera d’acciaio piegata, contenente
blocchi di ghisa o calcestruzzo.

Bottoniera di cabina posizionata su una parete laterale, con pannello a tutta altezza,
comprendente tutti i comandi e le segnalazioni necessarie per garantire il funzionamento della
manovra, i pulsanti di allarme, di apertura porte e i dispositivi di illuminazione della cabina stessa.

Bottoniere di piano incorporate nel portale (o incassate a muro con porte tagliafuoco), con
pulsanti di chiamata e segnalazioni come precedentemente descritto.

Protezione antiruggine: Tutti i materiali ferrosi, facenti parte della fornitura, saranno previsti
con adeguato trattamento contro la corrosione.

#
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CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13e Circolare Ministeriale — Ministero dei Lavori Pubblici22 giugno 1989, n.
1669/U.L.)

I prodotti OTIS sono strumenti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le
spese per il loro acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989 (qualora
non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica
dellimmobile).

Tale legge concede contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche
su immobili privati gia esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova I'immobile, in
carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la
patria potesta), per I'immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a
rimuovere ostacoli alla sua mobilita.

Alla domanda occorre allegare:

- descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista,

- certificato medico: in carta semplice, che puo essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi
medico, deve attestare I'handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive
difficolta alla mobilitazione, I'eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le
difficolta sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento allimmobile ove
risiede il

richiedente),

- autocertificazione nella quale indicare I'ubicazione dellimmobile dove risiede il richiedente e
oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilita correlati all’esistenza di barriere
odi

assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficolta di
deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.
Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione
della ASL.

L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono
gia stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi
altri contributi.

Subito dopo la presentazione della domanda 'amministrazione comunale deve effettuare un
immediato accertamento riguardante I'ammissibilita della domanda, verificando la presenza di
tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente,
linesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruita della spesa prevista rispetto
alle opere da realizzare.

L’interessato deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende
intervenire.

Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate.
Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della
presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo.

Il contributo é concesso secondo i seguenti scaglioni:

- spesa base fino a € 2.582,28, contributo base fino alla copertura della spesa e cioe fino a €
2.582,28,

- spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42, contributo base + 25% dell’eccedenza della spesa
effettiva rispetto alla spesa base,

-spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69, contributi precedenti + 5% dell’eccedenza della
spesa effettiva rispetto ad € 12.911,42.

L’erogazione del contributo viene fatta dopo I'esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture
debitamente quietanzate.
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DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449¢ art.2, comma 5, Legge 27/12/2002, n. 289)

L’installazione degli ausili forniti da OTIS (ad eccezione dei montascale mobili) consente la
fruizione della detrazione IRPEF pari al 36% per 'ammontare massimo del limite di spesa di
48.000 euro ed é riferito a ciascun anno e a ciascuna abitazione (unita immobiliare), resa
permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art.4).

Con l’entrata in vigore, anche se per un periodo limitato, del decreto legge n. 83 del 22 giugno
2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) la detrazione IRPEF é stata aumentata del 50%
e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unita immobiliare).

A seguito delle novita introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012, in contribuenti possono
usufruire delle seguenti detrazioni:

e Per il periodo d’imposta 2012
Detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un
ammontare massimo di 48.000 euro
- Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del
periodo d’imposta, per un ammontare massimo di 96.000 euro, al netto delle spese
gia sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali
resta ferma la detrazione del 36%
e Per il periodo d'imposta 2013
Detrazione del 50% per spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30
giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto - in caso
di mera prosecuzione dei lavori — delle spese sostenute negli anni precedenti
- Detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare
massimo di 48.000 euro

Beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che possiedono o detengono
I'immobile sul quale é stata effettuato lintervento di eliminazione delle barriere
architettoniche: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso, usufrutto,
abitazione, inquilino, comodatario, soci di cooperative.
La detrazione spetta anche ai familiari conviventi di tutti i soggetti indicati, purché
nellimmobile oggetto dell'intervento si esplichi la convivenza e non é necessario che I'immobile
sia considerato abitazione principale per il proprietario/detentore o per il familiare convivente.
La detrazione IRPEF va operata sull'imposta lorda e deve essere ripartita in 10 quote annuali,
ridotte facoltativamente a 5 e a 3 per chi ha compiuto almeno 75 e 80 anni al termine di
ciascun anno.
Dal 14 maggio 2011 é stato soppresso I'obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al
Centro operativo di Pescara, € sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
dell'immobile.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare il contribuente deve essere in possesso:

e Domanda di accatastamento (se Iimmobile non é ancora censito)

e Ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta

e Permessi comunali necessari per I'esecuzione dei lavori o la comunicazione di inizio

lavori, se necessari in relazione al tipo di intervento da effettuare,

- comunicazione alla ASL competente per territorio, con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, spedita prima di iniziare i lavori, contenente la data di inizio dei lavori stessi, la loro
ubicazione, la natura delle opere, il committente e I'impresa esecutrice (tale comunicazione
puo
essere omessa se gia effettuata a norma del DLGS 626/94 o del DLGS 494/96, oppure se, sulla
base di tali decreti, la comunicazione alla ASL non é necessaria);
- ottenimento dall'impresa esecutrice dei lavori di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
per
I'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e contributiva, in mancanza
della
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quale (in caso di violazione di tali obblighi da parte dell'impresa esecutrice dei

lavori), il

contribuente perde il diritto all’agevolazione IRPEF.

-Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, a favore
dell’esecutore dei lavori, contenente l'indicazione della causale del versamento, del codice
fiscale del o dei contribuenti che scaricano la spesa e la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Eventuali acconti al fornitore dell’ausilio per il superamento di barriere architettoniche possono
essere pagati anche prima dell’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, purché
siano eseguiti mediante bonifico bancario o postale con le caratteristiche sopra descritte.

La documentazione inerente la effettuazione e il pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali
intestate a chi vuole fruire della detrazione e ricevute dei bonifici eseguiti) va debitamente
conservata.

CUMULABILITA DELLE DUE DETRAZIONI IRPEF

La detrazione IRPEF del 19% puo essere fruita sulla parte che eccede quella per la quale si
intenda eventualmente fruire della detrazione del 36% per I’'eliminazione delle barriere
architettoniche.

DETRAZIONE IRPEF 19%
(art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22/12/1986, n. 917)

Le spese sostenute dai contribuenti privati per I'acquisto di prodotti OTIS rientrano tra gli oneri
che danno diritto alla detrazione di imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le

SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP (nel modello 730 - rigo da compilare E3)

I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento
della

Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti
coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini
del riconoscimento dell’invalidita civile, di lavoro, di guerra, ecc. I soggetti riconosciuti
portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza
delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge (vedi istruzioni al rigo E3 nel mod.730).

Tale autocertificazione dovra attestare che linvalidita comporta ridotte o impedite capacita
motorie permanenti e dovra far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da
organi abilitati all’accertamento di invalidita, considerato che non compete al singolo la
definizione del tipo di invalidita medesima (vedi Appendice delle istruzioni al mod. 730).
Intestazione della fattura:

Se il soggetto portatore di handicap é titolare di redditi di importo > € 2.840,51 (Lit.
5.500.000) la fattura deve essere intestata a lui. Se invece il soggetto portatore di handicap é
fiscalmente a carico di un familiare l'intestazione puo essere fatta indifferentemente al
soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. In tal caso beneficiario della
detrazione IRPEF é il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse della
persona fiscalmente a suo carico.

La definizione di familiare fiscalmente a carico € la seguente: sono familiari a carico quelli che
hanno un reddito personale complessivo tassabile lordo non superiore a € 2.840,51.

Si tratta di:

- coniuge, figli ed in loro mancanza i discendenti pit prossimi,

- genitori e in loro mancanza gli ascendenti pits prossimi

- fratelli e sorelle

- suoceri, nuore e generi

- adottanti.

Il coniuge e i figli possono essere fiscalmente a carico (se é rispettato il limite di reddito) anche
se non conviventi o residenti all’estero.

Gli altri familiari si considerano fiscalmente a carico non solo se rispettano il limite di reddito,
ma anche se convivono con il contribuente ovvero se percepiscono dallo stesso assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorita Giudiziaria.
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In secondo luogo beneficiari della detrazione del 19% per l'acquisto dei

prodotti OTIS sono anche i soggetti affetti da gravi patologie (ad esempio soggetto A, che puo
essere disabile e non disabile) quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie esenti da ticket). In tali casi la
spesa per l'acquisto dell’ausilio puo essere sostenuta e detratta da un altro familiare
contribuente (ad esempio soggetto B) (rigo da compilare = rigo E2), anche se il primo
soggetto non é fiscalmente a carico del secondo, qualora la detrazione non trovi sufficiente
capienza nella dichiarazione dei redditi del soggetto con grave patologia. Il limite totale di
spesa annua € € 6.197,48, comprensivo della parte che viene detratta dal soggetto A nella
propria dichiarazione dei rediti e della parte che viene detratta nella dichiarazione dei redditi
del soggetto B (art. 15, comma 2, DPR 917/86). La fattura di vendita dell’ausilio deve essere
intestata al contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere l'indicazione del
soggetto affetto dalla grave patologia. Se € intestata a quest’ultimo, deve contenere
I'annotazione di quale parte della spesa é stata sostenuta dal familiare. La patologia grave del
soggetto A deve essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.

CUMULABILITA DELLE DUE DETRAZIONI IRPEF

La detrazione IRPEF del 19% puo essere fruita sulla parte che eccede quella per la quale si
intenda eventualmente fruire della detrazione del 36% per I’eliminazione delle barriere
architettoniche.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%
I(Voce n. 31, parte II della Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risoluzione
Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/3/05 -
Circolare Assonime n. 17 del 14/4/05)

Alle vendite dei prodotti OTIS si puo applicare, per i requisiti oggettivi degli stessi prodotti,
I'IVA in misura ridotta. Facendo riferimento alla normativa vigente® nelle fatture OTIS pud
essere applicata, dietro vostra richiesta, I'aliquota IVA ridotta del 4%.

OTIS si riserva delle modifiche che possano intercorrere sulle norme legislative
relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta.

A tal fine nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia
di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale
rivolgendosi ad un consulente fiscale.
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NOTE IMPORTANTI RIGUARDANTI NORMATIVE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE, L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI

1) Disposizioni antincendio del Ministero degli Interni.
II' Compratore dovra contattare il locale comando dei Vigili del fuoco e fornire ad Otis tutte le eventuali prescrizioni che questi ritenessero opportune per la
prevenzione degli incendi e, in particolare, per gli edifici indicati nei seguenti Decreti Ministeriali:

a) D.M. del 1 febbraio 1986 — Autorimesse e simili;

b)  D.M. 246 del 16 maggio 1987 — Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione;

c)  D.M.del9 aprile 1994 - Strutture ricettive turistico-alberghiere;

d)  D.M. del 19 agosto 1996 — Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

e)  D.M. del 18 settembre 2002 - Strutture sanitarie pubbliche e private.

f)  D.M. del 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'

soggette ai controlli di prevenzione incendi
g)  D.M. del 22 febbraio 2006 — Locali destinati ad uffici

Resta comunque inteso che eventuali porte tagliafuoco, richieste per la separazione della zona del vano elevatore dal resto dell’edificio, saranno fornite ed installate
dal Compratore.

N.B.: qualora sia necessaria I'adozione di porte di piano in esecuzione tagliafuoco EI120" (prescrizione e classe di resistenza da definire tra il compratore e il
comando dei Vigili del fuoco), queste dovranno essere richieste ad Otis prima dell'emissione dell'offerta, e da Otis confermate nell'offerta stessa. In tutti gli altri casi,
I'adozione delle porte tagliafuoco, costituira oggetto di revisione del prezzo d'offerta e/o di vendita e delle eventuali date di consegna dei materiali e di ultimazione
degli impianti.

2) Condizioni ambientali di esercizio.

| nostri impianti sono progettati per il funzionamento in ambiente normale per grado di polverosita e di umidita, non esposto alle intemperie o alla corrosione e
separato da luoghi soggetti a pericolo di esplosione.

Nel caso di ambienti considerati speciali il Compratore € tenuto a darne comunicazione alla Venditrice prima dellemissione dell'offerta o prima di sottoscrivere
I'ordinazione, affinché I'impianto venga realizzato a norme di sicurezza, secondo quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti.

3) Varie.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa EN 81, il Compratore dovra provvedere ad installare “Uno o pitl supporti metallici o ganci, secondo il caso,
dovranno essere previsti sul soffitto (o sulle travi) del locale macchine con l'indicazione della portata massima ammessa, e convenientemente disposti per permettere
il trasporto e il sollevamento del materiale pesante sia durante il montaggio, sia in caso di sostituzione delle apparecchiature”.

Il dato relativo alla portata massima verra precisato da OTIS sul proprio disegno di disposizione delle apparecchiature.

4) Normative di riferimento.
I materiale oggetto della presente offerta risponde alle disposizioni di legge delle Direttive Europee 95/16/CE (Direttiva Ascensori) recepita con il DPR 162/99 e
2004/108/CE (Compatibilita Elettromagnetica e successive modifiche).

5) Norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche.

Qualora, in considerazione degli spazi disponibili, le dimensioni della cabina e delle porte di piano, come pure le superfici antistanti le porte di piano stesse,
riscontrabili anche in fase di progettazione definitiva dell'ascensore, successivamente alla definizione dell'ordine, non consentissero il conseguimento delle misure
indicate nel DM236/89 (o di eventuali leggi regionali es. la L.R. n°6 della Lombardia), & responsabilita esclusiva del compratore ottenere le eventuali deroghe
necessarie. Il richiamo nell'offerta a tali leggi si intendera pertanto limitato a quanto ad esse applicabile.

6) Ascensori con accesso ad appartamenti privati.

L'impianto ascensore deve avere tutti gli sbarchi ai piani liberamente accessibili in conformita ai requisiti di legge.

Nel caso sussistano condizioni di accessibilita limitata - per scelta del progettista dell'edificio o del proprietario — (es. porte e/o cancelli blindati direttamente affacciati

alle porte dell'ascensore in corrispondenza degli sbarchi sui pianerottoli) il personale tecnico potrebbe trovarsi in difficolta nelleseguire le normali operazioni di

manutenzione o, condizione ancora peggiore, nellimpossibilita di effettuare interventi di emergenza (intrappolati in ascensore). In caso di accessibilita limitata o

impedita, nel rispetto della normativa vigente, sara obbligatorio rendere sempre disponibili le chiavi di appartamenti e/o porte installate a protezione degli sbarchi

dell'ascensore, in modo da consentire al personale di soccorso di eseqguire il servizio di emergenza per liberare eventuali persone rimaste bloccate in cabina, 24 ore
su 24, per 365/366 giorni 'anno. OTIS declina ogni responsabilita per danni a persone cose e animali dovuta all’impossibilita di accesso alla cabina
dell’ascensore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

+ DPR 30/04/99 N.162 — Art. 4 - Comma 4:"La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e ['installatore dellascensore devono
comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell'impianto”.

* DPR 30/04/99 N.162 — Art. 15 — Commi 3 e 4: “3.I manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dellimpianto: a) a verificare il regolare
funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle
funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. 4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori
e almeno una volta I'anno per i montacarichi: a) a verificare l'integrita e I'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita e degli altri dispositivi di sicurezza; b)
a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; ¢) a verificare I'isolamento dellimpianto elettrico e I'efficienza dei collegamenti con la terra; ad
annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'art. 16”.

e EN81-1&2 - Punto 0.2.5: “Devono essere stabiliti accordi tra il fornitore e committente circa: a) I'uso previsto dell'ascensore; b) le condizioni ambientali; c) i
problemi di ingegneria civile; d) altri aspetti relativi al luogo di installazione”.

+ EN81-1&2 - Punto 0.3.13: “L’organizzazione dell'edificio ove é installato I'ascensore é tale che si possa rispondere efficacemente alle chiamate di emergenza
senza eccessivo ritardo (vedere punto 0.2.5)”.

¢ EN13015 (Manutenzione di ascensori e scale mobili) — Punto 4.3.2.14: “La necessita che il proprietario dellimpianto garantisca all'organizzazione di
manutenzione impegnata nel salvataggio delle persone, in ogni circostanza, un accesso sicuro all’edificio e allimpianto’”.

#
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI OFFERTA

La presente offerta si intende soggetta alle clausole e agli oneri di cui alle Condizioni Generali di
Fornitura e Montaggio allegate, in particolare Vi segnaliamo quanto segue:

A Nostro carico: Trasporto franco cantiere e imballo materiali
Montaggio da parte di tecnici specializzati
Garanzia 12 mesi vedi art.12 condizioni generali, in particolare la garanzia viene
automaticamente a cessare qualora gli interventi di manutenzione siano compiuti
da terzi con negligenza e/o imperizia e/o in seguito a manomissioni
Espletamento della procedura di valutazione di conformita ai sensi del DPR 162
del 30/04/99 (solo ascensori)
Scaletta fondo fossa (incl. solo per impianti ascensori-fornitura e posa in opera)

A Vostro carico: Quanto non specificatamente sopra compreso e in particolare:
Energia elettrica per il montaggio
Immagazzinamento e custodia dei materiali in cantiere o altro luogo
Eventuali pratiche per il rilascio del nullaosta VV.F
Tiri in alto e mezzi d'opera
Smaltimento materiali di risulta
Eventuali ripari in materiale resistente liscio e continuo che si rendesse
necessario per motivi regolamentari, quando la distanza tra la soglia della porta
di cabina e la corrispondente parete del vano di corsa fosse superiore a 150mm
Linee elettriche di F.M., e luce separate a monte del quadro di alimentazione
Presa di terra e relative condutture fino alla base di ogni vano di corsa

Metodo di Installazione:

m MODELLO Installazione

- A VOSTRO CARICO Ponteggi rispondenti D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
Posizione 1 GeN2 Comfort 81 e sue successive modifiche ed integrazioni

Opere Accessorie a carico:

Posizione 1 GeN2 Comfort Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente
Legenda:
MAN.PES = Manovalanza Pesante; MAN.LEG = Manovalanza Leggera;
SCAR = Scarico Materiali; DIST = Distribuzione Materiali;
ILL.VANO = Illuminazione Vano (fornitura e posa in opera),;

Termini di consegna L'approntamento dei materiali e il montaggio verranno effettuati nei termini che
saranno concordati, a decorrere dall'ultima, in ordine di tempo, delle seguenti
scadenze:

e data della Conferma d’ordine

e data di ricevimento della rata all’‘ordine

e data di ricevimento dei disegni firmati dal compratore completi di tutti gli
elementi tecnico-estetici necessari per la produzione.
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Pagamenti:

Aliquota I.V.A.:

Validita dell’Offerta:

Offerta n°: ITN23807

30 % all’ordine piu I.V.A. totale.

70 % mediante 6 ricevute bancarie consecutive, mensili di pari
importo, la prima scadente a 30 gg. (previa
comunicazione della Banca d’appoggio).

Se la committente dovesse richiedere Aliquota I.V.A. agevolata
dovra consegnare contestualmente all’ordine o far pervenire
tramite posta entro 15 gg. Alla OTIS Servizi s.r.l. la
Dichiarazione per l|'applicazione dell’Aliquota I.V.A. agevolata
firmata, su modulo OTIS o su propria carta intestata.

Nel caso in cui tale Dichiarazione non venga fornita nei termini
indicati la OTIS Servizi s.r.l. emettera le fatture applicando
Aliquota I.V.A. ordinaria.

Tutti i prezzi in offerta si intendono I.V.A. esclusa

60 giorni

cad. impianto sconto 25%

Posizione 1

GeN2 Comfort €32.171,00 € 24.128,00

Oltre a quanto gia specificato, Vi proponiamo le seguenti varianti migliorative:

Descrizione Variante

Extra Prezzo
cad. impianto

Manovalanza leggera + pesante € 1.014,00
Illuminazione vano di corsa € 390,00
Montaggio senza ponteggi (associato obbligatoriamente con € 720,00
manovalanza leggera + pesante e illuminazione vano di corsa)

Scarico e distribuzione del materiale in cantiere € 798,00
Ritorno automatico al piano con apertura porte in mancanza di f.m. € 630,00
Pavimento ribassato 22 mm € 191,00

SCONTO SU TUTTI I PREZZI IN VARIANTE DEL 25%
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Per impianti a tecnologia GeN2™ i prezzi includono il pacchetto "OTIS Premium”
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N.B.: La Direttiva Ascensori 95/16 CE di cui al DPR 162/99 prevede, tra 1’altro, il collegamento vocale

bidirezionale della cabina con un punto presidiato 24 ore su 24.

Dovra essere fornita dal Cliente una linea telefonica dedicata (non passante attraverso centralino) per
ogni impianto, con relativa presa in prossimita del rispettivo quadro di manovra.

Otis mette a disposizione della Clientela, con il contratto di manutenzione, un servizio completo
attraverso la propria organizzazione OTIS LINE.

Alleghiamo per una pit immediata e migliore conoscenza la monografia “Istruzioni per I'uso”
DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE (DPR 162/30.04.1999)
ISTRUZIONI PER L'USO
Contenuti ed applicazione della direttiva per la messa in esercizio di nuovi ascensori In Italia

1. La Direttiva Ascensori prevede che sia garantita, tra Cliente e Installatore, la comunicazione reciproca
degli elementi necessari a prendere misure adeguate per garantire la corretta installazione, il corretto
funzionamento e la sicurezza nell'utilizzazione dell'impianto (art.4 comma 4 DPR 162).

Devono pertanto essere stabiliti accordi, di cui dovra rimanere evidenza circa:

- uso previsto dell'ascensore;

- condizioni ambientali;

- problemi di ingegneria civile;

- altri aspetti relativi al luogo di installazione;

attraverso la reciproca trasmissione di disegni, elaborati tecnici, istruzioni e scritti.

Per quanto sopra l'Installatore fornira al Cliente, contestualmente all’'emissione dei disegni di
installazione, apposita modulistica per la dichiarazione di idoneita delle strutture dell’edificio (a cura
dell'ingegnere progettista) e dell’ambiente di installazione (a cura del proprietario) che dovra essere
restituita all’Installatore debitamente compilata e firmata. In mancanza di tale documentazione, le
normali operazioni di installazione non potranno avere inizio.

2. "Opere accessorie" relative all'ascensore alle quali il responsabile di cantiere deve porre particolare

attenzione, al fine di effettuare il collaudo dell'ascensore con esito positivo:

- per la buona conservazione dei materiali prevedere, per il loro deposito, un locale asciutto, con
porta chiusa a chiave in prossimita del vano di corsa;

- dimensioni e posizione del vano di corsa/spazio del macchinario, come da disegno approvato e
reso definitivo;

- vano di corsa, fossa e spazio del macchinario imbiancati;

- presenza di porta ininflammabile nello spazio del macchinario quando presente, con apertura
verso |'esterno, munito di serratura e chiave azionabile dall'esterno del locale;

- illuminazione di 200 lux al pavimento nello spazio macchine davanti alle apparecchiature;

- illuminazione di 50 lux davanti agli sbarchi;

- presenza della presa telefonica al lato del quadro di manovra nello spazio macchine;

- accensione della luce nel vano di corsa sia dallo spazio macchine sia dal fondo fossa;

- presenza dell'impianto di messa a terra con relativa dichiarazione di conformita al D.M. 37/2008

- presenza della scala di accesso al fondo fossa.

3. Un ascensore non puo essere utilizzato prima del rilascio della Dichiarazione di Conformita CE (es.
per movimentazioni in cantiere, neppure in presenza di un tecnico patentato) e aver comunicato al
Comune (o alla provincia autonoma nelle regioni a statuto speciale) la messa in esercizio
dell'impianto.

4. L'Esame Finale (collaudo impianto) e effettuato da Otis, in quanto in possesso di Sistema di Qualita
ISO 9001 con estensione alla Direttiva 95/16/CE, all.13 (art. 6 comma 5 DPR 162).

5. Marchio CE e rilascio della Dichiarazione di Conformita CE
Indipendentemente da chi abbia eseguito I'Esame Finale, solo Otis, in quanto ditta che ha progettato,
costruito e installato I'impianto, puo apporre il marchio CE e rilasciare la Dichiarazione di Conformita
CE.

6. Organi dello Stato preposti ai controlli (art. 8 DPR 162)
A campione, o su segnalazione, ISPESL é& Il'organismo di vigilanza competente per accertare
I'eventuale non conformita di un ascensore alla Direttiva (indebita apposizione di marcatura CE).
In caso di indebita marcatura CE I'utilizzo dell'ascensore viene temporaneamente vietato e vengono
indicati i mezzi e i termini temporali entro cui € possibile ricorrere.
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Qualora venga confermata I'esistenza dei rischi segnalati si puo arrivare sino al
ritiro dal mercato dell'ascensore a carico della ditta installatrice.

7. Documenti da consegnare al Cliente da parte di Otis dopo I'Esame Finale con esito positivo.
Oltre alla Dichiarazione di Conformita CE, l'impianto deve essere sempre corredato - ed é&
responsabilita del proprietario dell'ascensore ( o Legale Rappresentante o Amministratore del
condominio) che tali documenti (compresa la Dichiarazione di Conformita CE) siano disponibili ad ogni
verifica sull'ascensore di:
- Documentazione tecnica (disegni di disposizione, schemi elettrici di principio, schemi idraulici di
principio);
- Manuale di istruzione (uso e manutenzione);
- Libretto impianto ascensore:
- descrizione caratteristiche tecniche impianto ascensore;
- registro verifiche semestrali (a cura della ditta manutentrice);
- registro verifiche periodiche biennali (a cura organismo preposto);
- registro ammodernamenti, riparazioni, incidenti.

8. Messa in esercizio degli ascensori in servizio privato (art. 12 comma 1 - 2 DPR 162)

Entro 10 giorni dalla data riportata sulla Dichiarazione di Conformita CE, rilasciata da Otis, il

proprietario dell'ascensore (o il Legale Rappresentante o I'Amministratore del condominio) invia una

comunicazione di Messa in Esercizio al Comune ove & installato I'impianto (o alla provincia autonoma

nelle regioni a statuto speciale) indicando:

- indirizzo di installazione dell'impianto e le sue caratteristiche: velocita, corsa, fermate,
azionamento (elettrico/oleodinamico);

- ragione sociale della ditta installatrice;

- copia della Dichiarazione di Conformita CE;

- ragione sociale della ditta manutentrice (abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 lettera F);

- soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche biennali (art. 13 DPR 162), che abbia
accettato l'incarico.

L'ascensore puod essere messo in funzione solo dopo aver inviato la comunicazione di Messa in Esercizio.
Entro 30 giorni il Comune assegna un numero di matricola e lo comunica al proprietario
dell'ascensore e al soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche biennali. II numero di
matricola non viene comunicato alla ditta manutentrice.

Il proprietario dell'ascensore deve:

a) apporre nella cabina dell'ascensore la targa riportante il numero di matricola ed il hominativo del
soggetto che effettuera le verifiche periodiche biennali (art. 16 DPR 162);

b) allegare la lettera di comunicazione del Comune alla documentazione dell'impianto, che si
consiglia di conservare in locale macchine.

9. Messa in esercizio abusiva degli ascensori
La legge non riporta pit in modo esplicito multe e penali, prevede tuttavia che il Comune ordini la
sospensione del servizio dell'ascensore (sigilli) e che provveda ad accertare le responsabilita civili e
penali per ogni violazione.
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GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEL
CANTIERE PER IL MONTAGGIO

OTIS ha ideato un metodo di Qualita per guidare il Cliente
dall'inizio alla fine nei lavori di cantiere e per meglio
predisporre il vano per il montaggio di un ascensore.

Il S.1.P. (Sales Installation Process) € un metodo per la
preparazione ad una corretta installazione dell'impianto con
il quale & possibile abbreviare i tempi di realizzazione,
ridurre i costi di cantiere ed evitare imprevisti nel
montaaaio

Con il S.L.P. il Cliente ha la massima certezza e tranquillita
durante tutto il processo di montaggio dall’inizio alla fine
con la garanzia in termini di sicurezza e di riduzione dei
tempi necessari a questa attivita.
Il metodo S.I.P. prevede alcuni passi da seguire per
predisporre [I'edificio alla fase di installazione
dell’ascensore.

Seguendo correttamente le informazioni contenute in
questa guida, al Cliente saranno garantiti i tempi stabiliti nel
contratto senza incorrere in spiacevoli

inconvenienti o incomprensioni.

La corretta esecuzione degli 8
requisiti fondamentali porta al
raggiungimento dell’obiettivo:

Offerta n°: ITN23807

Pag. 17



Tutte le misure sono espresse in millimetri ( Disegno non in scala )

OTIS G(“?N2 COMFORT.:

Scheda Tecnica Modello

GY 12W82 P7

Portata kg 900

persone 12

PORTE : 2 ANTE TELESCOPICHE
PORTE DI PIANO A SBALZO

Fermate max 16
Corsa max m. 45

Conforme alle Norme EN81-1
Conforme al D.M. 503 del 24-7-1996 in proprieta pubblica
ed alla Legge 6 (5.3.3) del 22-2-1989 Regione Lombardia

EDIFICI NON RESIDENZIALI NUOVI O RISTRUTTURATI

D.PR.162 /99 (95-16 )

Ascensore elettrico
senza locale macchina

VELOCITA 1,00 m.s.
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Soluzioni KONE per voi

« affidabilita
e rispetto dell'ambiente
e semplicita in cantiere

Progetto: Edificio storico Vercelli

Riferimento: 0002532955

Data: 22-11-2012

Preparata da: TOGNELA MAURO GIACOMO
Agente KONE

Tel: 0342 735055

Cell: 348 2659919

Email: tognela@libero.it

N° offerta: T-0000277022

22-11-2012



Polistudio urban.archit. ingegneria Offerta emessa da:

TOGNELA MAURO
Arch.Giuseppe Cerrano GIACOMO
Via Roma 56 Via Nazionale Valgella, 73
23891 Barzano 23030 Tresenda di Teglio

Tel. 0342 735055
Cell. 348 2659919
Fax. 0342 735055

tognela@libero.it

OGGETTO: Offerta N°T-0000277022 22-11-2012

Alla cortese attenzione di Arch.Giuseppe Cerrano

Con la presente abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra offerta, valida fino a 30 giorni dalla data di
emissione, per la fornitura e linstallazione degli impianti elevatori proposti. Nel caso di Vostro
interesse, vi invitiamo a renderci cortesemente copia sottoscritta (in ogni pagina) dell'offerta allegata,
entro il termine di validita di cui sopra. Al ricevimento dell’eventuale gradito ordine, sara nostra
premura inoltrarlo a KONE per la definitiva accettazione da parte della stessa.

Tecnologia innovativa e rispetto del’ambiente

L'ascensore KONE € una sintesi vincente: una tecnologia collaudata, un prodotto moderno, versatile
e realizzato con materiali riciclabili oltre al 90%. E' il primo ascensore al mondo a introdurre il
concetto "senza locale macchina (MRL)", eliminando la necessita dello spazio destinato agli organi di
trazione, inseriti all'interno del vano di corsa.

I numeri di un successo globale
A oggi si contano piu di 300.000 impianti venduti nel mondo di cui oltre 36.000 in Italia.

Affidabilita e semplicita di installazione

Installare un impianto KONE significa assicurarsi un impianto tecnologicamente avanzato, collaudato
e affidabile, per il quale KONE ha definito sistemi di montaggio che non richiedono ponteggi e metodi
di manutenzione preventiva studiati per garantire a tutte le persone la liberta di muoversi in modo
sicuro e confortevole.

Ringraziando anticipatamente del Vostro interesse, restiamo a vostra completa disposizione per ogni
eventuale chiarimento e con I'occasione porgiamo i nostri piu distinti saluti.

L’Agente KONE



1 Specifiche tecniche

| Identificativo prodotto

MonoSpace - 1

Dati tecnici

Prodotto

Portata e capienza
Velocita

Corsa

Fermate/Servizi

Normative

Vano
Dimensioni vano

Fossa
Testata

Materiale vano
Componenti meccanici

Contrappeso

Guide

Funi

Timbro e Firma dell'Acquirente

n. 1 KONE MonoSpace®

900 kg / 12 persone

1,00 m/s

3,00 m

L'ascensore ha 2 fermate e 2 servizi sul lato principale.

L'impianto fornito € conforme alla Direttiva 95/16/CE, alle norme di
compatibilita elettromagnetica UNI EN 12015:2005 e UNI EN
12016:2005 ai sensi della Direttiva 2004/108/CE e alla normativa per
I'accessibilita agli ascensori DM236 (Legge 13)

2000 mm larghezza x 1950 mm profondita
1100 mm

3500 mm

Al netto dei ganci.

Cemento armato

Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento. |
pani di acciaio o ghisa sono inclusi.

In caso di sottofossa transitabile dovranno essere previste misure di
sicurezza aggiuntive.

No

Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici
e complete di relativi supporti. | supporti sono forniti da KONE e
installati in cantiere.

Funi per cabina e contrappeso sono forniti in quantita e dimensioni
rispondenti alle normative vigenti.
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Cabina

Dimensioni cabina
Struttura

Cielino e illuminazione
cabina

Pareti

Parete
frontale/compensativi

Pavimento

Timbro e Firma dell'Acquirente

1400 mm larghezza x 1500 mm profondita x 2200 mm altezza
L'arcata di cabina € in acciaio ed € equipaggiata con tutti i dispositivi
di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle
guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina é
realizzata con pannelli in acciaio rivestiti esternamente con materiale
fonoisolante. La ventilazione di cabina & garantita tramite aperture
presenti nella parte inferiore della cabina stessa.

LF88 - con faretti a LED tondi

Finitura Bianco Alpino

Acciaio inox
Satinato Asturia

Acciaio inox
In acciaio Satinato F - Asturia

Vinile
Argento Chicago
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Specchio

Corrimano

Zoccolino

Fissaggi specchio e
corrimano

Bottoniera

Porte

Dimensioni
Tipo

Apertura

Porta di cabina

Timbro e Firma dell'Acquirente

A tutta parete mezza altezza (P) posizionato su parete C
Colore: chiaro naturale

Corrimano su parete C
HR50 in Alluminio

Acciaio satinato F - Asturia

Inclusi (se specchio e/o corrimano presenti)

Modello KSCD21 con display a 7 segmenti color ambra,
in Policarbonato

blu

Pulsanti tondi

Pulsanti con indicazione in rilievo per non vedenti
Pulsante chiusura porta incluso

Pulsante apertura porta incluso

900 mm larghezza x 2100 mm
KES201

Due pannelli apertura laterale
Pannelli in acciaio satinato Asturia

i o

Per prevenire danni alle persone causati dalla chiusura delle porte, la
porta di cabina & dotata di cortina di luce: dispositivo di interdizione a
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Tipo soglia
porta di cabina

Porte di piano

Tipo soglia
porta di pian o

Bottoniere e segnalazioni
ai piani

fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su
tutta l'altezza della porta.

Soglia con copertura
Soglia in alluminio

Con portale standard acciaio satinato Asturia

Nessuna certificazione El
Tasselli a espansione

Soglia con copertura, nel vano
Soglia in alluminio

KSLD20nero Bottoniera di piano con unico pulsante per salita e
discesa

in Policarbonato e illuminazione ambra , montata sul portale 1UL:
Segnale di ascensore occupato

no OSS

Certificazione a fuoco porte di piano

N. piano Denominazione | Finitura Classe certificazione a fuoco
1 0 acciaio satinato Asturia Nessuna certificazione El
2 1 acciaio satinato Asturia Nessuna certificazione El

Dispositivi impianto

Azionamento

Specifiche azionamento

Timbro e Firma dell'Acquirente

ABE M - Campanello di allarme, al piano principale

ACL B - Livellamento accurato ai piani (in applicazione
all'emendamento 3 in vigore dal 31/12/2011)

ADO - Apertura porte anticipata

EBD_A: Ritorno al piano automatico (batteria non inclusa per portate
superiori a 2000 kQ);

EMH O - Interruttore fermata di emergenza nel vano con un
interruttore

ISE M - Interfono di emergenza, cabina - quadro

LOA_MO - Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di
emergenza

OCL A - Operativita luce cabina, automatico

llluminazione di vano, interruttore e fusibile nel pannello di controllo,
interruttore in fossa;

Filtri armoniche THD

Protezione tra portale e vano;

EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a
magneti permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione.
Motore senza riduzione (gearless) e lubrificanti.
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Potenza motore
Corrente nominale
Corrente avviamento
Forza motrice

Alimentazione
illuminazione cabina
Motore

Manovra
Tipo manovra

Pannello di accesso per la
manutenzione

5,70 KW

14,00 A

21,00 A
3x380V, 50 Hz
230V, 50 Hz

Macchinario posto all’interno del vano di corsa e ancorato alle guide
di scorrimento della cabina.

Manovra universale

Posizionato all'ultimo piano

| dispositivi per le operazioni di manutenzione e soccorso sono
inseriti nel pannello di controllo.

DMAP - integrato nella porta di piano in Acciaio Satinato Asturia

Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le ¢ hiamate di emergenza

KRMS™

Timbro e Firma dell'Acquirente

I KRMS™ costituisce un sistema di telesorveglianza vero e proprio,
in grado di collegare direttamente e in modo permanente le persone
in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo
un pulsante dedicato posto all'interno della cabina dell’'ascensore. Il
dispositivo KRMS™ permette quindi di utilizzare sempre con
tranquillita 'ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza
di corrente essendo dotato di batteria di emergenza. Se il KRMS™
viene collegato al Centro Servizi KONE, attivo 24 ore al giorno per
365 giorni I'anno, € possibile:

* localizzare immediatamente e con certezza [Iimpianto
bloccato, anche se il passeggero non ne conosce
l'ubicazione esatta;

» liberare i passeggeri senza danneggiare I'impianto, evitando
spese inutili;

» testare quotidianamente le principali funzioni dell'impianto.

*|l dispositivo di comunicazione vocale a due vie € obbligatorio; € possibile pero inviare
la telefonata, anziché al Centro Servizi KONE, ad un posto di guardiania fisso,
presidiato 24 ore al giorno per 365 giorni anno. Prima della messa in esercizio &
responsabilitd del proprietario far collegare I KRMS™ installato nella cabina
dell'impianto stesso con il suddetto posto fisso, previa compilazione da parte del
proprietario di un’apposita dichiarazione liberatoria da consegnare a KONE, in cui si
assuma la responsabilita della procedura di soccorso secondo quanto stabilito dalla
norma UNI EN81-28-2004.

Si fa presente che il dispositivo € collegabile solo ad apparecchiature telefoniche
analogiche, e che la linea dedicata da fornire per il collegamento con il Centro Servizi
deve essere del tipo PSTN analogica. | costi di attivazione della linea e il disbrigo delle
pratiche relative all’'attivazione della linea stessa sono sempre esclusi dalla fornitura.
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2 Riepilogo offerta

2.1 Riepilogo prezzi

Identificativo prodotto Quantita Portata Velocita P“?ZZ.O
unitario

KONE MonoSpace® n. 1 12 pers. / 900 kg 1,00 m/s € 28.590,00

Opzioni incluse

Esame finale e dichiarazione CE, come previsto dalla Direttiva europea 95/16/CE

Totale Fornitura, IVA esclusa € 28.590,00

di cui oneri per la sicurezza non scontabili (gia compresi nel prezzo) 250,00€
2.2 Modalita di pagamento

| pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi
con rimessa diretta a presentazione fattura.

20% All'ordine
50% Ad avviso merce pronta

30% A ultimazione montaggio

Qualora il Cliente non si trovi in regola con i pagamenti, la societa venditrice si riserva il diritto di
prorogare l'inizio della costruzione ovvero di procrastinare la consegna, nonché di sospendere il
lavoro di montaggio o di assistenza al collaudo. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati di pieno
diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/02.

La certificazione di conformita degli impianti sara rilasciata alla avvenuta ultimazione delle eventuali

opere prescritte a cura cliente in fase di esame finale e ad avvenuto pagamento dell'ultima scadenza
contrattuale.

2.3 Revisione prezzo

Il prezzo si intende fisso e invariabile fino al 31 dicembre 2012. Dopo tale termine, e sempre che il
ritardo non sia attribuibile a KONE, il prezzo sara soggetto a revisione secondo quanto previsto alla
clausola 6.3 delle Condizioni Generali di Fornitura.
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2.4 Requisiti per la fornitura

A) Prima del lancio in produzione:

il vano é fisicamente esistente ed & stato costruito in accordo con il progetto KONE

B) Prima dell'inizio del montaggio:

entro la consegna dei materiali & reso disponibile in prossimita del vano uno spazio per lo
stoccaggio dei medesimi di almeno 30 m? in pianta ed al piano piu basso; il percorso &
mantenuto libero da ostacoli.

i ganci di carico (in numero e portata come indicato sul disegno, con portata certificata o con
dichiarazione scritta del costruttore che garantisca tale portata), i condotti e le griglie di
ventilazione specificati da KONE sono stati correttamente posizionati.

I’Acquirente ha consegnato al Supervisore KONE una dichiarazione con la quale si attesta
che la soletta € atta a sopportare i carichi previsti dal disegno di installazione KONE.

il vano dell’ascensore € pulito ed asciutto, privo di qualunque sporgenza e fori che non siano
indispensabili all'installazione dell'ascensore, e gli accessi al vano sono protetti in accordo con
le normative di sicurezza attualmente in vigore.

e stata fornita una linea trifase per I'ascensore e le apparecchiature di montaggio.

€ stata attivata una linea telefonica fissa, dedicata esclusivamente all'impianto elevatore,
utilizzabile entro il giorno dell’esame finale per I'attivazione del dispositivo di comunicazione
vocale bidirezionale se previsto (direttiva 95/16/CE).

e stata fornita una linea elettrica per forza motrice e luce regolarmente dotata di impianto di
messa a terra.

Il mancato rispetto di uno o piu dei punti sopra ri portati potra comportare ritardi nei tempi di
consegna o costi aggiuntivi non imputabili a KONE S .p.A.

LA FORNITURA COMPRENDE

Trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso), tramite
autoarticolato di lunghezza standard (13,6 m), se non diversamente specificato nelle opzioni.
Mano d’opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo
(KONE S.p.A. siriserva la possibilita di affidare le attivita di posa in opera a ditta specializzata,
nel rispetto delle normative di leggi vigenti e loro eventuali aggiornamenti).

Quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione (inserito
nel quadro di manovra)

Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa.

llluminazione vano.

Montaggio senza ponteggi.

Manovalanza in aiuto al montatore (leggera, pesante e tiro ai piani).

Batteria tampone per I'alimentazione del segnale d’allarme e della luce in cabina.

Esame finale degli impianti (95/16/CE).

Materiale di risulta depositato nell’area del cantiere.

Manutenzione conservativa gratuita per i primi 12 mesi dall’'ultimazione del montaggio (All.2).
Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio.

LA FORNITURA ESCLUDE

Ganci omologati nella testata del vano di corsa, con portata come da disegno.

Area custodita di 30 m? al piano piu basso; in prossimita del vano corsa.

Scarico e trasporto dei materiali nel cantiere; custodia nell'apposita area.

Trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo NORMATIVE VIGENTI.

Linee elettriche di forza motrice e luce tra contatori ENEL e quadretto ausiliario posto nel
pannello di manutenzione.

Differenziale tipo B = 300 mA.

Linea telefonica analogica PSTN dedicata per il dispositivo di comunicazione vocale a due vie
(95/16/CE).

Opere murarie di qualsiasi natura.

Profili tipo Halfen fissati in idonee posizioni del vano di corsa per ancoraggio guide
scorrimento (solo per vani in muratura ed incastellatura metallici).
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e L'accertamento dell'idoneita dell'edificio a sopportare i carichi prodotti dall'installazione e dal
funzionamento dell'impianto.

E’ comunque escluso dalla fornitura tutto cio che n on & espressamente indicato al precedente
punto “La Fornitura comprende ".

Qualora il cliente finale sia un’amministrazione pu bblica, & responsabilita del committente
chiedere e ottenere dalla stessa le necessarie auto  rizzazioni per il subappalto della fornitura e
posa dell(degli)y'ascensore(i) oggetto del presente contratto. Il committente dovra fornire a
KONE S.p.A. la documentazione comprovante I'approva  zione dell’Ente Appaltante.
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3 Termini di consegna

Entro tre settimane lavorative a partire dall’'ultima delle date riportate nel punto 4.1 delle Condizioni
Generali di Fornitura (Allegato 1 — art. 4) un nostro incaricato verifichera il requisito necessario per il
lancio in produzione (esistenza del vano). Nel caso in cui tale verifica sia positiva la consegna dei
materiali a pié d'opera € prevista in 12 settimane lavorative per EcoSpace, MonoSpace e
MonoSpace 500 con finiture standard e in 14 settima ne lavorative per MonoSpace 500 con
finiture premium (contrassegnate da P), TranSys e M onoSpace Special , salvo diverse indicazioni
dell’Acquirente dovute a esigenze di cantiere. L'ultimazione del montaggio avverra entro 4 settimane
dalla consegna dei materiali; condizione necessaria per il rispetto di tale indicazione & |l
soddisfacimento dei requisiti necessari all'inizio del montaggio illustrati nel paragrafo “I Requisiti per la
Fornitura” (e comunque nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate — art. 9). In
caso di esito negativo verra concordata direttamente con lincaricato la data per un ulteriore
sopralluogo ed esposte eventuali spese di immagazzinaggio merci.

4 Assicurazione

KONE e congruamente assicurata con primaria compagnia di assicurazioni contro i danni causati a
terzi da dipendenti o prodotti KONE che derivino da fatto o colpa di KONE stessa o0 dei suoi
dipendenti.

5 Manutenzione

Basandoci sulla filosofia del contratto KONE Care™ offriamo diverse forme di servizio di
manutenzione per meglio andare incontro alle esigenze degli utenti. Per una maggior affidabilita di
lungo termine e per garantire le prestazioni nei consumi, suggeriamo di sottoscrivere con KONE un
contratto di manutenzione.

ALLEGATI

Sono allegati alla presente offerta e devono considerarsi parte integrante della stessa:
1. Condizioni generali di fornitura

2. Manutenzione conservativa gratuita

3. Requisiti di sicurezza
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6 Approvazione offerta

Abbiamo preso visione e approviamo il contenuto di questa offerta e dei suoi allegati, relativa al
progetto Edificio storico Vercelli , N° offerta T-0000277022 .

Q.ta | Rif. Impianto Prezzo unitario (IVA esclusa) Oneri Sicurezza cad.

MonoSpace - 1 250,00 €

PREZZO TOTALE (IVA esclusa) €

Aliguota IVA % in base alla Legge

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Codice IBAN

Qualora il cliente non si trovi in regola con i pagamenti, la societa Venditrice si riserva il diritto di prorogare l'inizio della
costruzione ovvero di procrastinare la consegna, nonché di sospendere il lavoro di montaggio o di assistenza al collaudo. Sui
pagamenti ritardati verranno conteggiati di pieno diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi secondo quanto previsto dal
D.Lgs 231/02.

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

Luogo, data

Firma

Le immagini contenute nella presente offerta hanno unicamente fini illustrativi e di marketing e possono differire dal prodotto
finale fornito
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COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI

EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP22
OGGETTO DELL'ANALISI :
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | miaura | QUANTITA [ FREZ0 [ imporTo

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP22

SOLA posa in opera di braghe semplici e ridotte a
45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature serie
UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,
compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte

LIST PIEM I°

Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,26 36,25 9,24
SEM 2012 P peraio sp
Spese generali (13%) euro 9,24 13% 1,20
Utili di impresa (10%) euro 1,20 10% 0,12
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,72 10,57 10,57
Totale analizzato| euro 10,57

Prezzo di applicazione

Euro/cad 8,00




COMUNE DI VERCELLI EDIFICIO EX PADIGLIONE 18 PROGETTO DEFINITIVO
RECUPERO FUNZIONALE ANALISI DEI PREZZI UNITARI
EX OSPEDALE S. ANDREA

ANALISI DEI PREZZI NP.23

OGGETTO DELL'ANALISI

UNITA' DI , PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA| pmisura | QUANTITA" o cvienTare | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.23

SCAVO E RINFIANCO per pozzetti in cemento
armato prefabbricato (dimensioni interne cm
28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in
terreno compatto, per profondita variabile sino a m mc 1x1x0,6 86,69 52,01
3, con deposito del materiale di risulta a lato dello

02.P05.B10.010 |S¢&v0

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87

Eseguito con mezzo meccanico 0,30 7,77 2,33
01.A01.B87.020 | -9 me

LIST PIEM I° |Mano d'opera - Operaio specializzato per posa in

SEM 2012 opera elementi prefabbricati ora 034 27,41 9.18
Spese generali (13%) euro 9,18 13% 1,19

Utili di impresa (10%) euro 3,52 10% 0,35

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 65,07 65,07

Totale analizzato| euro 65,07

Prezzo di applicazione

Euro/cad 65,00




COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

RECUPERO FUNZIONALE EX PAD.18 | FASE 01A
ELENCO PREZZI UNITARI

STRUTTURE
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  e-mail: fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE O1A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012 | AGG.TO 12.12.2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Prezzi unitari| manodop. Lorda
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
1 |01.A01.A55 . . . R N R R .
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte.
01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento m3 10,47 2,61
01.A01.A55.020 Oltre a 3 m_ di Prc_)fondlta rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte m2 14,89 3.42
eccedente i primi 3 m
Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di cui agli art.
AO1A85,A01A90,A01A95,eseguiti sotto I'acqua di falda a profondita' maggiore
2 |01.A01.B80 di cm 20, compreso I'onere dell’esaurimento dell’acqua mediante I'impiego,
anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo
libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio
01.A01.B80.005 Per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale m3 521 1,55
01.A01.B80.010 Per scavi eseguiti a mano m3 11,64 5,09
3 lo1.A01.Cc65 ngrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
discarica.
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 4,63 -
Sovrapprezzo allo scavo per lI'esecuzione in presenza d'acqua asportata con
4 |[01.A01.C70 R . . . .
pompa, compreso I'onere della canalizzazione provvisoria.
01.A01.C70.010 Con battente superiore a 12 cm e scavo eseguito a mano m3 7,83 -
01.A01.C70.020 Con battente superiore a 20 cm e scavo eseguito con mezzi meccanici m3 0,13 -
Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
5 |01.A03.B50 S . . . X .
iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa
la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte
01.A03.B50.020 Del diametro di mm 200-220 m 110,60 85,37
Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
6 |[01.A03.B80 opportunamente finestrati e valvolati per permettere I'esecuzione di iniezioni
cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc.
01.A03.B80.005 In acciaio kg 1,52 0,61
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
7 |01.A04.B15 o R X X . . -
30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m=3 m3 63,70 -
Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo,
01.A04.B18 X . .
in classe di consistenza S4
01.A04.B18.020 Massa volumica 600 kg/m=3 m3 110,09 -
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
s |01.A04.820 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione

ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012
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Via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  e-mail: fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE O1A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012 | AGG.TO 12.12.2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Prezzi unitari| manodop. Lorda
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 108,23
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala
9 |[01.A04.B32 X ] S . .
e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104).
01.A04.B32.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/740 m3 129,84 -
10 lo1.A04.c30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 20,21 4,36
01.A04.C30.015 In strutture armate m3 24,56 8,71
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
11 |O1.A04.EOO maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m3 8,01 5,61
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
12 |01.A04.F10 D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 1,39 0,61
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
13 lo1.A04.F75 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
. ’ disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta
in opera;
01.A04.F75.020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg 1,47 0,06
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
14 |01.A04.H30 S . X . .
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti
01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma m=2 39,32 36,81
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le
15 |01.A04.MO00 . s . \ .
chiodature, il disfacimento, I'abbassamento, lo sgombero e I'eventuale
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verra effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.
01.A04.M00.030 Realizzate in metallo m=2 24,16 15,33
16 |01.A05.A80 Muratu'ra per guaIS|aS| opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
purche' superiore acm 12
01.A05.AS0.025 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di m2 308,32 233,31
almeno m= 0,10

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE O1A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012 | AGG.TO 12.12.2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Prezzi unitari| manodop. Lorda
Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle
nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non
superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione
17 |O01.A05.E10 ! e K . A . . .
dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-
16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,
nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei
fori armati e compresa ogni altra opera accessoria
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 48,45 34,83
18 |01.A11.A20 PrO\_/V|sta_, spanqlm?ntp e plglatun:a di ghiaia naturale di cava per sottofondo di
pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.
01.A11.A20.005 Per un volume di almeno m3 0,10 m3 51,58 39,24
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
19 |01.A18.A10 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le
sole opere murarie
01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 4,34 3,07
20 lo1.Aa18.A20 Pgsa |r} op(_arz? _d' carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili
01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 2,57 2,45
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
21 |01.A18.A25 rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg 4,02 2,81
22 |01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati
01.A18.A70.005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 3,80 3,68
23 |01.A18.600 ZlncaFu!’a a caldo esegmtg secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
alluminio nel bagno di fusione
01.A18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg 0,50 0,38
Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondita fino a cm 100, eseguiti
24 |02.P02.A12 nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie,
per inserimento di catene, tiranti o simili
02.P02.A12.010 cad 72,71 48,17
Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in
25 |02.P02.A22 pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura,
controventatura e il successivo smantellamento:
02.P02.A22.010 sino a m 4 di altezza m=2 73,43 62,42
02.P02.A22.020 per altezze dam4am 6 m=2 95,46 -
Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con
miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o
26 |02.P05.B20 A N S X X -
similari, per profondita variabile da m O a m 2, con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo
02.P05.B20.020 m3 107,73 49,57
Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in
27 |02.P05.B25 terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello
scavo
02.P05.B25.010 m3 312,14 312,14
Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del
02.P10.C40 . . X . N L
fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
02.P10.C40.010 m3 60,63 40,93

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE O1A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012 | AGG.TO 12.12.2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Articolo

DESCRIZIONE

u.m.

Prezzi unitari

manodop. Lorda

28

02.P60.010

02.P60.010.010

Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva
sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello
spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante
cappa in cls di cm 4, Resistenza caratteristica 250 - completo di rete
elettrosaldata a maglie di cm 15x15, diametro mm 6

m=2

75,59

49,12

29

02.P90.U15

02.P90.U15.010

Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di
vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc.,
comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco
abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina
per le parti non a vista nella quantita di n. 400 al m3 e n. 80 a mano (o di
recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di
puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla
simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti

m3

777,78

499,41

30

A.P.100

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei
mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti
mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con
malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata
diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto
spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale alleggerito (massa volumica:
<=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento

m3

229,17

31

A.P.101

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN
206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di
resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm=2, massa volumica
<=1.4 kN/m3

m3

324,84

32

A.P.102

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

m3

249,04

33

A.P.103

A.P.103.01

A.P.103.02

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con
I'aiuto di macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in
loco, incluse eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare
la stabilita degli scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di
calcestruzzo.

Dal piano attuale alla quota -3 m

Sottomurazione da quota -3 m a quota -3,9 m

m3

m3

98,67

867,86

34

A.P.104

Fornitura e posa di un impermeabilizzante bentonitico

autoagganciante per platee di fondazione

pre-getto

23,00

35

A.P.105

Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico

m=2

22,41

36

A.P.106

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei
giunti di ripresa di getto.

16,35

37

A.P.107

A.P.107.01

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012

Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente

Impianto cantiere e relazione tecnica

cad.

2693,17

DEFINITIVO IN VARIANTE
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OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012 | AGG.TO 12.12.2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Prezzi unitari| manodop. Lorda
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di cad 614.94
A.P.107.02 sollecitazione locale presente nella muratura
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di cad 936.05
AP.107.03 deformabilita della muratura
A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 483,73
A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 353,22
Prova sonica su muratura cad. 906,35
A.P.107.06 ’
Prot\ia di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del cad. 216,49
A.P.107.07 mattone
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento specifico
del tt cad. 222,70
A.P.107.08 €l mattone
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche cad. 281,75
A.P.107.09
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, cad 413.30
aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di conservazione) ! !
A.P.107.10
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
rotopercussione. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
38 _ _ rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di cad | 1000 00
Elenco de! prezzi andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento ’
2010 _Reglone dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno
Umbria del cantiere, il personale necessario.
1.14.1
Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la
Classe di resistenza al fuoco R 30, R 60" oppure R 90', posti all'interno di
fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o
spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di
sottofondo, la posa in piu mani della pittura intumenscente fino a raggiungere
uno spessore sufficiente a garantire I'idonea protezione del manufatto; la
39 fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio
Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione
dell'installatore. L'opera € valutata in funzione del fattore di massivita del
profilo (rapporto S/V dove S € la superficie esposta al fuoco e V il volume
Elenco dei prezzi dell’elemento per unita di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole
2010 Regione ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento
Umbria finito.
16.3.60.0
Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungerre
16.3.60.4 la Classe di resistenza al fuoco R 60" m=2 32,50

Computo opere strutturali agg.to 12.12.2012

DEFINITIVO IN VARIANTE
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.100

VOCE COMPUTO:

A.P.100

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso,
lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura
profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in
opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e
posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la
superficie e getto di massetto spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale
alleggerito (massa volumica: <=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con l'ausilio
di mezzi di sollevamento

Il prezzo di tale voce e valutato partendo da

02.P40.115.010

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al
vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi
pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di
aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in
opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la
superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo
additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento

Togliendo il prezzo del "massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato™

01.A04.B30.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e
a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).

Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Riferito a 5 cm di spessore

Aggiungendo il prezzo di 8 cm di calcestruzzo alleggerito stimato con le seguenti offerte

OFFERTA 1 - Larges s.r.l.

OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400

OFFERTA 3 - Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroStorico

201,33 €/m?

108,86 €/m®
5,443 €/m’

300,00 €/m?
304,00 €/m*

400,00 €/m®

Le offerte sono da considerarsi al netto dell i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.
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FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Larges s.r.l. 372,90 €/m®
2 Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 377,87 €/m®
3 Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroStorico 497,20 €/m®

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte. 415,99 €/m?®

Si ottiene quindi un prezzo, per la soletta da 8cm in calcestruzzo alleggerito, pari a:
33,28 €/m’

Il prezzo finale della voce analizzata é:
PREZZO FINALE
229,17 €/m?

Si allega copia delle offerte pervenute.



Paginaldi 1

Sabina Franco

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]
Inviato: giovedi 15 novembre 2012 10.52
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: Offerta materiali per S.Andrea Vercelli
Priorita:  Alta

Come darichiesta offriamo:

Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad
300,00 € + iva reso.

Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

oppure in alternativa

Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad
400,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

cfr. www.centrostorico.eu

Distinti Saluti,

Arnaldo Berzero
348.2929333

03/12/2012


fv16
Evidenzia

fv16
Evidenzia

fv16
Evidenzia


Paginaldi 2

marco milanesi

Da:
A.

"Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
"marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>

D;':lta invio: mercoledi 31 ottobre 2012 17.01

Oggetto:

Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Materiali richiesti:

Leca Cem €/mc 205,00 + iva
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva

Cls 1400 €/mc 304,00 + iva
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva

Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere.

From:

marco_milanesi

Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM

To: be

rzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it

Cc: FV

PROGETTI ; Sabina Franco

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Buonasera
Come anticipato telefonicamente avremmo necessitad i una vostra offerta per
la redazione di un computo metrico per due gare d'a  ppalto pubbliche (appalto

integr

ato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto dell'intervento é relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale

dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito
(massa volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 197 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25
N/mm?, massa volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 233 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm

05/11/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 314 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

o Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in ¢ lasse di consistenza S4,
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?, massa
volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 281,5 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e

gli utili d'impresa e cosa eventualmente é escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

05/11/2012
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ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.101

VOCE COMPUTO:

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-
1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di resistenza
caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?, massa volumica <=1.4 kN/m3

A.P.101

OFFERTA 1 - Larges S.r.l. 300,00 €/m*
OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. 304,00 €/m*
OFFERTA 3 - Vezzola S.p.A. 180,00 €/m°®

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Larges S.r.l. 372,90 €/m*
2 Laterlite S.p.A. 377,87 €/m®
3 Vezzola S.p.A. 223,74 €Im®

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
324,84 €/m*

Si allega copia delle offerte pervenute.



Paginaldi 2

marco milanesi

Da:
A.

"Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
"marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>

D;':lta invio: mercoledi 31 ottobre 2012 17.01

Oggetto:

Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Materiali richiesti:

Leca Cem €/mc 205,00 + iva
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva

Cls 1400 €/mc 304,00 + iva
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva

Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere.

From:

marco_milanesi

Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM

To: be

rzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it

Cc: FV

PROGETTI ; Sabina Franco

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Buonasera
Come anticipato telefonicamente avremmo necessitad i una vostra offerta per
la redazione di un computo metrico per due gare d'a  ppalto pubbliche (appalto

integr

ato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto dell'intervento é relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale

dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito
(massa volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 197 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25
N/mm?, massa volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 233 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm

05/11/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 314 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

o Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in ¢ lasse di consistenza S4,
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?, massa
volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 281,5 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e

gli utili d'impresa e cosa eventualmente é escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

05/11/2012
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Sabina Franco

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]
Inviato: giovedi 15 novembre 2012 10.52
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: Offerta materiali per S.Andrea Vercelli
Priorita:  Alta

Come darichiesta offriamo:

Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad
300,00 € + iva reso.

Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

oppure in alternativa

Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad
400,00 € + ivareso.
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

cfr. www.centrostorico.eu

Distinti Saluti,

Arnaldo Berzero
348.2929333

03/12/2012
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Sabina Franco

Da: Mantovani@vezzola.com
Inviato: venerdi 9 novembre 2012 16.42
A: sabina.franco@fvprogetti.it
Oggetto: R: Listino prezzi 2012

Buonasera,

le confermo che il listino che lei ha scaricato € quello in vigore, prenda pure quelli come
prezzi di riferimento, in caso di aggiudicazione potremo parlare di una scoutistica da
applicare ad essi.

Per qualsiasi informazione sono a disposizione
Geom. Alessandro Mantovani 3485651235

Vezzola Spa

Da: Sabina Franco [mailto:sabina.franco@fvprogetti.it]
Inviato: venerdi 9 novembre 2012 16:23

A: ufficiovendite@vezzola.com

Oggetto: Listino prezzi 2012

Buonasera,

sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per I'analisi dei prezzi di mercato relativa alle
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbero i prezzi di un calcestruzzo strutturale alleggerito
(LC25/28 D1,4) e un calcestruzzo non strutturale anch’esso alleggerito (massa volumica inferiore a 600
kg/m3).

Posso prendere come riferimento i prezzi che trovo sul listino riportato sul vostro sito internet ? Ho
scaricato il modello 01.1 in vigore dal 01/06/2011, € ancora valido per il 2012?

Grazie

Cordiali saluti
ing. S. Franco

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla
persona o societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario € vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci
immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not
copy or deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message.
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.102

VOCE COMPUTO:

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed
idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di garantire
il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della struttura

AP.102 muraria.

OFFERTA 1 - Maffenini S.r.L.

Compenso a corpo per I'impianto cantiere
Prezzo per metro cubo di muratura

Fornitura ed iniezione di Microlime 900 (Volteco) con adeguata pompa
a bassa pressione (max 0,5 atm), comprensivi di tracciatura e per due

passate distinte e per assorbimenti fino a 100 kg/m*

OFFERTA 2 - Mapei

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai
sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, a
granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide
(tipo Mape-Antique | della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di
murature in mattoni, pietra, tufo e miste.

L'iniezione dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte), stuccando e "sigillando" tutte le
eventuali fessure e discontinuitd presenti sul paramento murario, che
possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre,
mediante trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una
profondita pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai
vertici di un reticolo a maglia 5050 cm. Nel caso in cui lo spessore
della muratura sia superiore ai 60 cm é preferibile realizzare i fori da
entrambi i lati.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte, secondo le prescrizioni della D.L.:

— idrolavaggio delle superfici;

— realizzazione dei fori di iniezione;

— fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori;
— “lavaggio” interno della muratura;

— iniezione della boiacca;

— rimozione dei tubicini o iniettori;

— stuccatura dei fori.

189,33 €/m°

4000,00 €
9.83 €/m®

179,50 €/m?®

230,00 €/m*
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m* di MAPE-ANTIQUE

. . . . . . 3
| corrispondenti ad un assorbimento di boiacca di 50 kg/m~) 230,00 €/m®
OFFERTA 3 - Tecnochem 181,73 €/m®
Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al m? L
(diametro 2 cm), inserimento e sigillatura ugelli 21,30 €/m
Prezzo per metro cubo di muratura considerando uno spessore medio
di 70 cm e I'esecuzione di fori su entrambe le facce del muro 60,86 €/m°
Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in
mattoni, pietra o miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed
elevatissima finezza particellare (spessore muratura 50 cm,
- - 2 29,01 €/m?
assorbimento medio 6 kg/m®) '
Prezzo per metro cubo di muratura considerando un assorbimento .
120,88 €/m

medio di 50 kg/m? di muro

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Maffenini S.r.L. 235,33 €/m°
2 Mapei 285,89 €/m°
3 Tecnochem 225,89 €/m®

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

249,04 €/m?

Si allega copia delle offerte pervenute.



Paginaldi 2

Sabina Franco

Da: Sabina Franco [sabina.franco@fvprogetti.it]
Inviato: giovedi 8 novembre 2012 16.45

A: 'd.bandera@mapei.it’

Cc: 'FVPROGETTI

Oggetto: Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea Vercelli
Buongiorno,

come da accordi telefonici, mi servirebbe un’offerta per la redazione di un computo metrico per due gare
d'appalto pubbliche separate (I'offerta sara utilizzata per comporre il prezzo a base gara e sara quindi
soggetto ai ribassi delle imprese) riguardante la seguente voce:

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed idraulici,
cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di garantire il riempimento
omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della struttura muraria.

- Compenso a corpo per I'impianto cantiere ... € (oppure &
gia incluso negli altri prezzi?)

- Realizzazione di fori di diametro 20-40 mm, profondita pari a 2/3 dello spessore della
muratura, 4 fori per metro quadro, compresa la fornitura e il fissaggio dei tubicini o iniettori e

la successiva rimozione e stuccatura dei fori ... €/m?

- Iniezione della boiacca incluso il “lavaggio interno della muratura” considerando un
assorbimento medio di 50 kg/m? di boiacca (corrispondenti a 37 kg di polvere Mape Antique |,

giusto?)
Fornitura di mape Antiquel ... €/kg
Posa . €/m3

- Supplemento per assorbimenti superiori ... €/m3

Dei due edifici in oggetto riassumo brevemente le caratteristiche delle murature che prevediamo di
iniettare.

1) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  01A - recupero funzionale dell'ex pad.18

L'edificio consta di 2 piani e ha dimensione in pianta 30x26m. Iniettiamo solo le murature del primo
interpiano con un’altezza di circa 3 m.

Quantita di muratura da iniettare: 407 m3

La muratura ha spessore variabile da 50 a 75 cm

2) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  02A - fronti - copertura - ex Farmacia

L'edificio consta di 4 piani e ha dimensione in pianta 21x33m. Iniettiamo solo le murature del secondo
interpiano con un’altezza di circa 7.5 m.

Quantita di muratura da iniettare: 832 m3

La muratura ha spessore variabile da 60 a 90 cm

Riesce per caso a darmi un’idea di quanto tempo ci vuole per iniettare le murature dei due edifici?

Le chiederei gentilmente di darmi anche un’indicazione riguardo al costo della posa del betoncino per
guel che riguarda la seguente voce:

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio, inghisaggio o
intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a ritiro compensato. E' compresa
I'accurata pulizia dell'area di posa del materiale, le opere murarie come piccole casserature di
contenimento o piccoli scassi per colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a
qualsiasi altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare
I'opera completa e finita a regola d'arte. (L'intervento consiste nella realizzazione di 8 nuove
aperture nella muratura portante mediante inserimento di architravi in acciaio da inghisare nella

03/12/2012
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muratura)

Quantita da computo: 1,52 m3
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, la ringrazio in
anticipo per la sua disponibilita.

Cordiali saluti

ing. S. Franco

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti. it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message.
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Sabina Franco

Da: Bandera Davide [d.bandera@mapei.it]
Inviato: venerdi 30 novembre 2012 15.14
A: Sabina Franco

Oggetto: R: Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Gent.mo Ing. Sabina Franco,

come da accordi telefonici Le trasmetto quanto concordato.

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di
calce ed Eco-Pozzolana, a granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide (tipo
Mape-Antique | della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste.
Il legante idraulico fillerizzato dovra consentire di realizzare in cantiere delle boiacche da iniezione
fluide, volumetricamente stabili e resistenti ai sali, facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali
o elettroniche o per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti fessure, vuoti e cavita,
anche di ampie dimensioni.

L'iniezione dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte),
stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure e discontinuita presenti sul paramento murario, che
possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, mediante trapano a rotazione, dei
fori di diametro 20-40 mm e per una profondita pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente
ai vertici di un reticolo a maglia 50x50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura sia superiore ai 60
cm é preferibile realizzare i fori da entrambi i lati. Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso
i quali verra iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione é consigliabile saturare con acqua
tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare
quest’operazione partendo dai fori posti piu in alto. Assicurarsi che la struttura abbia assorbito tutta
I’acqua iniettata prima di procedere con I'iniezione della boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi
dal basso verso la sommita della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con idonea malta
da scegliersi tra quelle della linea Mape-Antique.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della
D.L.:

—idrolavaggio delle superfici;

— realizzazione dei fori di iniezione;

— fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori;

— “lavaggio” interno della muratura;

—iniezione della boiacca;

—rimozione dei tubicini o iniettori;

— stuccatura dei fori.

Per ogni chilogrammo di boiacca iniettata (consumo previsto di 40 kg/m2 di MAPE-ANTIQUE I):

5,00 €/kg

Supplemento per assorbimenti superiori, per ogni chilogrammo di boiacca iniettata in piu:

2,00 €/kg

Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m3 di MAPE-ANTIQUE )
230 €/m3

Sono esclusi:

eventuale scarnitura dei giunti di malta;

eventuale stilatura dei giunti di malta di una muratura “faccia a vista” o applicazione di rinzaffo
traspirante, al fine di impedire fuoriuscita della boiacca;

eventuali ponteggi o attrezzature mobili per I'esecuzione dell’iniezione.

30/11/2012
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Tali informazioni sono assolutamente indicative e devono essere verificate in cantiere attraverso delle

campionature che siano in grado di definire esattamente i quantitativi di materiale iniettato.

Rimango con piacere a disposizione per ulteriori informazioni.

Arch. Davide Bandera
MAPEI SpA
Restoration systems for historical buildings

tel. +39 02 37673 231
mobile +39 3351303126
e-mail d.bandera@mapei.it

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
contact the sender and delete the material from any computer.

30/11/2012
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Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15.37

A: Carlo.Pesta@volteco.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante, sottofondo e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: Ex Farmacia.rar; Padiglione ex 18.rar
Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale
dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta per:

o Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei
giunti di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 197 m3
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza,
in grado di garantire il iempimento omogeneo dei v uoti e delle lesioni
presenti all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m3

04/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 3140 m3
e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria. (sp. muratura tra 50 e 100 cm)

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente e escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

04/12/2012



MAFFENINI s.r.l

CONSOLIDAMENTI & RESTAURI

SPETT.LE

VOLTECO S.p.A.

Via Delle Industrie, n. 47
CAP 31050

citta PONZANO VENETO
prov. TV

Sede: via Cordini n. 13, 23036 Teglio (SO)
CF / PIVA: 00885830141

Tel: 0342.782247

Fax: 0342.783570

Cell: 348.7840968

Email: tgcmaffen@libero.it

SPETT.LE

FVPROGETTI

Via Ripamonti, n. 44
CAP 20141

citta MILANO

prov. Ml

Preventivo di Spesa per lavori di
ESECUZIONE DI INIEZIONI CONSOLIDANTI
da eseguire presso il cantiere

EX-OSPEDALE S. ANDREA - VERCELLI

LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

Alla C.A. ING. CARLO PESTA

Cell: 335.7356644
E-mail: carlo.pesta@volteco.it

Alla C.A. ING. SABINA FRANCO

Tel: 02.58310994
Fax: 02.32960721
E-mail: sabina.franco@fvprogetti.it

Num. progressivo 18

Data 14/12/2009
Aggiornato 02/02/2010
Aggiornato 01/11/2012

File excel/Maffenini srl/preventivi 2012/ RECUPERO EX OSPEDALE VERCELLI




Maffenini s.r.I. — Consolidamenti Restauri — via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) — PIVA e CF 00885830141 —

tel. 0342 782247 — fax 0342 783570 — cell. 348 7840968 / 347 6951858 — email: tgcmaffen@libero.it

INDICAZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA

PREZZO [€]

IMPORTO
[€]

1.1

21

IMPIANTO CANTIERE
LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

Compenso a corpo per il trasporto di
tutto il materiale necessario
all'approntamento del cantiere e di tutti
i macchinari necessari alla buona
esecuzione delle opere:

- impianto per il confezionamento della
miscela consolidante (n. 2
mescolatori);

- impianto per l'iniezione della miscela
consolidante a bassa pressione max
0,5 atm (n. 2 pompe elettriche);

- perforatori, iniettori e tubazioni,
utensili vari;

- furgone attrezzato.

ESECUZIONE INIEZIONI
CONSOLIDANTI

TRACCIAMENTO DEL RETICOLO DI
INIEZIONE, ESECUZIONE FORI
(diam. 18 mm, inclinati verso il basso
di 20-30°, per una profondita di circa
3/4 dello spessore della muratura),
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANULE DI INIEZIONE IN PVC diam.
mm 16, compresi lavaggio dei fori e
della muratura mediante ['utilizzo di
acqua/aria, materiale di ancoraggio e
sigillatura.

VOLTE PIENE

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 35 kg/mc.

cad

mc

4.000,00

207,50

4.000,00




Maffenini s.r.I. — Consolidamenti Restauri — via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) — PIVA e CF 00885830141 —

tel. 0342 782247 — fax 0342 783570 — cell. 348 7840968 / 347 6951858 — email: tgcmaffen@libero.it

INDICAZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA

PREZZO [€]

IMPORTO
[€]

2.2

2.3

24

2.5

2.6

MURATURE PIENE
25-50 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 50 kg/mc.

MURATURE MASSIVE A SACCO
O MISTE
50-100 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 100 kg/mc.

MURATURE MASSIVE A SACCO
O MISTE
> 100 cm di sbpessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 120 kg/mc.

Per assorbimenti di MICROLIME GEL
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti.

Per assorbimenti di MICROLIME 900
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti.

mc

mc

mc

kg

kg

172,50

179,50

207,50

1,57

1,17




Maffenini s.r.I. — Consolidamenti Restauri — via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) — PIVA e CF 00885830141 —
tel. 0342 782247 — fax 0342 783570 — cell. 348 7840968 / 347 6951858 — email: tgcmaffen@libero.it

Dal preventivo rimangono esclusi, e rimangono quindi a Vostro carico:

IVA,

fornitura di acqua in quantita minima di 50 litri/minuto ,
fornitura di energia elettrica 15 KW 380 Volts ,

locale per il ricovero notturno delle attrezzature,
ponteggi e piani di lavoro,

vV vvYVYyYvVYyy

spese di progetto, analisi di qualsiasi tipo, nulla osta, permessi, calcoli statici,
autorizzazioni varie, spese di collaudo , prove soniche , ...

spese di discarica dei materiali di risulta e spese di pulizia dei residui delle
lavorazioni,

v

v

tiro in alto del materiale di iniezione fino al punto di iniezione,
» tutto quanto non ben specificato nel presente preventivo.

PAGAMENTI:
da concordare.

SCONTO:
da concordare.

VALIDITA' OFFERTA:
60 gg.

In attesa di Vostra risposta, porgiamo

Distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE:




Paginaldi 4

Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



CONSOLIDAMENTO MURATURE

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in mattoni, pietra o
miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed elevatissima finezza particellare

(spessore muratura 50 cm)

LIME INJECTION

U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/mq

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,22 27,43 € 6,03
Operaio qualificato ora 0,22 25,54 € 5,62
Operaio comune ora 0,22 23,06 € 5,07
Totale mano d'opera € 16,73
Materiali
calce colloidale LIME INJECTION Kg 6,00 1,90 € 11,40
Totale materiali € 11,40
Noli
pompa per iniezioni a bassa pressione ore 0,22 4,00 € 0,88
Totale noli € 0,88
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 29,01
Spese generali 15% € 4,35

€ 33,36
Utile d'impresa 10% € 3,34
Totale prezzo per mq di superficie (sp. muratura 50 cm) € 36,69

Nota: Vedasi anche analisi prezzi preparazione supporto,stilatura giunti, perforazioni e sigillatura ugelli

Nota: il consumo stimato indicato & frutto di valutazione di consumi medi ed & per questo molto indicativo perché pud variare
in maniera considerevole in base al tipo di muratura da consolidare (sono stati considerati quattro fori d'inizione al mq)
Nota: profondita foro 2/3 dello spessore della muratura

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1

C20




CONSOLIDAMENTO MURATURE

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al mq (diametro 2

cm), inserimento e sigillatura ugelli

FLASH TIXO
U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/m2

Mano d'opera
Operaio comune ora 0,90 23,06 € 20,75
Totale mano d'opera € 20,75
Materiali
FLASH TIXO kg 0,30 1,83 € 0,55
Totale materiali € 0,55
Noli
Totale noli € 0,00
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 21,30
Spese generali 15% € 3,20

€ 24,50
Utile d'impresa 10% € 2,45
Totale prezzo al metro quadro € 26,95

Nota: il prezzo comprende la pulizia dei fori, a sigillatura dei boccagli d'iniezione e la chiusura di ogni singolo foro

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1

C16
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.103

VOCE COMPUTO:

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con l'aiuto di
macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in loco, incluse
eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare la stabilita degli

scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di calcestruzzo.
A.P.103

A.P.103.01 Dal piano attuale alla quota -3 m 98,67 €/m°

Il prezzo di tale voce e stimato come media delle voci

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura

purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni

armatura occorrente per assicurare la stabilita’ delle pareti, con

sbadacchiature leggere, compresa I'estrazione con qualsiasi mezzo
01.A01.A90.005 delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 16,72 €/md

01.A01.A90.035 A mano, fino alla profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m3 1 138,61 €/m?

. . > 3
Media delle voci 77,67 €/m
aggiungendo il prezzo per eventuali demolizioni di muratura nella misura di 1/8 del volume di scavo
Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante I'uso
continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi

di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati
cementizi con o senza armatura metallica e simili

Eseqguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti 3
01.A01.B76.005 |yso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 2,78 €/m

aggiungengo il prezzo delle armature di scavo perse a tergo del getto di calcestruzzo (0,5 m?/m?)

Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli,
02.P30.G05.010 Compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname 18.23 €/m?

A.P.103.02 Sottomurazione da quota -3 m a quota -3,9 m 867,86 €/m®

Il prezzo di tale voce € stimato partendo da
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

02.P25.F05.010

Sottomurazione a pozzo comprendente:; - scavo per la

sottomurazione delle murature portanti sino alla profondita massima

di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in

terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la

demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura

provvisionale dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di

risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in

c.a. compresa la fornitura a getto di calcestruzzo Rck 30 N/mmquadri

S4 considerato a piu riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e

compresa la saturazione. 862,31 €/m*

aggiungendo il prezzo per eventuali demolizioni di muratura nella misura di 1/4 del volume di scavo

01.A01.B76.005

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante |'uso

continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi

di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati

cementizi con o senza armatura metallica e simili

Esequiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti 3
I'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 5,55 €/m
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.104

VOCE COMPUTO:

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico autoagganciante per
A.P.104 platee di fondazione

OFFERTA 1 - Volteco 19,00 €/m?
OFFERTA 2 - Tecnochem 25,26 €/m?
OFFERTA 3 - Mapei 11,25 €/m?

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell'art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 23,62 €/m*
2 Tecnochem 31,40 €/m?
3 Mapei 13,98 €/m?

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

23,00 €/m?®

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELI BENTONITICI

Impermeabilizzazione bentonitica in strutture in C.A. tramite applicazione di
geocomposito contenente bentonite di sodio naturale (2,42 x 16,66 m) - platea

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE

U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/m?

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,08 27,43 € 2,19
operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84
operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84
Totale mano d'opera € 5,88
Materiali
telo bentonitico TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE 2,42x16,66m mq 1,15 16,20 € 18,63
rondelle pz 3,00 0,14 € 0,41
chiodi pz 3,00 0,11 € 0,33
Totale materiali € 19,37
Noli
Totale noli € 0,00
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 25,26
Spese generali 15% € 3,79

€ 29,04
Utile d'impresa 10% € 2,90
Totale prezzo al metro quadro € 31,95

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1

H21
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.

03/12/2012
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Milano 11/11/2012

Spettabile
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 Milano

T 02 58310994

F 02 32960721

Alla cortese attenzione del/’Ing Sabina Franco
oggetto: Voci di Capitolato

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per I'imp.ne, il
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che
€ stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che I'applicatore pud adottare nei
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto.

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo.

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre
a cio l'appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso
d‘asta.

Volgrip HP su piani orizzontali 19,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Wt 102 14,50 €/m (+SG+UI+RA)
Cordone sigillante P 201 15,00 €/m (+SG+UI+RA)
Bimortar armato con rete inox ancorata 95,00 €/m? (+SG+UI+RA)

al supporto spessore minimo 3 cm

Plastivo 200 19,50 €/m? (+SG+UI+RA)
Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco) 48,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Calibro rasante 13,00 €/m? (+SG+UI+RA)

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito
all’'ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti.

VOLTECO SpA

Servizio Tecnico Milano
Ing. Pesta Carlo
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.105

VOCE COMPUTO:

Fornitura e messa in opera a rullo 0 a pennello di impermeabilizzante cementizio
polimero modificato elastico

A.P.105

OFFERTA 1 - Volteco 19,50 €/m?
OFFERTA 2 - Tecnochem 24,45 €/m?
OFFERTA 3 - Mapei 10,13 €/m?

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 24,24 €/m?
2 Tecnochem 30,39 €/m?
3 Mapei 12,59 €/m?

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
22,41 €/m°

Si allega copia delle offerte pervenute.




Paginaldi 4

Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOPLASTICA VERTICALE

Applicazione a rullo di premiscelato cementizio bicomponente elastoplastico
anticorrosione ed impermeabilizzante, massima versatilita applicativa -strutture in cls

verticali - primer al solvente a pennello/rullo

Primer SB MuCis® + Elasplast ROL 10 MuCis®+ Retever

U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/m?

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,20 27,43 € 5,49
Operaio comune ora 0,20 23,06 € 4,61
Totale mano d'opera € 10,10
Materiali
formulato acrilico in dispersione acquosa Primer SB MuCis® Kg 0,10 9,20 € 0,92
formulato elastoplastico Elasplast ROL 10 MuCis® Kg 3,80 2,95 € 11,21
rete in fibra di vetro Retever mq 1,05 2,12 € 2,23
Totale materiali € 14,36
Noli
Totale noli € 0,00
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 24,45
Spese generali 15% € 3,67

€ 28,12
Utile d'impresa 10% € 2,81
Totale prezzo al metro quadro per 2 mm di spessore € 30,93

Edizione: 4/2011 Revisione 1

del 7/2011

H14
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.

03/12/2012
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Milano 11/11/2012

Spettabile
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 Milano

T 02 58310994

F 02 32960721

Alla cortese attenzione del/’Ing Sabina Franco
oggetto: Voci di Capitolato

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per I'imp.ne, il
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che
€ stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che I'applicatore pud adottare nei
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto.

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo.

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre
a cio l'appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso
d‘asta.

Volgrip HP su piani orizzontali 19,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Wt 102 14,50 €/m (+SG+UI+RA)
Cordone sigillante P 201 15,00 €/m (+SG+UI+RA)
Bimortar armato con rete inox ancorata 95,00 €/m? (+SG+UI+RA)

al supporto spessore minimo 3 cm

Plastivo 200 19,50 €/m? (+SG+UI+RA)
Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco) 48,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Calibro rasante 13,00 €/m? (+SG+UI+RA)

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito
all’'ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti.

VOLTECO SpA

Servizio Tecnico Milano
Ing. Pesta Carlo
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.106

VOCE COMPUTO:

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

A.P.106

OFFERTA 1 - Volteco 14,50 €/m
OFFERTA 2 - Tecnochem 14,10 €/m
OFFERTA 3 - Mapei 10,85 €/m

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 18,02 €/m
2 Tecnochem 17,53 €/m
3 Mapei 13,49 €/m

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
16,35 €/m

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



GIUNTI BENTONITICI PER RIPRESE DI GETTO

Applicazione di giunto bentonitico per ripresa di getto di strutture in c.a. a tenuta

idraulica

WAM 101 RED

Mano d'opera
Operaio qualificato

U.m Quantita Prezzo unit.

Importo €/m

Totale mano d'opera

Materiali
WAM 101 RED sez. 25x20 mm
rete e chiodi x fissaggio WAM 101 RED

Totale materiali

Spese generali 15%

Utile d'impresa 10%
Totale prezzo al metro lineare

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.

03/12/2012
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Milano 11/11/2012

Spettabile
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 Milano

T 02 58310994

F 02 32960721

Alla cortese attenzione del/’Ing Sabina Franco
oggetto: Voci di Capitolato

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per I'imp.ne, il
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che
€ stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che I'applicatore pud adottare nei
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto.

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo.

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre
a cio l'appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso
d‘asta.

Volgrip HP su piani orizzontali 19,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Wt 102 14,50 €/m (+SG+UI+RA)
Cordone sigillante P 201 15,00 €/m (+SG+UI+RA)
Bimortar armato con rete inox ancorata 95,00 €/m? (+SG+UI+RA)

al supporto spessore minimo 3 cm

Plastivo 200 19,50 €/m? (+SG+UI+RA)
Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco) 48,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Calibro rasante 13,00 €/m? (+SG+UI+RA)

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito
all’'ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti.

VOLTECO SpA

Servizio Tecnico Milano
Ing. Pesta Carlo
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano ~ Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676

fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.107

VOCE COMPUTO:

A.P.107

OFFERTA 1 -

A.P.107.01
A.P.107.02
A.P.107.03
A.P.107.04
A.P.107.05
A.P.107.06
A.P.107.07
A.P.107.08

A.P.107.09

A.P.107.10

OFFERTA 2 -

A.P.107.01

A.P.107.02

A.P.107.03
A.P.107.04

A.P.107.05
A.P.107.06
A.P.107.07
A.P.107.08

A.P.107.09

A.P.107.10

Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente

Giancarlo Maselli s.r.l.

Impianto cantiere e relazione tecnica

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei
parametri di deformabilita della muratura

Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m

Endoscopie su muri in mattoni

Prova sonica su muratura

Prova di laboratorio volta a determinare la
compressione del mattone

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento
specifico del mattone

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
meccaniche

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di
conservazione)

resistenza a

RGM Prove s.r.l.

Impianto cantiere e relazione tecnica

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei
parametri di deformabilita della muratura

Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m

Endoscopie su muri in mattoni

Prova sonica su muratura

Prova di laboratorio volta a determinare la
compressione del mattone

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento
specifico del mattone

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
meccaniche

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di
conservazione)

resistenza a

corpo

cad.

cad.

cad.
cad.
cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

1000,00
500,00

700,00

400,00
200,00
300,00

50,00
100,00

70,00

300,00

corpo 4000,00

cad.

cad.

cad.

cad.
cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

466,67

466,67

250,00

250,00
1600,00

70,00
150,00

150,00

180,00

an

a o a ady dy
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it
PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE
FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18
OFFERTA 3 - IDES costruzioni s.r.l.
A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1500,00 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 51750 €
A.P.107.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei
A.P.107.03 parametri di deformabilita della muratura cad.  1092,50 €
A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 517,50 €
A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 402,50 €
A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 287,50 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a
. . 402
A.P.107.07 compressione del mattone cad 02,50 €
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento cad 28750 €
A.P.107.08 specifico del mattone ' '
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
A.P.107.09 meccaniche cad. 460,00 €
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 517,50 €
A.P.107.10 conservazione)

Le offerte sono da considerarsi al netto dell i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Giancarlo Maselli s.r.l.
A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1243,00 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 62150 €
A.P.107.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei cad 87010 €
A.P.107.03 parametri di deformabilita della muratura ' '
A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 497,20 €
A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 248,60 €
A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 372,90 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a cad 6215 €
A.P.107.07 compressione del mattone ' '
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento cad 12430 €
A.P.107.08 specifico del mattone ' '
Prova penetrometrlca su malta per determinarne le proprieta cad. 8701 €
AP.107.09 ~ Meccaniche
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 372,90 €
A.P.107.10 conservazione)
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it
PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE
FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18
2 RGM Prove s.r.l.
A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 4972,00 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 580.07
A.P.107.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura cad. ' €
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 580.07
A.P.107.03 parametri di deformabilita della muratura cad. ' €
A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 310,75 €
A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 310,75 €
A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 1988,80 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 8701
A.P.107.07 compressione del mattone cad. ' €
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 186.45
A.P.107.08 specifico del mattone cad. ' €
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta 186.45
A.P.107.09  meccaniche cad. ’
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 223,74
A.P.107.10 conservazione) cad. €
IDES costruzioni s.r.l.
A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1864,50 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 64325 €
A.P.107.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove cqn .martmettl _p@tﬂ doppi volta alla determinazione dei cad. 135798 €
A.P.107.03 parametri di deformabilita della muratura
A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 643,25 €
A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 500,31 €
A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 357,36 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a
A.P.107.07 compressione del mattone cad. 50031 €
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento cad 35736 €
A.P.107.08 specifico del mattone ' '
Prova penetrometnca su malta per determinarne le proprieta cad. 57178 €
A.P.107.09  meccaniche
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 643,25 €
A.P.107.10 conservazione)
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte. PREZZO FINALE

A.P.107.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 2693,17 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello

A.P.107.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura cad. 614,94 €
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei cad 936.05 €
A.P.107.03 parametri di deformabilita della muratura ' '
A.P.107.04 Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 483,73 €
A.P.107.05 Endoscopie su muri in mattoni cad. 353,22 €
A.P.107.06 Prova sonica su muratura cad. 906,35 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a cad. 216,49 €

A.P.107.07 compressione del mattone

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento
A.P.107.08 specifico del mattone

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
A.P.107.09 meccaniche

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo

legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 413,30 €
A.P.107.10 conservazione)

cad. 222,70 €

cad. 281,75 €

Si allega copia delle offerte pervenute.




Paginaldi 3

Sabina Franco

Da: Ing. Marco Brognoli (IDES) [brognoli@idesweb.it]
Inviato: sabato 1 dicembre 2012 10.18
A: Sabina Franco

Oggetto: Re: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex
ospedale Vercelli

Priorita: Alta

Buongiorno, ingegnere.
Indicativamente:

- Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni; N.D.

- Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione
locale presente nella muratura; Eur 450 + IVA

- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilita
della muratura; Eur 950 + IVA

- Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m; Eur 450 + IVA

- Endoscopie su muri in mattoni; Eur 350 + IVA

- Prova sonica su muratura; Eur 250 (16 punti) — 450 (36 punti) + IVA

- Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone; Eur 350 +
IVA

- Prova di laboratorio volta a determinare |'imbibizione/assorbimento specifico del mattone;
Eur 250 + IVA

- Prova di laboratorio volta a determinare la porosita del mattone; Eur 300 + IVA

- Prova penetrometrica/sclerometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche; Eur
400 + IVA

- Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto
legante/aggregato, stato di conservazione); Eur 450 + IVA

- Impianto cantiere Eur 1500 + IVA

- Relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove) rapporto non professionale:

gratis; 15% delle prove la relazione tecnica professionale a firma di

e un dottore in architettura in possesso di qualifica di “esperto di 3° livello” - settore PnD Ingegneria Civile —
rilasciato da RINA o CICPND secondo le prescrizioni impartite dalla UNI EN 473 (Qualifica e certificazione del
personale addetto alle prove non distruttive) e dalla ISO 9712:1999 (Nondestructive Testing — Qualification
and Certification of Personnel) ovvero in possesso da almeno 5 anni di qualifica professionale di “tecnico
addetto alle indagini diagnostiche sugli edifici storici” conferita dalla Regione Lombardia a seguito di corso

specifico della durata non inferiore a 600 ore.

e un dottore in ingegneria iscritto nell’elenco dei Collaudatori presso il relativo Albo Professionale

Sono escluse le opere di preparazione, ripristino, provvisionali e pulizia.

EVIDENZIO CHE LA DIFFERENZA NELLA QUALITA’ DELLE PROVE STA PROPRIO NELL'ULTIMA
VOCE

A disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti.

Ing. Marco Brognoli
(cell. 338.9683952)

03/12/2012
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IDES COSTRUZIONI S.r.l.

C.F. e P.IVA 03251290981

1-25128 Brescia - Via Crocifissa di Rosa, 80

Tel. 030 5 23 66 21 - Fax 02 30 13 48 98 - PEC: ides@pec.it
Siti Internet: www.idesweb.it - www.fibredicarbonio.it
E-mail: ides@idesweb.it - info@fibredicarbonio.it

Il contenuto di questo messaggio e ogni eventuale documento allegato & rivolto unicamente alle persone cui é indirizzato, e pud contenere
informazioni la cui riservatezza e tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questo messaggio in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se
avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente avvisarci immediatamente rispondendoci all'indirizzo di questa
e-mail e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro computer. Grazie.

This e-mail and any attachments to it is intended only for the person or entity to which is addressed and may contains information that is privileged,
confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the
intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please advise us immediately on this e-mail address and then delete it from
your computer. Thank you.

From: Sabina Franco
Sent: Tuesday, November 27, 2012 3:30 PM
To: ides@idesweb.it

Subject: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex ospedale
Vercelli

Buongiorno,

sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per I'analisi dei prezzi di mercato relativa alle
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbe un’offerta per quanto riguarda I'integrazione delle indagini
diagnostiche su strutture in muratura esistenti.

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con appalti distinti) dello stesso complesso edilizio nella citta
di Vercelli:

- Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex pad.18

- Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex Farmacia"

Mi potrebbe inviare un preventivo, anche indicativo, per le seguenti indagini:

Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni;

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione locale presente
nella muratura;

- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilita della muratura;
— Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m;

— Endoscopie su muri in mattoni;

- Prova sonica su muratura

— Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone;

— Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento specifico del mattone;

- Prova di laboratorio volta a determinare la porosita del mattone;

- Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche;

— Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto
legante/aggregato, stato di conservazione);

Impianto cantiere e relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove)

La ringrazio

03/12/2012
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Cordiali saluti

ing. S. Franco

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comungue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message.

03/12/2012



GIANCARLO MASELLI SRL
VIA GUERCINESEEST 72 -41015 NONANTOLA
TED59-541296-FAX.059.541317
P.i.-C.f. 03302850361
E mail maselligiancarlo@libero.it

SPETT.LE
FV PROGETTI
ALLA Cortese att.ne degli ARCH.TI MARCO MILANESI -S ABRINA FRANCO
Via RIPAMONTI
- MILANO

DATA 2.11.2012

OGGETTO: " Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea —
Fase 01A - recupero zionale dell'ex pad.18"

NS. RIF.TO : MG 12-153

« Impianto cantiere e relazione tecnica 1.000 €

« Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla guota di imposta delle
fondazioni; 500€/CAD

« Prove con martinetto piatto singolo volta alla dete rminazione dello stato di
sollecitazione locale presente nella muratura ; 500 €/CAD

- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determ inazione dei parametri di
deformabilita della muratura; 700 €/CAD.

- Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m; 200 €/CAD.

« Endoscopie su muri in mattoni; 200 €/CAD.

- Prova di laboratorio volta a determinare la resiste ~ nza a compressione del
mattone; 50 €/CAD.

- Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizi one/assorbimento
specifico del mattone; 100 €/CAD.

- Prova di laboratorio volta a determinare la porosit  a del mattone; 100 €/CAD.

- Prova penetrometrica su malta per determinarne le p  roprieta meccaniche;
70 €/PROVA

« Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione d  ella malta (tipo legante,
aggregato, rapporto legante/aggregato,

stato di conservazione); 300 €/CAD.
« Prova sonica su muratura; 300 €/CAD.

« Montaggio smontaggio trabatelli-ponteggi 200€/cad.
« Energia elettrica a carico committente

GIANCARLO MASELLI SRL DIAGNOSTICA & ENGINEERING-
FV PROGETT!I EX 18 VERCELLI



GIANCARLO MASELLI SRL
VIA GUERCINESEEST 72 -41015 NONANTOLA
TED59-541296-FAX.059.541317
P.i.-C.f. 03302850361
E mail maselligiancarlo@libero.it

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Ordine di lavoro definitivo ; anticipato via mail e per posta dal Committente

Tempi di intervento ns. tecnici : da programmare

-Durata Indagini in sito : dieci giorni

-Consegna risultati : entro 30 gg. dalla fine indgini i risultati di max. strutturali
-Pagamenti : a 60-90 ggdffm

A CARICO COMMITTENTE:

Fornitura disegni piante e prospetti per ubicare leindagini e la posizione delle prove e
chiavi del cantiere.

Energia elettrica

A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI O CHIARI MENTI LE
INVIAMO DISTINTI SALUTI

L’amm.re Unico
Prof. Dott. GIANCARLO MASELLI
UNIVERSITA’ DEGLISTUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E CIVILE ENZO FERRARI.
Docente“Diagnosi e Monitoraggio delle strutture “

MASELLI DOTT. GIANCARLO

GIANCARLO MASELLI SRL DIAGNOSTICA & ENGINERING-
FV PROGETTI EX 18 VERCELLI



Prove di carico
Monitoraggi strutturali
Monitoraggi ambientali
Diagnostica strutturale

Controlli non distruttivi

RGM PROVE s.r.| Prove fonometriche
di Ing. Rosa Marcello & C Mod. Mpq 7.09 Rev. 0
Spett.le DITTA
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 MILANO
OFFERTA n° 267/12 Breganze, 21/11/2012

C.A.Ing. S.Franco
Oggetto: Indagini varie a Vercellisu ex ospedale S. Andrea

In riferimento alla vs richiesta, vi elenchiamo dei prezzi indicativi

-Scavi fondazionali potete farli voi

-Prove di martinetto semplice e doppio uno di seguito all’altro (3 prove al giorno) € 800,00 viaggio ¢ spese
giornaliere, € 1.200,00 1.ma prova, € 800,00 ciascuna delle seguenti nella giornata,

-Endoscopie con impalcatura eventuale a vs carico € 250,00 a prova(circa 8 prove al giorno) +viaggio e spese
-Prova sonica su muratura € 1600,00(max 2 al giorno) +viaggio e spese

-prova compressione mattone € 70,00/cad-Imbibzione /assorbimento mattone €150,00/cad-Porosita mattone
€150,00/cad-Prova penetrometrica per proprieta mecc. Malta: €150,00/cad-caratterizzazione malta € 180,00/cad

Oneri a Vs. carico
- Permessi di qualsiasi genere e natura per I'esecuzione del lavoro e sgombero dei locali oggetto della prova;
- Approvvigionamento d’energia elettrica occorrente all’'esecuzione delle prove 220 V.
- Sospensione di tutte le lavorazioni in essere nella zona oggetto della prova;
- Eventuali impalcature o trabattello
- Indicazione eventuali reti tecnologiche presenti;

Offerta Valida fino al 31/03/2013
Modalita di Pagamento: B.B. 60 gg. d.f.f.m

Lieti per il Vs. interessamento, a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE RGM Prove s.r.l.
Ing. Marcello Rosa

N.B. copia della presente offerta deve essere spedita con firma per accettazione e dati per fatturazione e
pagamento all’indirizzo di cui all’intestazione FAX 0445/850900. Pagina 1 di 1
Via Albero 85, 36042 Breganze (VI) - Tel. 0445/850046 - fax 0445/850900 - P.IVA: 02869240248
e-mail: info@provedicarico.it - web site: www.provedicarico.it
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE SANT'ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE
FASE 01 - RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18
ELENCO PREZZI UNITARI
IMPIANTO SANITARIO
Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prez(z€c; un,
1 SCARICHI ESTERNI
1.1 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
1.1.1 01.P08.G00.025 diametro mm 75-spessore mm 3
Euro Due /46 m € 2,46
1.1.2 01.P08.G00.040 diametro mm 125-spessore mm 4,9
Euro Sei/ 80 m €6,80
1.1.3 01.P08.G00.030 diametro mm 90-spessore mm 3,5
Euro Tre /46 m € 3,46
1.1.4 01.P08.G00.045 diametro mm 160-spessore mm 6,2
Euro Undici / 04 m €11,04
1.1.5 01.P08.G00.035 diametro mm 110-spessore mm 4,3
Euro Cinque / 27 m €527
1.2 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
1.2.1 01.P08.G10.025 diametro mm 75
Euro Due / 39 cad €2,39
1.2.2 01.P08.G10.035 diametro mm 110
Euro Tre / 97 cad €3,97
1.2.3 01.P08.G10.040 diametro mm 125
Euro Cinque / 17 cad €5,17
1.2.4 01.P08.G10.045 diametro mm 160
Euro Tredici / 61 cad € 13,61
1.3 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE
1.3.1 01.P08.H50.030 diametro mm 110
Euro Quattro / 50 cad €4,50
1.3.2 01.P08.H50.035 diametro mm 125
Euro Cinque / 68 cad €5,68
1.3.3 01.P08.H50.040 diametro mm 160
Euro Nove / 53 cad €9,53
1.4 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
1.4.1 01.P08.G40.025 diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75
Euro Tre / 39 cad €3,39
1.4.2 01.P08.G40.035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110
Euro Cinque / 58 cad €5,58
1.4.3 01.P08.G40.045 diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160
Euro Diciannove / 81 cad € 19,81
1.4.4 01.P08.G40.040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125
Euro Sei/ 30 cad €6,30
1.5 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
1.5.1 01.P08.G20.040 diametro mm 125
Euro Cinque / 17 cad €5,17
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Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prez(z€c; un,
1.6 01.P08.H20 Coperture per tubi d'aerazione in polietilene duro tipo Geberit - PE
1.6.1 01.P08.H20.015 diametro mm 90
Euro Sette / 62 cad €7,62
1.7 01.P08.HOO Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di
fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE
1.7.1 01.P08.H00.010 diametro mm 125
Euro Settantatre / 37 cad €73,37
1.7.2 01.P08.H00.015 diametro mm 160
Euro Centocinque / 51 cad € 105,51
1.8 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali,
compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
verticali e staffe special
1.8.1 01.A19.E14.010 Del diametro di mm 63 e 75
Euro Nove / 32 m €9,32
1.8.2 01.A19.E14.015 Del diametro di mm 90 e 110
Euro Dodici / 41 m €12,41
1.8.3 01.A19.E14.020 Del diametro di mm 125 e 160
Euro Diciotto / 57 m € 18,57
1.9 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
caratteristica 150 kg/cm2) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed
esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di
scavo parte in cantiere e parte alla discaric
1.9.1 01.A24.C80.005 | .coveeririeiiieeiie e
Euro Centosessantuno / 18 cad €161,18
1.10 07.P02.C25 Chiusini
1.10.1 07.P02.C25.040 chiusini di ghisa sferoidale
Euro Uno /91 Kg €1,91
1.11 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro
nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con
anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in
plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella
parte interna per il posizionamento dei sifoni
1.11.1 01.P08.N60.010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30
Euro Diciotto / 96 cad €18,96
1.12 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata
minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi,
cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per pozzetti in cemento
1.12.1 01.P08.N65.010 dimensioni cm30X30
Euro Ventiquattro / 85 cad €24,85
2 ALIMENTAZIONE IDRICA ESTERNA
2.1 07.P06.G.05 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile;
2.1.1 07.P06.G.05.010 |per tubi di spessore 2. 3 mm, PN 10 diam. 25 mm
Euro Zero / 70 m €0,70
2.1.2 07.P06.G.05.015 per tubi di spessore 3. 0 mm, PN 10 diam. 32 mm
Euro Uno / 17 m €1,17
EPU Impianto Sanitario REV. 0 - 08/06/2012 718



COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18

EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prez(z€c; un,
2.1.3 07.P06.G.05.025 |per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm
Euro Due / 67 m €2,67
2.2 07.A09.1.05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso
2.2.1 07.A09.1.05.005 per tubi fino a diam. 32 mm
Euro Uno / 95 m €1,95
2.2.2 07.A09.1.05.010 per tubi diam. 40 - 63 mm
Euro Tre / 22 m €3,22
2.3 07.P17.R.10 Contatori
2.3.1 07.P17.R.10.025 [contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto
multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN
40
Euro Duecentonovantacinque / 18 cad € 295,18
2.4 07.P10.K.10 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40;
2.4.1 07.P10.K.10.015 |Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diam. 3/4"
Euro Sei/ 10 cad €6,10
2.4.2 07.P01.K.10.025 |Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diam. 1"1/4
Euro Tredici / 15 cad €13,15
2.4.3 07.P01.K.12.035 |Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diam. 2"
Euro Trentaquattro / 97 cad € 34,97
2.4.4 07.P10.K.10.020 |Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diam. 1"
Euro Otto / 99 cad €8,99
3 IMPIANTI INTERNI
3.1 Carico
3.1.1 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per
intercettazione
3.1.1.1 01.P22.C86.005 Da 3/4"
Euro Dodici/ 78 cad €12,78
3.1.2 05.P67.A40 Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di
lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:
3.1.2.1 05.P67.A40.015 33x70
Euro Quarantatre / 37 cad €43,37
3.1.3 05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari
con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna
a manicotto.
3.1.3.1 05.P67.A70.010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.
Euro Sessantanove / 66 cad € 69,66
3.1.4 01.P08.L65 Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione
d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene
reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero
ad alta densita
EPU Impianto Sanitario REV. 0 - 08/06/2012 8/8
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE SANT'ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE
FASE 01 - RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18
ELENCO PREZZI UNITARI
IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prez(z€c; un,
1 Tubazioni
1.1 05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni,
opere mu- rarie, ripristini
1.1.1 05.P67.D30.015 |Per diam. oltre a 2"
Euro Tre / 68 Kg € 3,68
1.2 07.A09.1.05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,
la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di
raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;
1.2.1 07.A09.1.05.010 [per tubidiam. 40 - 63 mm
Euro Tre/ 22 m € 3,22
1.2.2 07.A09.1.05.015 [per tubi diam. 75 mm
Euro Quattro / 55 m €4,55
1.2.3 07.A09.1.05.020 [per tubi diam. 90 mm
Euro Cinque / 85 m €5,85
1.3 07.A09.1.10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;
1.3.1 | 07.A09.1.10.005 [per tubidiam. 110 mm
Euro Sette / 83 m €7,83
1.3.2| 07.A09.1.10.015 (per tubi diam. 140 mm
Euro Nove / 12 m €9,12
1.3.3| 07.A09..10.020 |per tubidiam. 160 mm
Euro Dieci/ 43 m €10,43
1.4 07.P06.G.05 [Tubiin polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile;
1.4.1| 07.P06.G.05.125 |per tubidi spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm
Euro Tre / 87 m € 3,87
1.4.2 | 07.P06.G.05.130 |per tubidispessore 8. 7 mm, PN 16 diam. 63 mm
Euro Sei/ 18 m €6,18
1.4.3 | 07.P06.G.05.135 |per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm
Euro Otto / 76 m €8,76
1.4.4 | 07.P06.G.05.140 |per tubidispessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm
Euro Dodici/ 18 m €12,18
1.4.5| 07.P06.G.05.145 |per tubi di spessore 15. 2 mm, PN 16 diam. 110 mm
Euro Diciotto / 07 m € 18,07
1.4.6 | 07.P06.G.05.155 |per tubidispessore 19. 4 mm, PN 16 diam. 140 mm
Euro Ventinove / 32 m € 29,32
1.4.7 | 07.P06.G.05.160 |per tubidispessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm
Euro Trentotto / 14 m €38,14
2 Valvolame

EX-OSPEDALE SANT'ANDREA
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Codice

Codice Ausiliario

Descrizione

U.M.

Prezzo Un,
(€)

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

3.1.1

05.P75.E60

05.P75.E60.005

05.P75.D00

05.P75.D00.015

07.P08.1.10

07.P08.1.10.005

07.P08.1.10.010

07.P08.1.10.015

07.P08.1.10.020

07.P08.1.10.025

07.P08.1.10.030

05.P75.E25

05.P75.E25.005

EPU Impianto Antincendio

Prowvista e posa di valvola di riempimento a membrana braukmann.prowvista
e posa in opera di valvola di riempimento a membrana tipo braukmann
diametro DN 100 per il riempimento delle vasche di accumulo. pressione di
esercizio 12 barcompleta di rubinetto a gallegggiante pilota da 3/4" e tubi di
collegamento.corpo valvola, disco membrana, e otturatore in ghisa, molla e
albero di acciaio inox, membrana in gomma sintetica, galleggiante in acciaio
inox.

Per ogni valvola diametro DN 100
Euro Duemilaottocentoventitre / 47

Prowista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo verticale, completo di
saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza

Diametro 3" n.2 UNI 70
Euro Quattrocentoquarantuno / 95

Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 -
12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,
completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di
esercizio PN 16;

DN 50
Euro Trecentoquaranta / 04

DN 65
Euro Trecentosettantadue / 14

DN 80
Euro Quattrocentodieci / 65

DN 100
Euro Quattrocentoventinove / 88

DN 125
Euro Cinquecento / 47

DN 150
Euro Cinquecentoottantatre / 87

Varie

Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla
squadra a. A.m. per [lallacciamento alla rete stradale dellimpianto
antincendio.le opere consistono nei lavori necessari e complementari alle
lavorazioni effettuate dalla. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al
collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per
tutta la durata dellintervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria
comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali della squadra
tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo
dei mezzi d'opera necessatri;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo.

Per ogni rete allacciata.
Euro Centonovantadue / 72

REV. 0 - 08/06/2012
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€2.823,47

€ 441,95

€ 340,04

€372,14

€410,65

€429,88

€ 500,47

€ 583,87

€192,72
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Codice

Codice Ausiliario

Descrizione

U.M.

Prezzo Un,
(€)

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

05.P75.F60

05.P75.F60.005

05.P75.H50

05.P75.H50.005

05.P75.E55

05.P75.E55.005

05.P75.C60

05.P75.C60.010

05.P75.C70

05.P75.C70.010

EPU Impianto Antincendio

Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo
di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla
norma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da
effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova
idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature
e tubazionila verifica degli staffaggila verifica della idoneita delle
coibentazioni,la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della
efficienza dell alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le modalita previste
dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e
riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la
richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la
sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica
delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature
ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a
firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale
a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di

S T e S S T S VORI B E BT

Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante
sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del
fabbricato

Euro Trentuno / 15

Prowvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi
tubazioni REI 180 certificate a norma di legge.

Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata
Euro Zero / 58

Apparecchi antincendio

Vasca di adescamento per gruppi di surpressione sopra battente.prowvista e
posa in opera di vasca di adescamento in acciaio inox AISI 304 di capacita’ It
200 circa. Completa di tutto quanto necessario per il collegamento al gruppo
di surpressione, quali tubazioni, diaframmi, rubinetti a galleggiante, raccordi,
flange e materiale di consumo. Costruzione a norma UNI 9490.

In acciaio inox AlSI 304, capacita It.200, costruita a norme UNI 9490
Euro Ottocentotrenta / 08

Prowvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di sportello in
lamiera con verniciatu-ra epossidica rossa, rullo girevole verniciato rosso, tubo
semirigido "UNI 25" in nylon gommatoe armato con spirale, valvola di
intercettazionein entrata in ottone, lancia regolabile a tre effetti (chiuso, getto
pieno, getto nebulizzato)in lega leggera con ugello e cono di scarico in
plastica resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile

Con tubo semirigido da 20 metri
Euro Trecentoquarantanove / 83

Prowvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con cassetta in
lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro
frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di
scoppioomologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e
coprilegatura in gomma, rubinettoidrante in ottone, completo di quant'altro ne-
cessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso
escluse) secondo norme "UNI 45"

Con manich. da 20 m -tre effetti-nebulizzato
Euro Duecentosessantuno / 85

REV. 0 - 08/06/2012
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€31,15

€0,58

€ 830,08

€ 349,83

€261,85
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prez(z; un,
4.4 NP1 Prowvista e posa di gruppo di sovrapressione elettrico e diesel completo di
Prowvista e posa di gruppo di sovrapressione elettrico e diesel completo di
pompa "jolli". prowvista e posa in opera compreso allacciamenti e rifornimento
di carburante di gruppo di sovrapressione a norme UNI 12845 e 10779. il
gruppo dovra' essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel,
elettrocircolatore di mantenimento.completo di quadro elettrico di comando e
controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di
portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie,
temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e
incastellatura.compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale
riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di
accumulo, collaudo funzionale.
Portata 50 mc/h
Prevalenza 70m
Euro Ventunomilacinquecentotredici / 29 €21.513,29
4.5 05.P75.D20 Prowvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario
4.5.1 05.P75.D20.020 |DN 70 est. 900
Euro Quattrocentocinquantanove / 54 cad € 459,54
5 Scavi
5.1 01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
materiale
5.1.1 01.A01.B90.010 [Eseguito con idonei mezzi meccanici.
Euro Sei/ 43 m3 €6,43
5.2 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nellambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
5.2.1 01.A01.B87.020 |Eseguito con mezzo meccanico
Euro Sette / 77 m3 €777
5.3 07.A04.D.05 Pozzi
5.3.1| 07.A04.D.05.015 |Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro
interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo;
compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza
25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la
malta cementizia ed ogni altro onere
Euro Duecentoventisette / 94 cad € 227,94
5.4 07.A05.E.05 Chiusini
5.4.1| 07.A05.E.05.015 |Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione, la
murazione ed ogni altro onere
Euro Ventisei / 04 cad € 26,04
5.5 07.P02.C.25 Chiusini
5.5.1| 07.P02.C.25.005 |[chiusini di ghisa sferoidale
Euro Uno /91 Kg €1,91
5.6 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata 0o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
5.6.1 01.A01.A65.010 [Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Euro Dieci/ 48 m3 €10,48
5.7 01.P03.A10 Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620

EX-OSPEDALE SANT'ANDREA
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. Prez(z; un,
5.7.1| 01.P03.A10.010 [sabbia 0/8
Euro Ventotto / 12 m3 €28,12
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NUOVE AULE PER LA DIDATTICA

EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

OGGETTO DELL'ANALISI ...| Prezzo
NI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto U.M. |Quantita (E) Importo (E)
1 Analisi np 1
Provvista e posa di gruppo di sovrapressione
elettrico e diesel completo di pompa "jolli". provvista
e posa in opera compreso allacciamenti e
rifornimento  di  carburante di gruppo di
sovrapressione a norme UNI 12845 e 10779. |l
gruppo dovra' essere costituito da pompa elettrica,
pompa diesel, elettrocircolatore di
mantenimento.completo di quadro elettrico di
comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore
a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi,
pressostato, valvole, manometri e rubinetterie,
temporizzatore per arresto automatico, collettori e
flange, serbatoio e incastellatura.compreso
verniciatura, smontaggio ed eventuale
riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete
antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo
funzionale.
Portata 70 mc/h
Prevalenza 70 m
Analisi su 1
1,000| 16.630,55| 16.630,55
OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.
Regione Piemonte - Gennaio 2012
ora | 25,000 27,08 677,00
Totale Parziale al netto degli O.S. 17.307,55
Utile impresa 13,00 % 2.249,98
Spese generali 10,00 % 1.955,75
Totale Complessivo 21.513,29
Totale Unitario 21.513,29
Prezzo Applicazione 21.513,29
NP Impianto Antincendio REV. 0 - 12/03/2009
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Spett.

Studio MC2 Engineering
Via Giordano Bruno, 191
10134 - Torino - TO

Part. Iva

Agenzia
Respons. Area

Tipo Offerta

Oggetto

07571680011

CONDSYSTEM di CATBERRO G. & C.

Fumia

Progetto

Offerta WILO

OFFERTA Pagina 1
Numero 12/PR06666.A del 04/12/2012
Progetto 12/0000303
Alla C.A.

Richiesta del 04/12/2012

Vi ringraziamo della Vostra richiesta e Vi inviamo di seguito la nostra offerta per i prodotti relativi alle specifiche da Voi indicate. In caso di
ulteriore necessita i nostri uffici sono a completa disposizione.

GRUPPO ANTINCENDIO

Gruppo antincendio conforme alla normativa EN 12845 e UNI 10779 composto da una elettropompa pricipale, una motopompa di riserva ed una
elettropompa jockey

Rif.

m/h
70

mc.a Articolo

70

2983471

2983813

2514238
2983857

2983063

2955006
2983921

2983914

Descrizione

kW  giri/min. Qt.a Prezzo Unit. Importo Tot.

GPA-EN EMP 65/250-235-37/47,7/1.1 37+47,7+ 2900 1
kW

Per motore diesel da 31,5 - 47,7 kW Collaudo motopompa eseguito 1

in fabbrica durata 1,5h

DN 100 Giunto compensatore in gomma con flange PN16 1

DN 80x150 (UNI-EN 12845) Kit cono eccen
farfalla a leva e attacco per manovuotometro.

trico con valvola a

Per motore diesel da 47,7 kW Marmitta silenziata attenuazione 1
rumore 30 dBA

DN 65 fino a 80 mc/h Misuratore di portata a lettura rinviata 1
Quadro tipo A e B Gestione allarmi remotabili a distanza per 1

segnalazione acustico visiva

Kit per motori diesel da 31,5 kW - 47,7 kW. Composto da: 2 coppie 1

di cinghie, 2 cartucce olio, 2 cartucce gasolio,
guarnizioni

2 ugelli iniettore, serie di

PREZZO TOTALE NETTO
TRASPORTO 3 %
PRIMO AVVIAMENTO
TOTALE OFFERTA

14.780,36  14.780,36
200,47 200,47
249,05 249,05
199,59 399,18
259,65 259,65
213,28 213,28
370,92 370,92
157,64 157,64

€ 16.630,55
€ 498,91
€ 402,00

€ 17.531,46


UTENTE
Evidenziato


OFFERTA Pagina 2
Spett.

Studio MC2 Engineering
Via Giordano Bruno, 191
10134 - Torino - TO

Part. Iva 07571680011
Agenzia CONDSYSTEM di CATBERRO G. & C. Numero 12/PR06666.A del 04/12/2012
Respons. Area Fumia Progetto 12/0000303
. Alla C.A.
Tipo Offerta  Progetto Richiesta del  04/12/2012
Oggetto Offerta WILO

Vi ringraziamo della Vostra richiesta e Vi inviamo di seguito la nostra offerta per i prodotti relativi alle specifiche da Voi indicate. In caso di
ulteriore necessita i nostri uffici sono a completa disposizione.

Prezzi: I.V.A. esclusa

Imballo: COMPRESO

Trasporto: da definire in fase d'ordine

Pagamento: da definire in fase d'ordine

Condizioni di vendita: Valgono quelle riportate sul listino in vigore
Tempi consegna: da definire in fase d'ordine

Resa: franco presso nostro magazzino

Validita offerta: 30 gg.

WILO Italia s.r.l.
CONDSYSTEM SAS

WILO Italia s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 24
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Societa soggetta a direzione e coordinamento di Wilo SE
Part. Iva 07755430159

Telefono 02 5538351

Fax 02 55303374

Per accettazione
Timbro e firma
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COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18

EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE SANT'ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE
FASE 01 - RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18
ELENCO PREZZI UNITARI
IMPIANTO TERMOMECCANICO
Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
1 Centrale frigorifera e Centrale termica
1.1 05.P69.A80 Prowviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli articoli:
57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 - 58h10 -
58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal 59f10 al 59f50 - dal 59f70 al 59910 dal
59g30 al 59h50 - dal 59h70 al 59h90
1.1.1 05.P69.A80.005 [Aumento sui prezzi di detti articoli del
% € 35,00
1.2 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e
saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini:
1.2.1 05.P67.D10.005 |Per diam. sino a 3/4"
Euro Quattro / 81 Kg €4,81
1.2.2 05.P67.D10.010 |Per diam. sino a 2"
Euro Tre / 80 Kg € 3,80
1.2.3 05.P67.D10.015 |Per diam. oltre a 2"
Euro Tre /11 Kg € 3,11
1.3 05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
1.3.1 05.P67.E50.005 [Per ogni mm. di diam. nominale
Euro Uno / 70 mm €1,70
1.4 05.P70.B40 Prowvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni
eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e
comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica
rigida tipo isogenopax
1.4.1 05.P70.B40.070 [E di boyler - vasi espansione - canali da fumo
Euro Quarantaquattro / 30 m2 €44,30
1.6 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico
1.6.1 05.P57.D30.010 |Diametro 1" x1 1/4"
Euro Ventidue / 25 cad €22,25
1.7 05.P69.A80 Prowviste e posa in opera materiali e apparec- chiature di cui agli articoli:
57a30 - 57b20 - 57d30 - 57e90 - 57f00 - dal 58e10 al 58e40 - 58h10 -
58h20 - dal 59d30 al 59e60 - dal 59f10 al 59f50 - dal 59f70 al 59910 dal
59930 al 59h50 - dal 59h70 al 59h90
1.7.1 05.P69.A80.005 [Aumento sui prezzi di detti articoli del
% € 35,00
1.8 05.P57.F70 Targhette metalliche per indicazionidati impianto
1.8.1 05.P57.F70.005 |...
Euro Tre / 80 cad €3,80
1.9 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto
1.9.1 05.P59.D40.035 |[Da litri 50
Euro Centoventisette / 31 cad € 127,31
1.9.2 05.P59.D40.020 |Da litri 12
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 8 /22
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RECUPERO FUNZIONALE PAD. EX 18

EX-OSPEDALE SANT'ANDREA

Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
Euro Trentaquattro / 88 cad € 34,88
1.9.3 05.P59.D40.045 |Da litri 105
Euro Centoottantasette / 33 cad €187,33
1.10 05.P59.E00 Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana
1.10.1 05.P59.E00.015 [Diametro 1"x1"1/4
Euro Diciannove / 66 cad € 19,66
111 05.P59.F90 Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad immersione, sia
a gambo posteriore che radiale
1.11.1 05.P59.F90.005 |Diametro 130
Euro Sessantaquattro / 59 cad € 64,59
1.12 05.P59.H30 Filtri a y in bronzo flangiati pn 10
1.12.1 05.P59.H30.020 [Dn 25
Euro Settantatre / 49 cad €73,49
05.P59.H30.025 [Dn 32
Euro Centocinque / 57 cad € 105,57
05.P59.H30.030 |[Dn 40
Euro Centotrentaquattro / 55 cad € 134,55
05.P59.H30.035 |[Dn 50
Euro Centottantotto / 36 cad € 188,36
1.14 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, di prova e scarico, con
premistoppa e flangetta
1.14.1 05.P59.M30.015 |[Diametro 1/2"
Euro Quindici / 84 cad €15,84
1.15 05.P59.010 Serpentini verticali in rame, per manometri
1.15.1 05.P59.010.010 |Diametro 1/2"
Euro Otto / 86 cad € 8,86
1.16 05.P59.195 Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di
lancetta di riferimento, attac- co radiale,6 ate, conforme ispesl.
1.16.1 05.P59.195.010 |[Diametro 100
Euro Tredici / 56 cad € 13,56
1.17 05.P59.P80 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo
completo di manometroriduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a
sfera, filtro.
1.17.1 05.P59.P80.010 [Diametro 3/4"
Euro Ottantotto / 60 cad € 88,60
1.18 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente inbronzo, del tipo con
otturatore, a flusso awvviato, robuste, pn 16
1.18.1 05.P59.510.050 [Diametro 3"
Euro Centoquarantatre / 86 cad € 143,86
1.18.2 05.P59.510.025 [Diametro 1"
Euro Ventiquattro / 74 cad €24,74
1.19 05.P59.540 Valvola di sicurezza a membrana,omologata ispesl
1.19.1 05.P59.540.015 [Diametro 1"
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 9/22
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
Euro Quarantotto / 75 cad €48,75
1.20 05.P59.T20 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- giante
1.20.1 05.P59.720.005 |Diametro 3/8"
Euro Sette / 52 cad €752
1.21 05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato
121.1 05.P61.A90.020 (Potenza sino kW 0,5 DN30/32
Euro Duecentottantanove / 81 cad € 289,81
1.21.2 05.P61.A90.005 [Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32
Euro Duecentottanta / 48 cad € 280,48
1.21.3 05.P61.A90.105 [Potenza sino kW 1,5 DN100
Euro Ottocentottantotto / 02 cad € 888,02
1.21.4 05.P61.A90.095 [Potenza sino kW 1,5 DN60/65
Euro Cinquecentosettantotto / 57 cad € 578,57
1.21.5 05.P61.A90.010 [Potenza sino kW 0,25 DN40
Euro Duecentonovantatre / 94 cad € 293,94
121.6 05.P61.A90.025 |[Potenza sino kW 0,5 DN40
Euro Trecentotre / 25 cad € 303,25
1.22 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, eletropompe e motori elettrici compreso opere
mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10
al 61c40
1.22.1 05.P71.L30.005 |Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40
% € 20,00
1.23 05.P61.B00 Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a90 - aumento
sui prezzi del predetto articolo
1.23.1 05.P61.B00.005 [Aumento del
% € 80,00
1.24 05.P61.A10 Circolatori sino a :
1.24.1 05.P61.A10.015 [Watt 500
Euro Trecentoventidue / 92 cad € 322,92
1.24.2 05.P61.A10.010 |Watt 250
Euro Centottantaquattro / 23 cad € 184,23
1.25 05.P59.C30 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox
1.25.1 05.P59.C30.005 |Sino a Kw 240
Euro Otto / 14 kw €8,14
1.26 05.P69.B00 Posa in opera di scambiatore di calore come agliarticoli 59¢10 - 59c20 -
59¢30, per acqua calda e fredda
1.26.1 05.P69.B00.005 [Aumento sui prezzi di detti articoli
% € 25,00
1.27 05.P75.C27 Prowvista e posa in opera di serbatoio accumulo acqua in lamiera di acciaio
zincato sia estrna- mente che internamente, completo di passo
d'uomoregolamentare, rubinetto a galleggiante meccani-co, interruttore di
mimima e di massima
1.27.1 05.P75.C27.005 |[.cccieiieriieiiieiieieenie e
Euro Zero / 63 €0,63
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
1.28 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox
1.28.1 05.P62.A50.020 [Diametro 1"1/4
Euro Quarantasei / 89 cad € 46,89
1.28.2 05.P62.A50.025 [Diametro 1"1/2
Euro Cinquantasei / 41 cad € 56,41
1.28.3 05.P62.A50.050 [Flang. dn125
Euro Quattrocentosessantadue / 64 cad € 462,64
1.28.4 05.P62.A50.040 (Flang. dn80
Euro Centosessantuno / 47 cad € 161,47
1.28.5 05.P62.A50.030 [Diametro 2"
Euro Sessantasette / 79 cad €67,79
1.29 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal
62al0al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 62c90 al 62d90
1.29.1 05.P72.A10.005 |[Aumento sui prezzi di detti articoli del
% € 35,00
1.30 05.P65.A10 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di ba-
se, completo di ogni accessorio d'u- so, capacita' scambio mc/gradi f.
1.30.1 05.P65.A10.070 [Portata sino 1995/12000
Euro Settemilaventiquattro / 54 cad €7.024,54
1.31 05.P75.A10 Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per
posa in opera
1.31.1 05.P75.A10.005 [Aumento del
% € 25,00
1.32 05.P65.B70 Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo
1.32.1 05.P65.B70.010 (Da1"1/2
Euro Trecentoquarantatre / 61 cad € 343,61
1.33 05.P75.B80 Posa in opera apparecchiature di cuiagli art. dal 65b50 al 65b70 e il 65c80
1.33.1 05.P75.B80.005 [Aumento sui prezzi di detti articoli
% € 25,00
1.34 05.P75.C24 Prowvista e posa in opera di riduttore di pres- sione tipo "orione" per acqua
sino a 90 °Cad aria compressa, pressione di esercizio a mon-te 25 bar, a
valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di
attacchi per manometro di control
1.34.1 05.P75.C24.020 |Diametro 1"
Euro Centotre / 08 cad €103,08
1.35 05.P69.B22 Prowvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta
controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox
con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od
orizzontale- pn 10-
1.35.1 05.P69.B22.010 [Diametro 1"
Euro Quattrocentosettantatre / 00 cad € 473,00
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
1.36 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e
saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini:
1.36.1 05.P67.D010.015 |Per diam. oltre a 2"
Euro Tre /11 Kg € 3,11
1.36.2 05.P67.D010.010 |Per diam. sino a 2"
Euro Tre / 80 Kg € 3,80
1.36.3 05.P67.D10.005 |Per diam. sino a 3/4"
Euro Quattro / 81 Kg €4,81
1.37 05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni,
opere mu- rarie, ripristini
1.37.1 05.P67.D30.005 |Per diam. sino a 3/4"
Euro Cinque / 31 Kg €5,31
1.37.2 05.P67.D030.010 |Per diam. sino a 2"
Euro Quattro / 05 Kg €4,05
1.38 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a 2 o piu' vie -
1.38.1 05.P67.E70.005 [Per ogni mm di diam. nominale
Euro Due / 15 mm €2,15
1.39 05.P70.B40 Prowvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni
eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e
comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica
rigida tipo isogenopax
1.39.1 05.P70.B40.070 (E di boyler - vasi espansione - canali da fumo
Euro Quarantaquattro / 30 m2 €44,30
1.40 05.P73.B20 Prowvista e posa in opera radiatori di raffred- damento ad acqua 7-12 °C,
delta t =5 °C con batteria in tubo di ramee alette in rame, a 6 ranghi
1.40.1 05.P73.B20.010 [Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 48.001 a 95.000 frig/h
Euro Tremilacentosessantatre / 99 cad € 3.163,99
141 05.P58.H10.015 [Contatore elettronico di energiatermica completo di sonde ... alimentazione| cad €633,42
Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/250 Contatore elettronico di
energiatermica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione Da
rete 220 volt con misuratore diam. 25/250.
Euro Seicentotrentatre / 42 cad €633,42
1.42 05.P69.B17.005 |Posa in opera di contatore elettronico di energia termica ... ata, display Posa
in opera di contatore di energia termica Posa in opera di contatore
elettronico di energia termica completo di sonde, misuratore di portata,
display Posa in opera di contatore di energia termica.
Euro Centoundici / 35 cad €111,35
2 Sottocentrale frigorigena
3 Centrale climatizzazione
3.1 05.P73.B20 Prowvista e posa in opera radiatori di raffred- damento ad acqua 7-12 °C,
delta t =5 °C con batteria in tubo di ramee alette in rame, a 6 ranghi
3.11 05.P73.B20.015 [Da 10.001 a 20.000 mc/h-da 95.001 a 180.000 fri
Euro Cinquemiladuecentoventi / 54 cad €5.220,54
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 12 /22
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
3.2 05.P73.B50 Prowvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con
funzionamento dei fluidi in controcorren- te, provvisto di pacco scambiatore
in lamie-ra di alluminio di spaziatura 4 mm., involu-cro esterno in lamiera di
acciaio zincato, rendim
3.2.1 05.P73.B50.055 [Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h
Euro Diecimilatrecentoquarantacingque / 86 cad € 10.345,86
3.3 05.P73.C10 Prowvista e posa in opera diseparatore di gocce costruito in lamieradi acciaio
zincato a lamelle a due pieghe:
3.3.1 05.P73.C10.015 |Da 10.001 a 20.000 mc/h
Euro Ottocentocinquantaquattro / 91 cad € 854,91
3.4 05.P73.C20 Prowvista e posa in opera sezione di batteria di riscaldamentoin lamiera di
acciaio zincato escluso radiatori:
3.4.1 05.P73.C20.015 |Da 10.001 a 20.000 mc/h
Euro Quattrocentoundici / 93 cad €411,93
3.5 05.P73.C30 Prowvista e posa in opera disezione di filtraggio a bassa velocita' costituita
da struttura in lamiera zincata completa di filtri rigenerabili condisposizione
delle celle a "v' e/o a su-perficie ondulata completi di telaio in lamiera
zincata e massa filtrante composta da fibre acriliche
3.5.1 05.P73.C30.015 |Da 10.001 a 20.000 mc/h
Euro Settecentoventotto / 63 cad €728,63
3.6 05.P73.C60 Prowvista e posa in opera disezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di
acciaio zincata irrobusti-ta da elementi strutturali in acciaio esclu-so motore,
completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:
3.6.1 05.P73.C60.015 |Da 10.001 a 20.000 mc/h
Euro Tremilacentotrentadue / 94 cad €3.132,94
3.7 05.P61.C30 Motore elettrico trifase per qualsiasi applicazione - con piedini -
3.7.1 05.P61.C30.060 |Sino kW 15
Euro Settecentonovanta / 73 cad €790,73
3.8 05.P73.B50 Prowvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con
funzionamento dei fluidi in controcorren- te, provvisto di pacco scambiatore
in lamie-ra di alluminio di spaziatura 4 mm., involu-cro esterno in lamiera di
acciaio zincato, , rendimento 70-80% per portata d'aria
3.8.1 05.P73.B50.040 (Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h
Euro Cinquemilaquattrocentoquarantadue / 03 cad €5.442,03
3.9 05.P73.C20 Prowvista e posa in opera sezione di batteria di riscaldamentoin lamiera di
acciaio zincato escluso radiatori:
3.9.1 05.P73.C20.010 |Da 5.001 a 10.000 mc/h
Euro Trecentoquattro / 29 cad € 304,29
3.10 05.P73.C10 Prowvista e posa in opera diseparatore di gocce costruito in lamieradi acciaio
zincato a lamelle a due pieghe:
3.10.1 05.P73.C10.010 |Da 5.001 a 10.000 mc/h
Euro Quattrocentonovantatre / 69 cad € 493,69
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 13 /22
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
3.11 05.P73.C60 Prowvista e posa in opera disezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di
acciaio zincata irrobusti-ta da elementi strutturali in acciaio esclu-so motore,
completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:
311.1 05.P73.C60.010 |Da 5.001 a 10.000 mc/h
Euro Duemilacinquecentotrentuno / 61 cad € 2.531,61
3.12 05.P64.A70 Aspiratore centrifugo, tipo industriale, per cappe con ventola - pala scirocco -
in lamiera cadmiata, esecuzione per condotto, con motoreelettrico 4 poli
trifase o monofase.
3.12.1 05.P64.A70.005 [Portata mc/h500-800 ht17-19 mm rum dba 50,hp0.18
Euro Centotrentanove / 73 cad €139,73
4 Pannelli radianti
4.1 05.P67.D05 Tubazione in polietilene reticolato ad alta den-sita’, con campo di impiego da
+100 a -100 |C per realizzazione di impanti sottopavimento a bassa
temperatura e completi di cas-sette con sportello, collettori, valvolame a
sfera, valvole e detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di scarico,
attacchi staffe, termometro su ogni collettore, graffettedi fissaggio e
guant'altro necessario
4.1.1 05.P67.D05.030 |Emissione termica per mq di pavimento 110 W.
Euro Trentadue / 29 m2 €32,29
4.2 05.P60.E40 Termostati ambiente:
4.2.1 05.P60.E40.025 [Tipo giorno/notte con orologio e selet. A 4 prog.
Euro Centocinquantadue / 14 cad €152,14
4.3 05.P69.B26 Prowvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto,
filettata, in bron- zo.
4.3.1 05.P69.B26.010 [Diametro 1/2"
Euro Sessantadue / 80 cad €62,80
4.4 05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
4.4.1 05.P67.E50.005 [Per ogni mm. di diam. nominale
Euro Uno / 70 mm €1,70
4.5 05.P69.B00 Posa in opera di scambiatore di calore come agliarticoli 59¢10 - 59c20 -
59c¢30, per acqua calda e fredda
4.5.1 05.P69.B00.005 [Aumento sui prezzi di detti articoli
% € 25,00
5 Ventilconvettori radiatori
6 Aria primaria
6.1 05.P73.G00 Prowvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a sezione
rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione,
forma o spessore
6.1.1 05.P73.G00.005 |...cocvrene
Euro Cinque / 69 Kg €5,69
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 14 /22
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Codice

Codice Ausiliario

Descrizione

U.M.

Prezzo Un. (€)

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5

6.5.1

6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

6.8

6.8.1

05.P73.H30

05.P73.H30.005

05.P73.H70

05.P73.H70.020

05.P73.H80

05.P73.H80.030

05.P73.H80.035

05.P73.H80.040

05.P73.H80.055

05.P73.H97

05.P73.H97.005

05.P73.F20

05.P73.F20.005

05.P73.F10

05.P73.F10.015

05.P73.G60

05.P73.G60.010

EPU Impianto Termomeccanico

Prowvista e posa in opera dirivestimento isolante-coibente di canalidell'aria
eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato conresine
termoindurenti rivestito su una fac- ciata con velo di vetro trattato con resina
neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 w/m c, con certificazione di
comportamento alfuoco in classe "1", fissato stabilmente al ca- nale con
collari in filo o piattina ferro zin- cato, eseguito con fasciatura in rete
metallica zincata con rombi cm. 5 circa

Densita' kg/mc 20 spessore mm 25
Euro Undici / 80

Prowvista e posa in opera diserranda di regolazione della portata, inacciaio
verniciato:

Di sezione rettangolare o quadrata
Euro Tre /93

Prowvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con certificazione, classe
di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro,
con involucro eparti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con
interposta ceramica amianto, di-spositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele’ termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in
bronzo autolu-brificanti, fine corsa elettrico, profondita’ dimm. 300, sino

Dmag. 35
Euro Cinque / 58

Dmag. 48
Euro Quattro / 39

Dmgq. 63
Euro Tre /93

Dmg. 135
Euro Due / 51

Prowista e posa di sgancio elettromagnetico, montato su serranda
tagliafuoco, alimentato con corrente alternata con comando a distanza
(even=tuale centralina), completo di cablaggio ed ac- cessori.

Euro Centoquaranta / 76

Prowvista e posa in opera dibocchetta mandata o ripresa aria in al- luminio
anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura

Euro Diciassette / 29

Prowvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in lamieradi
acciaio verniciato a fuoco:

Per diametro 200 mm.
Euro Trentatre / 64

Prowvista e posa in opera digriglia presa ed espulsione aria in alluminio
anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio:
nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza
mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100:

Da dmg. 51 a dmg. 100
Euro Quattro / 05

REV. 0 - 08/06/2012

m2

dm2

dm2

dm2

dm2

dm2

cad

dm2

cad

dm2

€11,80

€3,93

€5,58

€4,39

€3,93

€2,51

€ 140,76

€17,29

€ 33,64

€4,05
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Codice

Codice Ausiliario

Descrizione

U.M.

Prezzo Un. (€)

6.9

10

10.1

10.2

10.3

10. 4

05.P73.G65

05.P73.G65.005

NP1

NP2

NP3

NP4

EPU Impianto Termomeccanico

Prowvista e posa in opera di griglia presa edespulsione aria in alluminio
anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di con- trotelaio
nelle misure extra standard non contemplate in quelle di cui all'art. 73g60

Aumento sui prezzi dell'art.73g60

Idrico sanitario
Reti esterne
Antincendio
Nuovi prezzi

Fornitura e posa di unitd multifunzione versione in pompa di calore
condensato ad aria ad altissima efficienza splittato in unita esterna ed unita
interna completo di circolatore ad inverter, Flussostato, Antivibranti in
gomma per unita esterna e unita interna Kit di connessione linee frigorifere
tra unita interna ed esterna distanta 9 MT Primo avviamento effetuasto da
personale specializzato, Trasporto da Fabbrica in cantiere
Potenza termica = 70,04 KW
Potenza frigorifera = 90 KW
elevata efficienza (COP > 4,2) e ridotte emissioni (CO2<50%).

Euro Cinquantaseimilatrecento / 38
ELEMENTI DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE
Euro Seimilatrentadue / 70

CENTRALE TERMICA

Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di
combustione in acciaio inox, per potenze utili nominali 90 kW.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile
nominale da 90 kW, tipo a condensazione con camera

di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 % per
funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino
coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato
di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo

in opera, escluso il bruciatore. Il generatore & valutato con una quota fissa
pit una quota variabile in funzione della potenza utile nominale

espressa in kW.

Euro Quindicimilanovantotto / 78

EX 18

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione termica

modulante preassemblato in cassetta. Completo di: - gruppo

di regoalzione termica con regolatore digitaler per

riscaldamento e raffrescamento - collettori con pressione

differenziale controllata - casetta con sostigni a pavimento -

pmax d'esercizio 10 bar - campo di temperatura di regolazione

7 a 78°C - alimentazione a 230V a 50Hz, n. 8 attacchi e completo di pompa
di spillamento e di cronotermostato ambiente con commutazione automatica
estate inverno

Euro Duemilaottocentotrentadue / 95

REV. 0 - 08/06/2012

%

€30,00

€ 56.300,38

€6.032,70

€15.098,78

€2.832,95
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
11 Rete Gas
11.1 11.P01 .A69 Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione
conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI
8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso
serie pesante, per costruzione allacciamenti gas
11.1.1 11.P01 .A69.025 [DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm
Euro Nove / 60 m € 9,60
11.2 11.P01 .B10 Fornitura di armadio in lamiera 10/10 di acciaio inox AISI 304
11.2.1 11.P01 .B10.005 [dimensioni mm. 1000 x 600 x 1600 (h)
Euro Millecentosessantanove / 61 cad €1.169,61
11.3 05.P62.A70 Manometro per pressione gas diam. 80
11.3.1 05.P62.A70.005 [Attacco diametro 3/8"
Euro Trenta / 43 cad €30,43
11. 4 05.P62.B00 Riduttore regolatore di pressione
11.4.1 05.P62.B00.010 |25 mc/h
Euro Centotrenta / 42 cad € 130,42
11.5 05.P62.B80 Centralina rivelazione fughe gasselettiva a schede - a sensori -
11.5.1 05.P62.B80.005 (Centralina per 4 sensori
Euro Milleduecentocinque / 77 cad €1.205,77
11.6 05.P62.C10 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone
11.6.1 05.P62.C10.030 |Diametro 2"1/2
Euro Duecentodiciotto / 38 cad €218,38
11.7 05.P62.D50 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente
chiusa - omologata
11.7.1 05.P62.D50.035 |Diametro 2"1/2
Euro Trecentotrentasei / 38 cad € 336,38
11.8 05.P76.F20 Idem come art. 76f10 con prova certificata da tecnico abilitato
11.8.1 05.P76.F20.005 |...
Euro Duecentoventuno / 49 cad € 221,49
11.9 05.P59.R80 Valvola di intercettazione combustibile,omologa-ta ispesl, completa di
pozzetto e capillare, ad azione positiva
11.9.1 05.P59.R80.035 |Diametro 2" 1/2
Euro Cinquecentottantasei / 85 cad € 586,85
12 Ventilconvettori
12.1 05.P58.F00 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi,
completo di struttura por-tante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in
lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita’, motore elettrico in
classe f, monofase 220 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in
rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli
condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media
12.1.1 05.P58.F00.015 |Da kW 3,6 a kW 5,8
Euro Quarantatre / 44 Mcal/h €43,44
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 17 /22
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Codice | Codice Ausiliario Descrizione U.M. |Prezzo Un. (€)
12.2 05.P69.B16 Posa in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale
per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche
a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a piu velocita,
commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di
raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento
elettrico.
12.2.1 05.P69.B16.005 |.....ccevvruvrreennn.
Euro Centonove / 25 cad € 109,25
12.3 05.P69.C09 Prowvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata,
completa di adattatore per tubo di rame
12.3.1 05.P69.C09.015 |Diametro 1/2"x18 - a squadra
Euro Undici/ 10 cad €11,10
12. 4 05.P69.B52 Prowista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone
"antigoccia";completo di adattatore per tubo ra-me
12.4.1 05.P69.B52.030 [Diametro 1/2"x18 - diritto
Euro Dieci/ 11 cad €10,11
12.5 05.P59.T10 Valvoline per sfogo aria, automatiche igroscopi- che
12.5.1 05.P59.710.010 |Diametro 1/4"
Euro Uno / 48 cad €1,48
13 13 CT
13.1 05.P63.B20 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia
parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da
150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di
condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari
alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio
mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile
resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed
ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla I. 615.
13.1.1 05.P63.B20.020 [Condotto semplice diam. int. mm. 203
Euro Duecentodiciassette / 35 m €217,35
13.3 05.P76.A10 Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20, 63b30, 63b40,
(ponteggio da conteg- giare a parte
13.3.1 05.P76.A10.005 [Aumento sui prezzi di detti articoli
% € 15,00
EPU Impianto Termomeccanico REV. 0 - 08/06/2012 18 /22
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Nr OGGETTO DELL'ANALISI UM.| Quantita Prezzo Importo
) Elementi necessari alla formazione dell'oggetto o (€) (€)

1 Analisi np 1

Fornitura e posa di unitd multifunzione versione in pompa di calore
condensato ad aria ad altissima efficienza splittato in unita esterna
ed unita interna completo di circolatore ad inverter, Flussostato,
Antivibranti in gomma per unita esterna e unita interna Kit di
connessione linee frigorifere tra unita interna ed esterna distanta 9
MT Primo avviamento effetuasto da personale specializzato,
Trasporto da Fabbrica in cantiere

Potenza termica = 70,04 KW

Potenza frigorifera = 90 KW

elevata efficienza (COP > 4,2) e ridotte emissioni (CO2<50%).

Analisi su 1

1,000| 43.533,75| 43.533,75

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.
Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 65,000 27,08| 1.760,20
Totale Parziale al netto degli O.S. 45.293,95
Utile impresa 13,00 % 5.888,21
Spese generali 10,00 % 5.118,22
Totale Complessivo 56.300,38
Totale Unitario 56.300,38
Prezzo Applicazione 56.300,38

NP Impianto Condizionamento REV. 0 - 08/06/2012 19/22



§ OFFERTA )

Data del documento Numero del documento
18-05-2012 2012/00296
REGULA SRL i I ntestazione Offerta I
ViaTrattati di Maastricht 32 15067 NOVI LIGURE (AL)
P.iva 02265350062 MC2
Tel. 0143-329717 Via Giordano Bruno 191
Fax. 0143-329707 .
10134 Torino (TO)
E-mail info@termoariel.com Pl IT mc2
C.F
Oggetto I
Rif. Vs. Richiesta Tipo pagamento Daconcordare
Tipoconsegna F.co dest. add. fatt. al costo Tempi consegna
Articolo Qta u.m. Descrizione Imp.Unit. | iva% Importo
DUO-H170Z SM 1,00 | NR |Unitamultifunzione versione split mod. DUO-H170Z SM 71.340,00 39.237,00
completo di circolatore ad inverter
1,00 | NR | Flussostato 525,00 288,75
1,00 | AC | Antivibranti in gomma per unita esterna e uitainterna 650,00 357,50
1,00 | NR |Kit di connessione linee frigorifere tra unitainterna ed esterna 4.310,00 2.370,50
distanta9 MT
1,00 | AC | Primo avviamento effetuasto da personale specializzato 400,00 400,00
1,00 | AC | Trasporto da Fabbricain cantiere 880,00 880,00
Totale Documento €
43.533,75
[I prezzi sono daintendersi IVA esclusa |
11 Responsabile Per Accettazione
Matteo Durigon - matteo.durigon@termoariel.com

Pagina 1/1
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2 Analisi np2
ELEMENTI DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE

Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, RMS705B
1

liberamente configurabile, tre loop regolazione PID,

(0...10Vv DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli RMZ...,
comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.

Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4

aggiuntivi.

Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio
diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti
operativi.

Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000,
campo di misura -30...130 °C, L=100 mm PN 10, senza guaina.
1P42.

Adattatore filettato 1/2" per montaggio sonde ad immersione
diretta.

Valvola a stelo a 3 vie DN 40 mm, corpo in bronzo PN 16, corsa 20
mm, attacchi filettati 2"1/4, kvs 25 mc/h

7 Kit 3 bochettoni in acciaio per valvole DN 40

Servocomando elettromeccanico per valvole, comando 0...10 V
/4...20 mA, corsa 20 mm t=35 s, forza 700 N. Alimentazione 24

V AC, IP54.

Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000
campo di misura -30...130 °C, completa di guaina in ottone
nichelato L=100 mm PN 10, IP42.

Termosonda esterna passiva, elemento sensibile Ni1000, campo
di misura -35...50 °C, IP43.

Termosonda a cavo passiva, elemento sensibile Ni1000, campo di
misura -10...130 °C, con cavo di collegamento L=1,5m, IP65
Guaina per sonde QAP21.3 in ottone nichelato, attacco filettato
1/2", @ 7 mm L=280 mm PN 10.

Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700
liberamente configurabile, tre loop regolazione PID

(0...10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli
comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.
Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 Ul 4BO
aggiuntivi.

Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio
diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti
operativi.

Valvola a sfera a 3 vie DN 50 mm, corpo in ottone PN 16, attacchi
filettati 2", kvs 225 mc/h.

Servocomando elettromeccanico per valvole a sfera

XBZ... 1"1/2 e 2", completo di contatto ausiliario. Alimentazione
24V AC. ecc

Interfaccia bus KONNEX per la supervisione tramite PC di fino a

4 controllori serie SYNCO 700 RMH7.../RMU7.... Alimentazione
230 V AC.

Modem GSM in esecuzione per montaggio su quadro elettrico,
completo di antenna, cavo di collegamento e alimentatore.

Fornitura schemi elettrici e messa in servizio per regolatori
Fornitura ed installazione pagine grafiche personalizzate per Grafica
supervisione impianto tramite software.

1,000] 4.122,18| 4.122,18

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.
Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 27,000 27,08 731,16
Totale Parziale al netto degli O.S. 4.853,34
Utile impresa 13,00 % 630,93
Spese generali 10,00 % 548,43
Totale Complessivo 6.032,70
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Totale Unitario 6.032,70
Prezzo Applicazione 6.032,70
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CaSteI I O¢& C s.n.c.

Rappr esentanze ter motecniche Siemens Building Technologies
Agenzia di Torino

G. Castello di Castello Giuseppe & C. s.n.c.
Sede legale: c.so 6. Matteotti, 30 - 10121 Torino

Sede operativa: v. 6. Medici, 123 - 10145 Torino

Tel. 011.771.44.13 - 011.771.29.31 Fax 011.74.63.28

C.F.e P.IVA: 07568180017

e-mail: gcastello@gcastello.191.it

Spett./e

Studio Emmeciquadro Engineering
Via Giordano Bruno, 191

Ns. offerta 0359/2012 10134 - Torino (TO)

Alla c.a. Ing. Comi

Ns. commessa:
Vs. riferimento: Ex 18 - Vercelli Torino, 23/05/2012

Cap. 1 - Comando e controllo pompe circuiti secondari

Programmazione oraria n°6 circuiti secondari
Comando e verifica stato funzionamento n°6 gruppi pompe gemellari

POS. DESCRIZIONE SIGLA Q.TA' PREZZO UNIT. € PREZZO TOTALE €
1 Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, RMS7058B 1 802,00 802,00
liberamente configurabile, tre loop regolazione PID, 8UI 4A0
(0..10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli RMZ...,
comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.
2 Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 UL 4BO  RMZ787 1 241,00 241,00
aggiuntivi.
3 Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio RMZ790 1 170,00 170,00
diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti
operativi.
Totale lordo capitolo 1.213,00

Cap. 2 - Regolazione circuito sanitario

Controllo femperatura mandata sanitario con comando valvola miscelatrice e pompa ricircolo (misura tfemperatura con sonda
QAE2121). Programmazione oraria, funzione antilegionella.
Le funzioni sono svolte dal controllore cap. 3

POS. DESCRIZIONE SIGLA Q.TA' PREZZO UNIT. € PREZZO TOTALE €
4 Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000, QAE2121.010 1 70,00 70,00
campo di misura -30..130 °C, L=100 mm PN 10, senza guaina. IP42.
5 Adattatore filettato 1/2" per montaggio sonde ad immersione AQE2102 1 38,00 38,00
diretta QAE21..
6 Valvola a stelo a 3 vie DN 40 mm, corpo in bronzo PN 16, corsa 20 VXG41.40 1 388,00 388,00
mm, attacchi filettati 2"1/4, kvs 25 mc/h
7 Kit 3 bochettoni in acciaio per valvole DN 40 ALG403 1 25,00 25,00
8 Servocomando elettromeccanico per valvole, comando 0..10 VDC  SAX61.03 1 453,00 453,00
/ 4..20 mA, corsa 20 mm t=35 s, forza 700 N. Alimentazione 24
V AC, IP54.
Totale lordo capitolo 974,00
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Cap. 3 - Comando caldaia/pompa di calore

Controllo punto alternanza pompa di calore/caldaia con comando valvole commutazione
Controllo femperatura minima accumulo sanitario (misura femperatura con sonda QAP21.3 su accumulo sanitario)
Controllo femperatura collettore circuiti secondari (lettura femperatura con sonda QAE2120 su collettore mandate)
Richesta calore caldaia mediante segnale 0..10Vcc (misura temperatura con sonda QAE2120 su mandata caldaia)

Consenso avvio pompa di calore/gruppo frigo (lettura temperatura con sonda QAP21.3 su serbatoio inerziale)

Verifica stato funzionamento pompa di calore e caldaia

POS. DESCRIZIONE SIGLA Q.TA' PREZZO UNIT. € PREZZO TOTALE €
9 Termosonda a immersione passiva, elemento sensibile Ni1000, QAE2120.010 2 83,00 166,00
campo di misura -30...130 °C, completa di guaina in ottone
nichelato L=100 mm PN 10, IP42.
10 Termosonda esterna passiva, elemento sensibile Ni1000, campo QAC22 1 49,00 49,00
di misura -35..50 °C, IP43.
11 Termosonda a cavo passiva, elemento sensibile Ni1000, campo di ~ QAP21.3 2 67,00 134,00
misura -10..130 °C, con cavo di collegamento L=1,5m, IP65
12 Guaina per sonde QAP21.3 in ottone nichelato, attacco filettato ~ ALT-SB280 2 14,00 28,00
1/2", @7 mm L=280 mm PN 10.
13 Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, RMS705B 1 802,00 802,00
liberamente configurabile, tre loop regolazione PID, 8UI 4A0
(0..10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli RMZ...,
comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.
14 Modulo di espansione per controllori SYNCO 700, con 4 UL 4BO  RMZ787 1 241,00 241,00
aggiuntivi.
15 Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700, per montaggio RMZ790 1 170,00 170,00
diretto ad innesto, completo di display di visualizzazione e tasti
operativi.
16 Valvola a sfera a 3 vie DN 50 mm, corpo in ottone PN 16, attacchi I/XBZ?2 2 166,00 332,00
filettati 2", kvs 225 mc/h.
17 Servocomando elettromeccanico per valvole a sfera VBZ... / I/SBC48.3 2 141,00 282,00
XBZ..1'1/2 e 2", completo di contatto ausiliario. Alimentazione
24 V AC.
Totale lordo capitolo 2.204,00
Cap. 4 - Interfaccia telegestione impianto
POS. DESCRIZIONE SIGLA Q.TA' PREZZO UNIT. € PREZZO TOTALE €
18 Interfaccia bus KONNEX per la supervisione tramite PC di finoa 0QZW?771.04 1 350,00 350,00
4 controllori serie SYNCO 700 RMH7../RMU7.... Alimentazione
230 V AC.
19 Modem GSM in esecuzione per montaggio su quadro elettrico, GSM-BGS3 1 255,00 255,00
completo di antenna, cavo di collegamento e alimentatore.
Totale lordo capitolo 605,00
Cap. 5 - Prestazioni
POS. DESCRIZIONE SIGLA Q.TA' PREZZO UNIT. € PREZZO TOTALE €
20 Fornitura schemi elettrici e messa in servizio per regolatori MIS SYNCO700 Netto 300,00
SYNCO 700
21 Fornitura ed installazione pagine grafiche personalizzate per Grafica ACS700 Netto 300,00

supervisione impianto tframite software ACS700

Totale netto capitolo

600,00
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G. Castello & C. s.n.c. OFFERTA 0359/2012

Riepilogo offerta

TOTALE LORDO € TOTALE NETTO € SCONTO %

Apparecchiature in campo Siemens 4.996,00 3.522,18 25+6

Prestazioni G. Castello 600,00 600,00 -
Totale offerta 5.596,00 4.122,18

Lo sconto indicato & riservato ai soli installatori
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3 Analisi np 3

Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di
combustione in acciaio inox, per potenze utili nominali da 90, idoneo
per bruciatore ad aria soffiata.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e
potenza utile nominale da 90, tipo a condensazione con camera

di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 %
per funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad
aria soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata,
materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il
tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore &
valutato con una quota fissa piu una quota variabile in funzione della
potenza utile nominale espressa in kW.

Analisi su 1

1,000] 10.530,00] 10.530,00

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.
Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 60 27,08] 1.617,05
Totale Parziale al netto degli O.S. 12.147,05
Utile impresa 13,00 % 1.579,12
Spese generali 10,00 % 1.372,62
Totale Complessivo 15.098,78
Totale Unitario 15.098,78
Prezzo Applicazione 15.098,78

4 |Analisi np 4

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione termica modulante
preassemblato in cassetta. Completo di: - gruppo di regoalzione
termica con regolatore digitaler per riscaldamento e raffrescamento -
collettori con pressione differenziale controllata - casetta con sostegni
a pavimento - pmax d'esercizio 10 bar - campo di temperatura di
regolazione 7 a 78°C - alimentazione a 230V a 50Hz, n. 8 attacchi e
completo di pompa di spillamento e di cronotermostato ambiente con
commutazione automatica estate inverno.

Analisi su 1

1,000] 1.900,00] 1.900,00

OPERAIO SPECIALIZZATO VI CAT.
Regione Piemonte - Gennaio 2012

ora 14,0 27,08 379,12
Totale Parziale al netto degli O.S. 2.279,12
Utile impresa 13,00 % 296,29
Spese generali 10,00 % 257,54
Totale Complessivo 2.832,95
Totale Unitario 2.832,95
Prezzo Applicazione 2.832,95
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MC2 Engineering

Da: Tecnico - ARIA TEC <tecnico@ariatec.net>
Inviato: mercoledi 5 luglio 2012 18.15

A: mcquadro@mcquadro.org

Cc: Federico; 'Aria Tec s.n.c.'

Oggetto: ELCO - Offerta economica

Buonasera Ing. Comi,
Come da accordi telefonici, le invio offerta economica per il materiale da Lei richiesto.

Fornitura e posa di caldaia tipo ELCO mod. Thision Caldaia murale a condensazione con
bruciatore premiscelato di gas a modulazione continua,

classe rendimento 4 stelle - Potenza termica utile 50/30°C kW 148,4).

Circolatore 3 stadi per Thision L 120

Kit INAIL per Thision L 100-145 1.000,00 1.000,00

completo di valvola di sicurezza 4,5 bar e valvola di intercettazione combustibile
Compensatore idraulico DN65 2.100,00 2.100,00 completo di isolamento

Box neutralizzatore condensa DN1

Sonda esterna

Sonda a contatto

Clip-in AGU 2.550 280,00 280,00 per gestione zona diretta o miscelata aggiuntiva

Euro 10530.00 + Iva
Trasporto 3% Nord Italia

A disposizione per chiarimenti
Distinti saluti

Alessandro Carlevatti

PROVATE A BATTERLO
CON UN "SEMPLICE" SISTEMA VRF

\/[3\&,

ARIA TEC s.n.c.

Agenzia Daikin / Rotex / Dynair
C.so Francia 145/ A

10093 Collegno

Tel. 011-9536266 Fax. 011-9554805
Email : info@ariatec.net

Sito Web : http://www.ariatec.net




MC2 Engineering

Da: Tecnico - ARIA TEC <tecnico@ariatec.net>
Inviato: mercoledi 5 luglio 2012 17.57

A: mcquadro@mcquadro.org

Cc: Federico; 'Aria Tec s.n.c.'

Oggetto: ROTEX - Offerta economica

Buonasera Ing. Comi,

Come da accordi telefonici, le invio offerta economica per il materiale da Lei richiesto.

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione termica per pannelli radianti

modulante preassemblato in cassetta. Completo di: - gruppo

di regolazione termica con regolatore digitale per

riscaldamento e raffrescamento - collettori con pressione

differenziale controllata - casetta con sostegni a pavimento -

pmax d'esercizio 10 bar - campo di temperatura di regolazione

7 a 78°C - alimentazione a 230V a 50Hz, n. 8 attacchi e completo di pompa di spillamento e di cronotermostato
ambiente con commutazione automatica estate inverno

Euro 1900 + Iva
Trasporto 3% Nord Italia

A disposizione per chiarimenti

Distinti saluti

Alessandro Carlevatti

PROVATE A BATTERLO
CON UN "SEMPLICE" SISTEMA VRF

\/[3\&,

ARIA TEC s.n.c.

Agenzia Daikin / Rotex / Dynair
C.so Francia 145/ A

10093 Collegno

Tel. 011-9536266 Fax. 011-9554805
Email : info@ariatec.net

Sito Web : http://www.ariatec.net
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ELENCO PREZZI UNITARI (PREZZIARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE PIEMONTE 2012 - agg.dic.2011)

CODICE | Descrizione |u.m‘|r unitario|
l €l
06.A01.A03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.
06.A01.A03.010 F.O. dicavo tipo NO7V-K 3x 1,5 m 1,85
06.A01.A03.015 F.O. di cavo tipo NO7V-K 3x 25 m 2,30
06.A01.C02 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.
06.A01.C02.010 F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V 3x 1,5 m 2,00
06.A01.C02.015 F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V 3x 2,5 m 2,56
06.A01.C02.020 F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V3 x 4 m 3,38
06.A01.C03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.
06.A01.C03.010 F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V4 x 1,5 m 2,36
06.A01.E01 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nw-k).
06.A01.E01.030 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16 m 3,55
06.A01.E01.035 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25 m 4,90
06.A01.E01.045 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 50 m 8,52
06.A01.E01.050 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 70 m 11,13
06.A01.E03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nwv-k).
06.A01.E03.010 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x 2,5 m 2,76
06.A01.E03.020 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x 6 m 4,48
06.A01.E04 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.
06.A01.E04.005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5 m 2,70
06.A01.E05 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nwv-k).
06.A01.E05.010 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV5x 2,5 m 3,89
06.A01.E05.025 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10 m 10,31
06.A01.E05.030 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 16 m 14,49
06.A02.A01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti
interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC,
anorme CEl 46-5, CEI 20-20 Il (tipo TR&/R oppure TR&H/R).
06.A02.A01.005 F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6 m 1,31
06.A02.B01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).
06.A02.801.020 F.O. di cavo FTP cat 6 m 1,78
06.A02.C01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o
satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura
con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.
06.A02.C01.005 F.O. di cavo per TV m 1,33
06.A02.E02 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro
accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuita, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 Il.Cavi 0,6/1 kv
06.A02.E02.005 F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22 m 1,40
06.A02.F02 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC,
twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o
calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV
06.A02.F02.005 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x0,5 m 1,26
06.A02.F02.010 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2x1,0 m 1,88
06.A02.F02.015 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2x1,5 m 2,37
06.A02.F02.020 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2x2,5 m 3,34
06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
06.A07.A02.025 F.O.diMT 6kAcurvaC-2P- dal0a32A cad 32,62
06.A07.A02.040 F.O.diMT 6kAcurvaC-3P- dal0a32A cad 48,22
06.A07.A02.055 F.O.diMT 6kAcurvaC-4P- dal0a32A cad 58,66
06.A07.A02.060 F.O.diMT 6kAcurvaC-4P - da40a63A cad 80,81
06.A07.A03 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
06.A07.A03.110 F.O. di MT 10 kA curvaC - 4P - da80 A cad 116,84
06.A07.A03.115 F.O. di MT 10 kA curvaC - 4P - da 100 A cad 122,78
06.A07.B02 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
06.A07.B02 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
06.A07.B802.005 F.O. di BLdiff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA cad 60,02
06.A07.802.040 F.O. di BLdiff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA cad 85,32
06.A07.B02.075 F.O. di BLdiff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA cad 94,16
06.A07.802.080 F.O. di BLdiff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA cad 73,65
06.A07.802.100 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA cad 123,16




06.A07.B05

06.A07.B05.010
06.A07.B05.060
06.A07.B05.080
06.A07.C01

06.A07.C01.005
06.A07.C01.070
06.A07.C01.085
06.A07.C01.090
06.A08.A09

06.A08.A09.005
06.A08.A09.025
06.A08.A09.040
06.A09.A01

06.A09.A01.005
06.A09.A03

06.A09.A03.010
06.A09.A03.015
06.A09.A03.020
06.A09.A03.030
06.A09.A03.035
06.A09.A03.040
06.A10.A01

06.A10.A01.005
06.A10.A01.010
06.A10.B04

06.A10.B04.050
06.A11.D04

06.A11.D04.005
06.A11.D06
06.A11.D06.010
06.A11.D07

06.A11.D07.005
06.A11.D09

06.A11.D09.005
06.A13.B02

06.A13.802.010
06.A13.B02.015
06.A13.B04

06.A13.B04.005
06.A13.B04.025
06.A13.B04.035
06.A13.B04.045
06.A13.B05

06.A13.B05.010
06.A13.C01

06.A13.C01.005
06.A13.C02

06.A13.C02.005
06.A13.C02.010
06.A13.F01

06.A13.F01.005
06.A13.F02

06.A13.F02.005
06.A13.F03

06.A13.F03.005
06.A13.HO1

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai
disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacita di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di BlLdiff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA

F.O. di BlLdiff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA

F.O. di BlLdiff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A

F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 100 A

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilita di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)

F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)

F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)

F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di
guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di centralino da parete senza portella 4 moduli

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella
di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 18 moduli

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 54 moduli

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione
della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.
Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEIl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm

F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200

F. O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione e connessione componibile con separatori interni, per canaline
sottopavimento, completa di coperchio in metallo, compreso tutti gli accessori per la posa in opera.

F.O. di scatola di derivazione sottopavimento 270x270

F.O. Fornitura in opera di cornice di finitura in acciaio inox, ottone o alluminio

F.O. di Cornice di finitura in acciaio 425x425

F.O. Fornitura in opera di ghiera per fissaggio torretta completa di eventuale prolunga e tutti gli accessori per la posa in
opera.

F.O. di Ghiera per fissaggio torretta

F.O. Fornitura in opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in orizzontale e
verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno, eventuali raccordi fra torrette
ed ogni altro accessorio per la posa in opera.

F.O. di Torretta

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettrche componibili, compresi i collegamenti elettrici.

F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie élite

F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie élite

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi
i collegamenti elettrici.

F.O. dipresa TV terrestre - serie élite

F.O. di presa per altoparlante - serie élite

F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP - serie elite

F.O. di presa telefono RJ12-RJ11 - serie elite

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere
d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.

F.O. diinterr. MT 1P+N fino a 16A - serie élite

F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle
scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.

F.O. di supporti fino a 3 moduli

F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato,
installate a vite 0 ad incastro. Compreso I'eventuale sostituzione delle placche esistenti.

F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli

F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 4 moduli

F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi
canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso).

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
F.O. Fornitura in opera di sistema per I'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce gia alimentato.

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo

F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo
illuminante da due punti diversi

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
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06.A13.H01.005
06.A18.B02
06.A18.B02.705
06.A19
06.A19.A03

06.A19.A03.015
06.A19.A04

06.A19.A04.015
06.A19.A04.040
06.A19.A04.050
06.A19.A04.055
06.A19.A05

06.A19.A05.005

06.A19.A05.010
06.A19.B02
06.A19.B02.005
06.A19.B02.015
06.A19.B02.020
06.A19.B02.030
06.A19.B03
06.A19.B03.010
06.A23.B02
06.A23.B02.705
06.A24.T01
06.A24.T01.725
06.A24.T01.765
06.A24.T01.775
06.A25
06.A25.A04

06.A25.A04.020
06.A25.A05
06.A25.A05.010
06.A26.D01
06.A26.D01.705
06.A26.M01
06.A26.M01.705
06.A26.NO1
06.A26.N01.705
06.A27.B01

06.A27.B01.705
06.A31.HO3

06.A31.H03.705
06.A31.HO4

06.A31.H04.715
06.A31.101

06.A31.101.005
06.A31.103

06.A31.103.005
06.A39.B.03

06.A39.B.03.A
06.A39.B.03.A 090
06.P18
06.P18.B02
06.P18.B02.005
06.P23
06.P23.B02

06.P23.B02.015
06.P24.A01

06.P24.A01.020
06.P24.B01

06.P24.B01.010
06.P24.F04

06.P24.F04.020
06.P24.101

06.P24.101.015
06.P25.A06
06.P25.A06.035
06.P26.D04

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile

P.O. Posa in opera di contatti magnetici compresi collegamenti

P.O. di contatto magnetico

RIVELAZIONE FUMI E GAS

F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici

F.O. di sensore analogico ottico di fumo

F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento
espandibili, aimeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante
segnalazione di preallarme, allarme e guasto

F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa)

F.O. di display Icd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.005 e 015

F.O. di unita autonoma di controllo e gestione di sistema di estinzione incendi aut/man - 2 zone indipendenti

F.O. di scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015 e pannelli "annunciator”, da p.c. con porta rs-232
programmazione di centralina antincendio

F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato

F.O. di startup di cle antincendio awio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato

F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas

F.O. di stampante per centrali antincendio

F.O. di campana antincendio 12/24 v

F.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti convenzionali

F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo

F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera

F.O. di barriera formata da 2 elementi separati tx e rx per portate fino a 100 metri

P.O. Posa in opera di proiettori di suono inclusi i collegamenti

P.O. di proiettore di suono

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.

P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W

P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga

P.O. diriflettore industriale 150/250/400 W

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico,
schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h

F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagradino, ecc

F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h

P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti

P.O. di posa di lampade fluorescenti

P.O. Posa in opera di lampada ad alogenuri

P.O. di lampada ad alogenuri

P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni

P.O. di alimentatore per interno

P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa
in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1
metro)

P.O. di estrattori elettrici da muro

P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro

P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm?

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa
aterra, complete di morsetti di collegamento.

P.O. di puntazza a croce o atubo da2 m

F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per I'ancoraggio delle derivazioni allimpianto
disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.0. & onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti
dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori.

F.O. di cassetta di terra

F.O. Fornitura in opera di soluzione salina per I'abbassamento del valore della resistenza di terra in impianti realizzati in
terreni con elevata resistivita

F.O. di soluzione salina

Interruttori modulari non automatici

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A

ANTI-INTRUSIONE

Contatti magnetici

contatto magnetico 64 mm

DIFFUSIONE SONORA

Proiettori di suono dotati di altoparlante a cono tropicalizzato con staffa metallica per fissaggio con o senza trasformatore
di linea

proiettore di suono 20 W

Plafoniere per lampade a incandescenza o compatte con corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di varia
forma.

plaf. quadr. 300x300 mm diff. Policarb

Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa in metacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo in lamiera
d'acciaio verniciata.

plafone per lampada circolare 1x40 W

Proiettori da interno con corpo in resina rinforzata colore bianco-avorio o nero, con vano alimentatore incorporato, con
riflettore in alluminio 99.8 % anodizzato e brillantato schermo in policarbonato anti-vandalico.

proiettore da interno 150 W ioduri metallici

Plafoniere industriali con coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in resina poliestere e fibra di vetro;
IP-54.

plaf. 2x36 W in fibra con coppa in metacrilato

Accessori per plafoniere di emergenza

etichetta adesiva per indicazioni varie

Lampade fluorescenti lineari ad alta efficienza; T5 diam 16
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06.P26.D04.020
06.P26.E04
06.P26.E04.010
06.P26.M03
06.P26.M03.010
06.P26.NO1
06.P26.N01.010
06.P27.B01
06.P27.B01.005
06.P31
06.P31.A01
06.P31.A01.010
06.P31.A01.015
06.P31.D01
06.P31.D01.010
06.P31.D02
06.P31.D02.015
06.P31.D02.045
06.P31.D03
06.P31.D03.010
06.P31.E01
06.P31.E01.040
13.P02.A45
13.P02.A45.005

14.P13.A15

14.P13.A15.005
14.P13.A15.010
14.P14.A10

14.P14.A10.005
14.P14.A25

14.P14.A25.005

NP1

lampada fluorescente T5 35 W, alta efficienza

Lampade fluorescenti compatte attacco 2 g 11

lampada fluorescente 24 W, 1800 Im, 2 g 11

Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare

lampada hgi 150 W, 11250 Im, attacco r7s

Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni

alimentatore per lamp. hgi 150 W, 220 V

Estrattori elettrici serie civile

estrattore da muro 90 m3/ora 15 W

IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE

Corde di rame

corda di rame da 35 mm?

corda di rame da 50 mm?

Giunzioni, derivazioni ed incroci

giunzione in ottone ramato

Morsetti terminali per tondo e piattina

morsetto base (vite-dado-rondella) in ottone

morsettieraa 3 morsetti in ottone

Morsetti di sezionamento per tondo e piattina

morsetto di sezionamento in ottone

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco

puntazza croce 60x60x5 lungh:2 m

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di
50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso |'eventuale taglio
della pavimentazione.

Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10
compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari
per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne
minime 50 x 50 x 90h

primo pozzetto

per ogni pozzetto oltre il primo

Prowvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo “traffico incontrollato”, del peso di circa kg 86 (50 x
50)

Formazione in opera di cordolo in cls al 200 kg/m?3 attorno al chiusino in ghisa tipo "traffico incontrollato”, la fornitura dei
materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la lisciatura del cls finito.

Fornitura in opera di sistema di diffusione sonora conforme e certificato a norma EN60849 che, oltre alle funzionalita di un
sistema di diffusione "convenzionale", abbia le seguenti caratteristiche di controllo e allarme:

- Controllo e supervisione dellintegrita del ‘percorso critico’. Tale percorso € inteso come il percorso del segnale audio a
partire dalla capsula del microfono d’emergenza e/o dal generatore di messaggi, fino alla linea altoparlanti attraverso la
catena di amplificazione: qualsiasi guasto relativo alla capsula del microfono, al suo cavo di collegamento alla centrale, agli
amplificatori ed alla linea altoparlanti deve essere segnalato nel modo previsto.

- Possibilita di funzionamento in assenza di rete per almeno 30 minuti alla massima potenza e per 24 ore in condizione di
stand-by.

- |l sistema deve poter memorizzare su una memoria non volatile fino a 100 condizioni di guasto con lindicazione di
data/ora/minuti/secondi.

Completo di generatore di messaggi preregistrati completamente controllati e diagnosticati e riproduzione contemporanea
(Evacuazione e Allerta) con invio dei messaggi in modo automatico (ad esempio in collegamento con una centrale
incendio) o manuale per mezzo di contatti esterni e di sistema di programmazione.
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Ex Ospedale S.ANDREA - Vercelli - Aree Esterne

ANALISI DEI PREZZI NP.001

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA' DI ' PREZ70
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA" | = cviEnTAaRe | MPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.001

ARMADIO RACK 15 UNITA' STANDARD 19" struttura in
acciaio, pannelli laterali removibili, base con passaggio cavi,
assemblaggio. ( 520,00 € sconto 30% = 364,00 € ) cad. 1,00 364,00 364,00

PORTA PER ARMADIO RACK in verto temprato con
maniglia e serratura, apertura reversibile ( 216,00 € cad. 1.00 151.20 151.20
sconto 30% = 162,00 €)

TELAIO PRESE DI CORRENTE con n. prese schuko
e italaino su supporto 19", porzione di barra omega

per installazione di n. 5 moduli, portata 16 A ( 91,00 € cad. 1,00 68.25 68.25
sconto 30% = 68,25 €)

PANNELLO di chiusura 1U ( 19,00 € sconto 30% =

14,25 € ) cad. 4,00 14,25 57,00
PANNELLO di chiusura 2U ( 22,00 € sconto 30% =

16,50 € ) cad. 1,00 16,50 16,50

UNITA"' MASTER sistema DTX unita centrale
integrata ingressi/uscite, messaggistica preregistrata,
controllo conforma EN 60849, potenza attiva 500W, cad. 1,00 3.493,00 3.493,00
predisposta per espansioni e schede integrative (
4990,00 € sconto 30% = 3493,00 €)

UNITA' DI POTENZA 160W x 2 con amplificatore
bicanale 160W RMS uscita a tensione costante
70/100V su 4 ohm in classe D con alimentatore
switching, protezioni elettroniche tensione e corrente
su stadio finale, ingresso bilanciato XLR RJ45 e su cad. 1,00 553,00 553,00
morsettiera, due controlli volume master,
alimentazione 230 V indipendente per ciscun canale
configurazione in Rack 19" ( 790,00 € sconto 30% =

553,00 €)

Mano d'opera - Operaio specializzato ora 2,81 27,41 77,04

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 4.779,99 4.779,99

Spese generali (13,00%) euro 1,00 621,40 621,40

Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 540,14 540,14
Totale analizzato| euro 1,00 5.941,53 5.941,53

Produttore:

RCF come da offerta allegata

sconto base 30 %

Prezzo di applicazione

Euro/cad 5.941,53
Di cui per Materiali € 5.845,77 con incidenza % 98,4
e per Mano d'Opera € 96,86 con incidenza % 1,6

Pag.n. 1di 1
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Spettabile:

Per conoscenz BIEFFE s.a.s.
Via Mazzini, 70/S - 20056 TREZZO SULL'ADDA (M)
Tel. 02 90963740 - Fax 02 80264607

E-mail: info@agenziabieffe.com - www.agenziabieffe.com

Da: Luca Artoni — RCF Spa
Fax 0522 274482

{uca.arfoni@rcf.i

Oggetto: Offerta . relativa a Sistema di diffusione di Annunci/
Allarme vocale seguendo la filosofia del computo ma conforme
alla normativa EN 60849 - CEIl 100/65, ,

Di seguito la nostra proposta per il progetto in questione,

CENT

ARMADIG RACK 15 UNITA' STANDARD 19°
- Strutlura con montant In acclalo

- Panneti laterall Amewvibili, porta posterioss

- Base con 4 ruote {di cul 2 pivotianti con frene) e passaggl per uscita cavi
- Fomito assemblate

17170080/CR 2615 - Dimensleni: {B x P x H) 600 x 600 x 800 mm - Colore RAL 7035 € 524,00 i € 524,00
PORTA PER ARMADIO RACK CR 2615

- Porta frontale con Inserto in vefro temprato

- Serralura con maniglia a scomparsa ¢ chlave di slcurezza
17360028]AK 2615 - Aperiura reversioile € 216,00 i € 216,00
- Telalo & prese standard Schuko e italiano su supporto retro-rack 2U 157

- Porzione di barra "Omega® per Finstaliazlene di 6 moduii standard *Omega”
17360027|AR 26056 - Portata complessiva 164, cavo € 91,00
17470145|PU 1 Pannello di chlusura frontale In alluminio 1U. €19,00

17170146|PU 2 Pannello di chiusura frontale in alluminio 2U, €2200

€ 91,00
€ 76,00
€22,00

—h| P |

UNITA MASTER SISTEMA DTX

- L'unita centrale di gestione MU 5100 integra tulti gli Ingress| e le uscie, analogicl e
digitali, 1a messagglstica preregistrata ed il controllo EN 60849 necessari per realizzare
un sistema audio con diffusorl altivi per un lotale di 500W di patenza instafiata.

- Schede di estenslone disponibili su richiesta consentono di accrescere notevolmente e
potenziatith dell'unitd MU 6100 e quind! del sistema DTX rendendolo adatto per progett
pilt grand! in dimenstont e complessita. E' possibile effettuare assistenza remota al
sistema DTX (monitoragglo, sorveglianza, cenfigurazione elc.) interfacclando Funitd MU
5100 su rete ethemel framite PC locale. DTX Aclive Malix & un slstema tolalmente
configurablte tramile il pannello fronlale delunita MU 5100, equipagglato con 6 1asli a uny
display LCD o, pli agevolmente, allraverso la sua Interfaccla grafica che pud essera
installata st ognl PC {richiede Windows 2000 oppure XP).

« | slstema & progeitato per soddisfare utte l2 esigenze del sisteml PA di plecole, medie
& grandi dimenslon] grazie ai moduli ed atle penferiche implementabil.
{7470422(MU 5100 - La prestaziont audlo sono di qualitd professlonale per risposta In frequenza, dinamicae] € 4,880,00 1 € 4.990,00

RCF S.p.A. - Via Raffaello, 13 - 42010 Reggio Emilia - ltaly - fel. +39 0522 274411 - fax +39 0522 232428 - www.rciit
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17170123

MT 5708

UNITA D GESTIONE AMPLIFICATORI E LINEE DIFFUSORI PER SISTEMA DXT

- 1'unita di controllo amplificalod e fines & parte fondamentale del sistema DTX quandoe
ulilizzalo In configurazione 106V,

- L'MT 5708 pud gestire fino ad 8 amplfficatori di potenza oltre a 2 amplificaton di riserva
direttamente connessi oppure condivisi con allre unita MT 5708.

- Utiltzzando f'apposita interfaccla MT 5708, DTX & In grado di gestire & monitorare
amplificatorl dl potenza standard 100V, le relative uscite a tensione costante e le linee di
diffusor. Questa possibllita rende If sistema esremaments flesstolle, consentendone
t'implego anche in sltuazioni ovs il cablagglo lradizicnale & gia eslstente oppure vincoll
tecnicd o richiedono a 100V,

€ 4.620,00

€ 4.620,00

12135065

UP 2162

UNITA' Df POTENZA 160W X2

- Amplificatore bicanale 160\W RMS X2 con uscite a tenslone costante70/130V e 4o0hm,
in ciasse D con alimentazlone switching.

- Protezion! elettroniche attive in fensione-comente-temperatura sulle stadio finale.

- 1 ingresso bilanclato su XLR, RJ 45 & su morsaltiera per ogni ¢canale.

- Due centrolli volume master su pannello frentals,

- Alimentazlone 230Vac Indipendente per egnuno del due canall,

- Installablia a rack con accessorio in dotazione (2 unita)

€ 790,00

€ 790,00

17170108

MS 1033

LETTORE GD-USB / MP3 ABBINATO A SINTONIZZATORE RADIO FM

- L'MS 1033 & una deppla sorgente sopora, strutturata su due sezlonl indlpendenti
ulilizzablli contemporaneamente:

- Leltore CO ad inserimento assistio per la riproduzione di tracce audio e fils MP3 da
compact dise (CD, CD-R, GCO-R/W) oppure da chlave USB {memory-stick “Flash® con
soli file MP3),

- La porta USB & disponiblle su entrambii pannelli anteriore e posterere per la massima
riessibilitd d'uso.

- Display tipe LGD retrollluminato per informazionl relative alla lettura di G0 e file MP3

. Telecomando [/R [n dotazlone

- Statonizzatore radio FM (87,5 + 108 B Hz) con 10 locazion] di memerdia per la selezions
raplda defie frequenze preferita.

- Display LCD reireilluminato per indicazioni refative a frequenze di ricezione ¢ stazioni
memorizzate

- Ognuna delle sezionl ha una uscita audio slereo e un proprio contrel{o di livello,

. Un seletlore, comune ad entrambe le sargenli, consente la miscelazione dei canali
stereo lrasformando di falto le uscite di CD e TUNER in MONO per applicazioni ¢he non
richladono segnali sterecfonict,

- Predisposto per It montagglo a rack (iU 197),

€ 556,00

€ 658,00

14322006

BM 5804

GONSOLE MICROFONICA MULTIZONAJ/GRUPPO SISTEMA DTX

- Console micrefenica dolata dl tra tasti configurabili per la chlamata 6l zone o gruppi & d
lasti dedicatl per altivazione microfono e chiamala generats.

- Un pulsante per Fattivazlone del pre-set di allarma & Amovibiie In fase diinstellazione
della console, per limiteme I'utilizzo al soll addetti,

-1l microfono, unidirezionalz ad alta inteltigiblfith & montato su asta Ressibile e corredata
dt ghlera luminosa, aceesa quando altivo, - Auta diagnos] completa della base
(EN £0849)

- Tast meniti di indicator luminosl

- Tasti eticheltabiii

- Microforo preampiificalo con compressore e limiter inlegrati per massima Intefligibiita
deglt annunct

- Display LCD retroililuminato associato ad encoader per Indfcare le operaziont in aito e
rastitulre infermazlori principali da sistema

- Connettore RJ45

- Alimenlazione aitraverso Bus Digitale e Conngssione per alimentatore estemo

- Esecuzione in melallo prassofuso

€ 665,00

€ 665,00

14322007

BE 5808

MODULO DI ESTENSIONE 8 ZONE/GRUPPI SISTEMA DXT

- Il madulo BM 5808 & una unita da affiancare al modeti BM §802 e BM 5804 per
estendema il numero del pulsanti e quindi le petenzlalita. Fino ad 8 moduli sono
affizncablli ad una console per un tetale di 64 tast aggluntivi a quelll detia base
microfonica.

- Auto diagnosi completa della base (EN 60849)

- Tasti munitl di indicatori l[uminosi

- Tasti etichettabil

- Esecuziong In melally pressofuso

€ 335,00

€ 336,00

19999100

CABLAGGIO, PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO CENTRALE RACK PRESSO
NOSTRA SEDE O CENTRO CABLAGGI AUTORIZZATO DA RCF, COMPRESI
ACCESSORI E CAVI NECESSARI AL CABLAGGIO DELLA CENTRALE SE NON
COMPRESI NEL PRECEDENTE ELENCO DI MATERIALL

€ 1.546,20

€ 1.546,20

2

REDAZIONE E FORNITURA DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA
CENTRALE, SCHEMI DI CABLAGGIO E CERTIFICAZIONI SECONDOG NORMATIVE

19999201 | VIGENTL

S

€773,10

RCF 8.p.A. - Via Raffaello, 13 - 42010 Regglo Emflia - Haly - tel. +39 0522 274411 - fax +39 0522 232428 - www.rofit
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