


COMUNE DI VERCELLI

POR FESR 07/13 – III.2.2 ‐ P.I.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”

 lotto 1 

A‐ SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA

A1 ‐ Lotto 01 ‐ SPAZI APERTI : PIAZZA 1.514.773,26€        

A2 ‐ Lotto 02 ‐ SPAZI APERTI : AMBITO PARCHEGGIO

A3 ‐ Lotto 03 ‐ SPAZI APERTI : PORTICO EX FARMACIA

A4 ‐ Lotto 04 ‐ SPAZI APERTI : PORTICO S. PIETRO

A1 ‐ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 1.514.773,26€        

A2 ‐ importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta 49.869,10€              

A3 ‐ importo progetto esecutivo 15.000,00€              

TOTALE A BASE DI GARA 1.579.642,36€        

B‐ SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 ‐ rilievi, accertamenti, Indagini 41.140,06€              

B2 ‐ allacciamenti ai pubblici servizi 10.918,50€              

B3 ‐ imprevisti 25.109,90€              

B4 ‐ spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi 174.935,77€           

B5 ‐ cassa previdenziale (4% di B4+A3) 7.597,43€                 

B6 ‐ IVA 10% (su A1+A2) 156.464,24€           

B7 ‐ IVA 21% (su B4+B5+A3) 41.481,97€              

B8 ‐ Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) 46.939,27€              

B9 ‐ Accantonamento Art. 92 D.lgs. 163/06 (1%) quota Rup  3.295,14€                 

B10 ‐ Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%) 15.646,42€              

B11 ‐ Pubblicità 4.350,00€                 

B12 ‐ Contributo autorità per la vigilanza (importi >300.000 €) 600,00€                    

B13 ‐ Spese Pratica rilascio C.P.I. (VV.FF.) 1.600,00€                 

B14 ‐ Attività di comunicazione prom. Territoriale ecc.  50.000,00€              

Totale B‐ (Somme a disposizione)  580.078,70€           

TOTALE GENERALE (A + B) 2.159.721,06€     

Progetto spazi aperti: "la Piazza" (CUP E62J09000070002)

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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OPERE EDILI

1 Allestimento del cantiere e ponteggi

2 Rimozioni e demolizioni

3 Scarifica terreno

4 Scavi

5 Opere in c.a

6 Reinterri

7 Sottofondi

7 Pavimentazioni

8 Nuove murature e modifiche murarie

9 Marciapiedi banchine

10 Opere da fabbro

11 Opere da giardiniere

10 Griglie, chiusini, finiture

11 Arredo urbano

IMPIANTI

12 Irrigazione

13 Impianti elettrici

LOCALI TECNICI 

14 Scavi

15 Strutture

16 Finiture

ALLACCIAMENTI

17 Fognature esterne - Sottoservizi

18 Sistemazioni esterne - Interconnesioni
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