


COMUNE DI VERCELLI
agg. 06.02.2013

POR FESR 07/13 – III.2.2 ‐ P.I.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”

Complessivo lotto 1.1 e 1.2

IMPORTI

A‐ SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA

A1 ‐ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 3.349.293,32€        

A2 ‐ importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta 214.754,41€            

A3 ‐ importo progetto esecutivo 43.500,00€              

Totale A‐ (Somma importo lavori e sicurezza) 3.607.547,73€        

B‐ SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 ‐ rilievi, accertamenti, Indagini ‐€                          

B2 ‐ allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00€                

B3 ‐ imprevisti 2.251,70€                

B4 ‐ spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi 298.226,00€            

B5 ‐ cassa previdenziale (4% di B4+A3) 13.669,04€              

B6 ‐ IVA 10% (su A1+A2) 356.404,77€            

B7 ‐ IVA 21% (su B4+B5+A3) 74.632,96€              

B8 ‐ Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) 106.921,43€            

B9 ‐ Accantonamento Art. 92 D.lgs. 163/06 (1%) Quota RUP 7.505,88€                

B10 ‐ Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%) 35.640,48€              

B11 ‐ Pubblicità 9.000,00€                

B12 ‐ Contributo autorità per la vigilanza (importi >300.000 €) 1.200,00€                

B13 ‐ Spese Pratica rilascio C.P.I. (VV.FF.) 2.000,00€                

B14 ‐ spese acquisizione parte immobile "FARMACIA" prop. ASL 150.000,00€            

Totale B‐ (Somme a disposizione)  1.062.452,27€        

TOTALE GENERALE (A + B) 4.670.000,00€     

Restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a: 
"Biblioteca ‐ lotto 1" (CUP E64C11000160001) ‐ 

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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OPERE EDILI

1 Allestimento del cantiere e ponteggi

2 Rimozioni e demolizioni

3 Scavo + vespaio

4 Consolidamento murature

5 Consolidamento volte

6 Massetti

7 Nuove murature

8 Intonaci - Restauri fronti 

9 Serramenti esterni

10 Sottofondi

11 Pavimenti e rivestimenti

12 Finiture interne

IMPIANTI

13 Impianti: Riscaldamento, Idrico sanitario, Antincendio

14 Impianti elettrici

15 Impianto ascensore

LOCALI TECNICI INTERRATI

16 Scavi

17 Strutture

18 Finiture

RIPRISTINO COPERTURE

1 Allestimento  ponteggi

1 Rimozioni e demolizioni

19 Ripristino strutture di copertura

20 Manto di copertura in coppi

OPERE ESTERNE 

21 Fognature esterne

21 Pavimentazioni

22 Sistemazioni esterne
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