

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO  |
|----------|------------|--|----------|--------------------|----------|
| N.       | Codice     |  |          |                    |          |
| 1        | 01.A01.A05 | <b>LAVORI A MISURA</b>   |          |                    |          |
|          |            | <b>SCAVI E DECESPUGLIAMENTI</b>  |          |                    |          |
|          |            | SCAVI<br>Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie da portare a rifiuto e sistemazione livellata grossolanamente del terreno entro l'area del cantiere o trasportato in aree appositamente indicate dalla D.L. nell'ambito del Comune di Vercelli entro il raggio di 3 Km.  |          |                    |          |
|          |            | 020 Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm   |          |                    |          |
|          |            | PERCORSO PEDONALE 35 * 1,5 * 0,3   | 15,75    |                    |          |
|          |            | PISTA DI ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA DI CANTIERE 625 * 0,2  | 125,00   |                    |          |
|          |            | PLATEA DI FONDAZIONE 45 * 35 * 0,3   | 472,50   |                    |          |
|          |            | Totale m <sup>3</sup>  | 613,25   | 4,610              | 2.827,08 |
| 2        | 01.A01.A10 | SCAVI<br>Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere o trasportato in aree appositamente nell'ambito del Comune di Vercelli entro il raggio di 3 Km secondo le indicazioni fornite dalla D.L. |          |                    |          |
|          |            | 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm  |          |                    |          |
|          |            | FONDAZIONE SKATEPARK 39,7 * 29,6 * 0,3   | 352,54   |                    |          |
|          |            | Totale M3  | 352,54   | 2,770              | 976,54   |
| 3        | 01.A01.C65 | SCAVI<br>Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.  |          |                    |          |
|          |            | 020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza   |          |                    |          |
|          |            | Materiale di risulta 50  | 50,00    |                    |          |
|          |            | Totale M3  | 50,00    | 2,570              | 128,50   |
|          | 01.A02.A50 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI<br>Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa A RIPORTARE Euro   |          |                    | 3.932,12 |

| Articolo |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO         |
|----------|----------------|---|----------|--------------------|-----------------|
| N.       | Codice         |   |          |                    |                 |
|          |                | RIPORTO Euro  |          |                    | 3.932,12        |
| 4        | 01.A02.A50.005 | o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione<br>Con carico e trasporto dei detriti alle discariche autorizzate.<br>10 * 0,35 * 1   | 3,50     |                    |                 |
|          |                | Totale M3   | 3,50     | 187,240            | 655,34          |
| 5        | 18.A02.B29     | INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE<br>MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE<br>Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali   |          |                    |                 |
|          | 020            | su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta<br><br>SKATEPARK E AREA OPERATIVA DI CANTIERE<br>1500   | 1.500,00 |                    |                 |
|          |                | Totale m²   | 1.500,00 | 0,610              | 915,00          |
| 6        | 18.A02.B42     | INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE<br>MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE<br>Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali |          |                    |                 |
|          | 005            | per piante di altezza inferiore a m 10<br>12  | 12,00    |                    |                 |
|          |                | Totale cad  | 12,00    | 81,480             | 977,76          |
|          |                | <b>TOTALE SCAVI E DECESPUGLIAMENTI<br/>Euro</b>   |          |                    | <b>6.480,22</b> |
|          |                | <b>Totale lavori a misura Euro</b>  |          |                    | <b>6.480,22</b> |
|          |                | <b>LAVORI A CORPO</b><br><br>A RIPORTARE Euro   |          |                    | 6.480,22        |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ        | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO  |
|----------|------------|---|-----------------|--------------------|----------|
| N.       | Codice     |   |                 |                    |          |
|          |            | RIPORTO Euro  |                 |                    | 6.480,22 |
|          | <b>C2</b>  | <b>C2 REINTERRI E SPANDIMENTI</b>   |                 |                    |          |
|          | 01.A21.A20 | OPERE STRADALI<br>Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati   |                 |                    |          |
| 7        | 010        | Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico<br><br>SOTTOFONDO PLATEA SKATEPARK 39,7 * 29,6 * 0,3   | 352,54          |                    |          |
|          |            | Totale m³   | 352,54          | 3,210              | 1.131,65 |
|          | 01.A21.A40 | OPERE STRADALI<br>Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti |                 |                    |          |
| 8        | 005        | Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20<br><br>PERCORSO PEDONALE 35 * 1,5<br>PISTA DI ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA DI CANTIERE 625 * 0,1   | 52,50<br>62,50  |                    |          |
|          |            | Totale m²   | 115,00          | 5,620              | 646,30   |
|          | 01.A21.A50 | OPERE STRADALI<br>Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori   |                 |                    |          |
| 9        | 010        | Per spessore finito fino a 30 cm<br><br>PERCORSO PEDONALE 35 * 1,5<br>PISTA DI ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA DI CANTIERE 625   | 52,50<br>625,00 |                    |          |
|          |            | Totale m²   | 677,50          | 1,020              | 691,05   |
|          | 01.P03.B00 | MATERIALI DI FIUME E DI CAVA<br>Ghiaia naturale scevra di materie terrose   |                 |                    |          |
| 10       | 005        | di cava<br><br>A RIPORTARE Euro   |                 |                    | 8.949,22 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO   |
|----------|------------|---|----------|--------------------|-----------|
| N.       | Codice     |   |          |                    |           |
|          |            | RIPORTO Euro  |          |                    | 8.949,22  |
|          |            | SOTTOFONDO PLATEA SKATEPARK 39,7 * 29,6 * 0,3   | 352,54   |                    |           |
|          |            | Totale m³   | 352,54   | 11,640             | 4.103,57  |
| 11       | 19.P01.A10 | MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALI<br>MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI,<br>TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI<br>NATURALI E CHIMICI, SEMENTI  |          |                    |           |
|          | 065        | Terre speciali stabilizzate drenanti per la<br>realizzazione di manti superficiali in terra<br>stabilizzata (Ca, Pp)  |          |                    |           |
|          |            | PERCORSO PEDONALE 35 * 1,5 * 0,1  | 5,25     |                    |           |
|          |            | Totale m³   | 5,25     | 40,740             | 213,89    |
|          |            | <b>C2 REINTERRI E SPANDIMENTI</b>   |          |                    | 6.786,46  |
|          |            | <b>C3 C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK</b>  |          |                    |           |
| 12       | 01.A04.B15 | MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,<br>CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br>Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a<br>dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di<br>betonaggio, diametro massimo nominale<br>dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il<br>getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il<br>ferro d'armatura; conteggiati a parte.   |          |                    |           |
|          | 020        | Eseguito con 200 kg/m³  |          |                    |           |
|          |            | MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 39,7 * 29,6 *<br>,1  | 117,51   |                    |           |
|          |            | Totale m²   | 117,51   | 65,510             | 7.698,08  |
| 13       | 01.A04.B92 | MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,<br>CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br>Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo<br>alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con<br>rete elettrosaldata poggianti su terreno o non<br>collaboranti appoggiate su solaio, che operano<br>all'esterno esposte direttamente all'azione della<br>pioggia in zone a clima temperato, in Classe di<br>esposizione ambientale XC4 + XF1 (UNI 11104),<br>Dmax aggregati 32 mm, Ci 0,4; fornitura a piè<br>d'opera, escluso ogni altro onere. Consistenza al<br>getto: Classe di consistenza S4 o classe di<br>spandimento F3 stesa con laser screed |          |                    |           |
|          | 010        | Classe di resistenza a compressione minima<br>C35/45  |          |                    |           |
|          |            | PLATEA SKATEPARK 39,7 * 29,6 * 0,2<br>A RIPORTARE Euro  | 235,02   |                    | 20.964,76 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE  | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO   |
|----------|------------|--|----------|--------------------|-----------|
| N.       | Codice     |  |          |                    |           |
|          |            | RIPORTO Euro   |          |                    | 20.964,76 |
|          |            | Totale m <sup>3</sup>  | 235,02   | 127,950            | 30.070,81 |
| 14       | 01.A04.B97 | <p>MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br/>Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in aeree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25</p> |          |                    |           |
|          | 010        | Classe di resistenza a compressione minima C35/45  |          |                    |           |
|          |            | BLOCCO 1 55,77   | 55,77    |                    |           |
|          |            | BLOCCO 2 4,52  | 4,52     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 3 3,48  | 3,48     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 4 0,89  | 0,89     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 5 1,86  | 1,86     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 6 0,89  | 0,89     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 7 3,7   | 3,70     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 8 2,86  | 2,86     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 9 5,30  | 5,30     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 10 2,81   | 2,81     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 11 1,81   | 1,81     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 12 3,98   | 3,98     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 13 1,91   | 1,91     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 14 0,920  | 0,92     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 15 0,68   | 0,68     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 16 1,63   | 1,63     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 17 1,06   | 1,06     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 18 24,06  | 24,06    |                    |           |
|          |            | BLOCCO 19 4,39   | 4,39     |                    |           |
|          |            | BLOCCO 20 92,95  | 92,95    |                    |           |
|          |            | Totale m <sup>3</sup>  | 215,47   | 146,940            | 31.661,16 |
| 15       | 01.A04.C03 | <p>MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br/>Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta comprensivo di realizzazione di giunti di dilatazione e successiva sigillatura con sigillante poliuretano bicomponente autolivellante specifico per pavimentazioni in calcestruzzo da esterno.</p>  |          |                    |           |
|          | 010        | In strutture di fondazione   |          |                    |           |
|          |            | MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 39,7 * 29,7 * ,1<br>per platea skatepark  | 117,91   |                    |           |
|          |            | PIATTAFORMA IMPIANTO SKATEPARK 39,70 *<br>A RIPORTARE Euro   |          |                    | 82.696,73 |

| Articolo |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE  | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO   |
|----------|----------------|--|----------|--------------------|-----------|
| N.       | Codice         |  |          |                    |           |
|          |                | RIPORTO Euro   |          |                    | 82.696,73 |
|          |                | 29,60 * 0,2  | 235,02   |                    |           |
|          |                | Totale m²  | 352,93   | 7,460              | 2.632,86  |
| 16       | 01.A04.C03.020 | In strutture armate  |          |                    |           |
|          |                | BLOCCO 1 55,77   | 55,77    |                    |           |
|          |                | BLOCCO 2 4,52  | 4,52     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 3 3,48  | 3,48     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 4 0,89  | 0,89     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 5 1,86  | 1,86     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 6 0,89  | 0,89     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 7 3,7   | 3,70     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 8 2,86  | 2,86     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 9 5,30  | 5,30     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 10 2,81   | 2,81     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 11 1,81   | 1,81     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 12 3,98   | 3,98     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 13 1,91   | 1,91     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 14 0,920  | 0,92     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 15 0,68   | 0,68     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 16 1,63   | 1,63     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 17 1,06   | 1,06     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 18 24,06  | 24,06    |                    |           |
|          |                | BLOCCO 19 4,39   | 4,39     |                    |           |
|          |                | BLOCCO 20 92,95  | 92,95    |                    |           |
|          |                | Totale m³  | 215,47   | 32,040             | 6.903,66  |
| 17       | 01.A04.E00     | MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,<br>CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br>Vibratura mediante vibratore ad immersione,<br>compreso il compenso per la maggiore quantità di<br>materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo<br>energia elettrica o combustibile   |          |                    |           |
|          | 005            | Di calcestruzzo cementizio armato  |          |                    |           |
|          |                | PLATEA SKATEPAEK 39,7 * 29,6 * 0,2   | 235,02   |                    |           |
|          |                | BLOCCHI 227,87   | 227,87   |                    |           |
|          |                | Totale m³  | 462,89   | 7,620              | 3.527,22  |
| 18       | 01.A04.F10     | MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,<br>CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br>Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato<br>a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta<br>duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme<br>al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli<br>schemi di esecuzione del progettista strutturista.<br>compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e<br>le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; |          |                    |           |
|          | 005            | In barre ad aderenza migliorata ottenute nei<br>diametri da 6 mm a 50 mm   |          |                    |           |
|          |                | A RIPORTARE Euro   |          |                    | 95.760,47 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE  | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|------------|--|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice     |  |          |                    |            |
|          |            | RIPORTO Euro   |          |                    | 95.760,47  |
|          |            | STAFFE PER PLATEA 1329,60  | 1.329,60 |                    |            |
|          |            | RIPRESE DI GETTO 39,7 * 29,6 * 2,31  | 2.714,53 |                    |            |
|          |            | Totale kg  | 4.044,13 | 1,350              | 5.459,58   |
| 19       | 01.A04.F75 | MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br>Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;          |          |                    |            |
|          | 020        | Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C   |          |                    |            |
|          |            | DOPPIA MAGLIA DIAMETRO 8/20x20 E 6/20X20<br>PLATEA SKATEPARK 39,7 * 29,6 * 4,3   | 5.053,02 |                    |            |
|          |            | 39,7 * 29,6 * 2,33   | 2.738,03 |                    |            |
|          |            | RIPARTIZIONE PER BLOCCHI IN ELEVAZIONE 1350  | 1.350,00 |                    |            |
|          |            | Totale kg  | 9.141,05 | 1,410              | 12.888,88  |
| 20       | 01.A04.H30 | MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.<br>Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti |          |                    |            |
|          | 005        | In legname di qualunque forma  |          |                    |            |
|          |            | PLATEA SKATEPARK 2 * 39,7 * 0,2  | 15,88    |                    |            |
|          |            | 2 * 29,7 * 0,2   | 11,88    |                    |            |
|          |            | BLOCCO 1 45,71   | 45,71    |                    |            |
|          |            | BLOCCO 2 6,73  | 6,73     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 3 5,4   | 5,40     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 4 4,41  | 4,41     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 5 5,38  | 5,38     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 6 4,41  | 4,41     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 7 1,60  | 1,60     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 8 13,28   | 13,28    |                    |            |
|          |            | BLOCCO 9 7,77  | 7,77     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 10 4,33   | 4,33     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 11 3,37   | 3,37     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 12 3,58   | 3,58     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 13 3,24   | 3,24     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 14 2,99   | 2,99     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 15 3,24   | 3,24     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 16 2,04   | 2,04     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 17 8,13   | 8,13     |                    |            |
|          |            | BLOCCO 18 42,97  | 42,97    |                    |            |
|          |            | BLOCCO 19 15,34  | 15,34    |                    |            |
|          |            | BLOCCO 20 83,25  | 83,25    |                    |            |
|          |            | A RIPORTARE Euro   |          |                    | 114.108,93 |

| Articolo |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br>MISURE   | QUANTITÀ              | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|-------------------|--|-----------------------|--------------------|------------|
| N.       | Codice            |  |                       |                    |            |
|          |                   | RIPORTO Euro   |                       |                    | 114.108,93 |
|          |                   | Totale m <sup>2</sup>  | 294,93                | 37,700             | 11.118,86  |
| 21       | 01.P01.A30<br>005 | MANO DOPERA<br>Operaio comune<br><br>Ore normali<br><br>Posa in opera barriera al vapore 16<br>Rimozione guardrail metallico posizionato in<br>corrispondenza dell'attuale accesso all'area di<br>cantiere e accatastamento dello stesso su<br>indicazione della D.L. 2 * 1,5  | 16,00<br><br><br>3,00 |                    |            |
|          |                   | Totale H   | 19,00                 | 22,500             | 427,50     |
| 22       | 01.P10.F55<br>010 | MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E<br>IMPERMEABILIZZANTI<br>Barriera a vapore per manti sintetici di<br>impermeabilizzazione in polietilene<br><br>Dello spessore di mm 0,4<br><br>PLATEA SKATEPARK 45 * 35   | 1.575,00              |                    |            |
|          |                   | Totale m <sup>2</sup>  | 1.575,00              | 1,800              | 2.835,00   |
| 23       | A.P.01            | Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo<br>realizzato con l'aggiunta al mix-design di fibre<br>strutturali, o prodotti similari, e additivo<br>superfluidificante, per pavimenti destinati a usura e<br>scorrimento in aree esterne.<br><br>450,49  | 450,49                |                    |            |
|          |                   | Totale m <sup>3</sup>  | 450,49                | 41,030             | 18.483,60  |
| 24       | A.P.2             | Trattamento corazzante delle superfici in<br>calcestruzzo mediante Silicato di Sodio e/o di Litio<br>da "massaggiare" sulla superficie dopo 10 gg. dal<br>getto per consentirne una maturazione controllata, e<br>riducendo in questo modo eventuali<br>microfessurazioni, onde consentire al contempo al<br>silicato di utilizzare l'umidità presente per<br>accelerarne la reazione. La lavorazione prevede<br>altresi la levigatura della pavimentazione con mole<br>diamantate, in grado di conferire assoluta e<br>continua planarità alle superfici, portando alla luce<br>gli inerti presenti, con eventuale colorazione<br>permanente del cemento, la sigillatura dei giunti con<br>resina elastica fortemente adesiva del colore<br>appropriato.<br>La levigatura con mole diamantate fino a grana<br>3000 sarà in grado di conferire una lucidatura a<br>specchio delle superfici, pur mantenendo il grip tipico<br>del calcestruzzo. L'opera verrà completata con<br>A RIPORTARE Euro |                       |                    | 146.973,89 |



| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ                  | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|------------|---|---------------------------|--------------------|------------|
| N.       | Codice     |   |                           |                    |            |
|          |            | RIPORTO Euro  |                           |                    | 146.973,89 |
|          |            | trattamento di finitura, con integrazione di Silicato di Sodio, massaggiato con monospazzola e infine lavato a fondo, il pavimento si presenterà così al pari di un pavimento in granito, impermeabile all'acqua e privo di necessità particolari in termini di manutenzioni; non si riga e non è soggetto a distacchi in quanto il trattamento è un tuttuno col cemento di cui viene duplicata la durezza. |                           |                    |            |
|          |            | 1163,43   | 1.163,43                  |                    |            |
|          |            | Totale m²   | 1.163,43                  | 44,900             | 52.238,01  |
|          |            | <b>C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK</b>   |                           |                    | 185.945,22 |
|          |            | <b>C4 C4 FINITURE DELLO SKATEPARK</b>   |                           |                    |            |
|          | 01.A18.B75 | OPERE DA FABBRO<br>Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.  |                           |                    |            |
| 25       | 005        | In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali<br><br>IN RAGIONE DI 6,5 Kg/mq 6,5 * 93,17  | 605,61                    |                    |            |
|          |            | Totale kg   | 605,61                    | 6,470              | 3.918,30   |
|          | 01.A18.C00 | OPERE DA FABBRO<br>Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.   |                           |                    |            |
| 26       | 005        | Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili<br><br>RINGHIERE 605,61<br>PROFILATI ANGOLARI 348,54<br>PROFILATI TONDI 70,54   | 605,61<br>348,54<br>70,54 |                    |            |
|          |            | Totale KG   | 1.024,69                  | 1,580              | 1.619,01   |
|          | 01.P12.E25 | MATERIALI METALLICI<br>Profilati in acciaio inox  |                           |                    |            |
| 27       | 010        | Tipo normale<br><br>In ragione di 3,77 kg/ml 3,77 * 92,45   | 348,54                    |                    |            |
|          |            | Totale kg   | 348,54                    | 3,420              | 1.192,01   |
|          | 01.P12.H20 | MATERIALI METALLICI<br>Tubi metallici   |                           |                    |            |
| 28       | 010        | In acciaio inossidabile tipo 18/8   |                           |                    |            |
|          |            | A RIPORTARE Euro  |                           |                    | 205.941,22 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br>MISURE  | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|------------|---|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice     |   |          |                    |            |
|          |            | RIPORTO Euro  |          |                    | 205.941,22 |
|          |            | ANGOLARI CIRCOLARI<br>In ragione di 1,65 kg/ml 1,35 * 52,25   | 70,54    |                    |            |
|          |            | Totale kg   | 70,54    | 6,630              | 467,68     |
|          |            | <b>C4 FINITURE DELLO SKATEPARK</b>  |          |                    | 7.197,00   |
|          | <b>C5</b>  | <b>C5 OPERE ACCESSORIE</b>  |          |                    |            |
|          | 01.A18.E30 | OPERE DA FABBRO<br>Provvisita e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione   |          |                    |            |
| 29       | 005        | Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,<br><br>IN RAGIONE DI 5 kg/ml 5 * 36,75   | 183,75   |                    |            |
|          |            | Totale kg   | 183,75   | 7,430              | 1.365,26   |
|          | 01.A19.E14 | OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO.<br>Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe |          |                    |            |
| 30       | 025        | Del diametro di mm 200 e 250<br><br>20,75   | 20,75    |                    |            |
|          |            | Totale m  | 20,75    | 24,210             | 502,36     |
|          | 01.P08.A19 | MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI<br>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6  |          |                    |            |
| 31       | 030        | di diametro esterno cm 31,5<br><br>20,50  | 20,50    |                    |            |
|          |            | Totale m  | 20,50    | 24,440             | 501,02     |
|          | 01.P27.M35 | MATERIALI PER AREE VERDI<br>A RIPORTARE Euro  |          |                    | 208.777,54 |

| Articolo |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|-------------------|---|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice            |   |          |                    |            |
|          |                   | RIPORTO Euro  |          |                    | 208.777,54 |
| 32       | 01.P27.M35.005    | Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata con base a stelo cementabile<br>Diametro compreso tra cm 25 e cm 30<br>4   | 4,00     |                    |            |
|          |                   | Totale CAD  | 4,00     | 24,400             | 97,60      |
| 33       | 04.P80.C01<br>005 | Segnaletica Stradale<br>SEGNALETICA VERTICALE<br>Cartelli stradali in formati non unificati<br><br>Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, AI = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro<br>Sp. 25/10, AI, E.G. | 4,00     |                    |            |
|          |                   | Totale m²   | 4,00     | 105,140            | 420,56     |
| 34       | 04.P80.D01<br>005 | Segnaletica Stradale<br>SEGNALETICA VERTICALE<br>Sostegni per segnali stradali in uso nella città di Torino<br><br>Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).<br>Diam. 48 h fino a 2.80 m   | 4,00     |                    |            |
|          |                   | Totale CAD  | 4,00     | 16,820             | 67,28      |
| 35       | 04.P84.A01<br>010 | Segnaletica Stradale<br>POSA IN OPERA DEI MATERIALI<br>Posa segnaletica verticale<br><br>Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.<br>Tra 0.25 mq e 1.5 mq<br>A RIPORTARE Euro  |          |                    | 209.362,98 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO      |            |
|----------|------------|---|----------|--------------------|--------------|------------|
| N.       | Codice     |   |          |                    |              |            |
|          |            |   |          |                    | RIPORTO Euro | 209.362,98 |
|          |            | 4   | 4,00     |                    |              |            |
|          |            |   |          |                    | Totale CAD   | 60,96      |
|          | 04.P84.A03 | Segnaletica Stradale<br>POSA IN OPERA DEI MATERIALI<br>Posa segnaletica verticale   |          |                    |              |            |
|          |            | Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. |          |                    |              |            |
| 36       | 005        | Diam. <= 60 mm  |          |                    |              |            |
|          |            | 4   | 4,00     |                    |              |            |
|          |            |   |          |                    | Totale CAD   | 109,80     |
|          | 08.P01.I98 | Fognature<br>Forniture e materiali<br>Canalette in materiale plastico in conformità alla norma EN 1433, da posare con supporto ulteriore (getto di calcestruzzo)  |          |                    |              |            |
| 37       | 130        | dim. 1000 x 250 x 350   |          |                    |              |            |
|          |            | 36,75   | 36,75    |                    |              |            |
|          |            |   |          |                    | Totale CAD   | 3.010,19   |
|          |            |   |          |                    |              |            |
|          |            | <b>C5 OPERE ACCESSORIE</b>  |          |                    |              | 6.135,03   |
|          | <b>C6</b>  | <b>C6 ONERI DELLA SICUREZZA</b>   |          |                    |              |            |
|          | 01.P24.H50 | NOLO MEZZI DOPERA<br>Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego   |          |                    |              |            |
| 38       | 010        | Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW   |          |                    |              |            |
|          |            | opere imprevedute ed imprevedibili non inserite in progetto e rese necessarie nel corso dell'evolversi dei lavori 40  | 40,00    |                    |              |            |
|          |            |   |          |                    | Totale H     | 487,20     |
|          |            |   | 40,00    |                    |              |            |
|          |            |   |          |                    |              |            |
|          |            | A RIPORTARE Euro  |          |                    |              | 213.031,13 |

| Articolo |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|----------------|---|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice         |   |          |                    |            |
|          |                |   |          |                    | 213.031,13 |
|          |                | RIPORTO Euro  |          |                    |            |
|          | 02.P02.A22     | Recupero edilizio<br>DEMOLIZIONI E SMONTAGGI<br>Puntellamento di volte e solai per rinforzo o<br>demolizione parziale misurato in pianta per la<br>superficie di volta o solaio puntellata, compresi<br>ingabbiatura, controventatura e il successivo<br>smantellamento:  |          |                    |            |
| 39       | 02.P02.A22.010 | per altezze da m 4<br><br>Puntellamento accesso carraio a ponte su canale<br>esistente 4 * 2,5  | 10,00    |                    |            |
|          |                | Totale M2   | 10,00    | 72,190             | 721,90     |
|          | 05.P71.C80     | Impianti Termici<br>IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE -<br>MOTORI ELETTROPOMPE<br>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico<br>modulare in materiale plastico autoestinguente con<br>grado di protezione IP55, completo di por-<br>tella di chiusura trasparente o piena, eventuale portella<br>interna, pannello di fondo, ed ogni altroaccessorio<br>necessario a rendere idoneo il quadroal montaggio<br>delle apparecchiature ed al cablagg(telai, guide,<br>morsettiere, canaline, ecc.)com-<br>pleto di ogni<br>accessorio per posa a parete: |          |                    |            |
| 40       | 025            | Di dimensioni non inferiore a mm.700x500x230<br><br>Quadro elettrico di cantiere 1  | 1,00     |                    |            |
|          |                | Totale CAD  | 1,00     | 421,250            | 421,25     |
| 41       | ORG.001005     | Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con<br>tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata.<br>Costo primo mese.<br><br>Recinzione di cantiere<br>290 * 2   | 580,00   |                    |            |
|          |                | Totale mq   | 580,00   | 3,690              | 2.140,20   |
| 42       | ORG.001006     | Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con<br>tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata.<br>Costo per ogni mese o frazione di mese successivo<br>al primo<br><br>Recinzione di cantiere<br>3 * 290 * 2   | 1.740,00 |                    |            |
|          |                | Totale mq   | 1.740,00 | 0,450              | 783,00     |
| 43       | ORG.001013     | Accesso di cantiere ad uno o due battenti, alto non<br>meno di 2,00 m. e realizzato con telaio in tubi da<br>A RIPORTARE Euro   |          |                    | 217.097,48 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|------------|---|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice     |   |          |                    |            |
|          |            | RIPORTO Euro  |          |                    | 217.097,48 |
|          |            | <p>ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata, compreso il montaggio, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Per il primo anno.</p> <p>Accessi di cantiere 1 * 4 * 2</p>   | 8,00     |                    |            |
|          |            | Totale mq   | 8,00     | 13,210             | 105,68     |
| 44       | ORG.003007 | <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40.</p> <p>Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo primo mese.</p> <p>Box di cantiere per primo mese<br/>1</p> | 1,00     |                    |            |
|          |            | Totale cad  | 1,00     | 446,990            | 446,99     |
| 45       | ORG.003008 | <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40.</p> <p>Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.</p> <p>Box di cantiere per mesi successivi al primo<br/>3</p>  | 3,00     |                    |            |
|          |            | Totale cad  | 3,00     | 186,700            | 560,10     |
| 46       | ORG.006013 | <p>Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 ohm (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in<br/>A RIPORTARE Euro</p>   |          |                    | 218.210,25 |

| Articolo |            | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE  | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|------------|--|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice     |  |          |                    |            |
|          |            | RIPORTO Euro   |          |                    | 218.210,25 |
|          |            | rame isolato da 16 mmq, escluso lo scavo e il successivo rinterro.   |          |                    |            |
|          |            | 10   | 10,00    |                    |            |
|          |            | Totale cad   | 10,00    | 18,080             | 180,80     |
| 47       | ORG.009003 | Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq).<br>Costo primo mese.  |          |                    |            |
|          |            | Tettoia di protezione dalle intemperie per materiali e macchinari 2,50 * 4   | 10,00    |                    |            |
|          |            | Totale mq  | 10,00    | 20,450             | 204,50     |
| 48       | ORG.009004 | Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq).<br>Costo per ogni mese successivo al primo.   |          |                    |            |
|          |            | Tettoia di protezione dalle intemperie per materiali e macchinari 2,50 * 4   | 10,00    |                    |            |
|          |            | Totale mq  | 10,00    | 3,460              | 34,60      |
| 49       | ORG.010005 | Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 500x700 posato a parete.<br>Costo per un anno.  |          |                    |            |
|          |            | 2  | 2,00     |                    |            |
|          |            | Totale cad   | 2,00     | 0,930              | 1,86       |
| 50       | ORG.010010 | Cartello di divieto in alluminio rettangolare mm 330x500 posato a parete.<br>Costo per un anno.  |          |                    |            |
|          |            | 3  | 3,00     |                    |            |
|          |            | Totale cad   | 3,00     | 2,070              | 6,21       |
| 51       | S.1        | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locale infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestingente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in PVC, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla normativa in vigore, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e<br>A RIPORTARE Euro |          |                    | 218.638,22 |

| Articolo |        | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO    |
|----------|--------|---|----------|--------------------|------------|
| N.       | Codice |   |          |                    |            |
|          |        | RIPORTO Euro  |          |                    | 218.638,22 |
|          |        | scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).<br>Montaggio e nolo per il primo mese, di dimensione cm. 450x240 con altezza pari a 270 cm.<br>Apprestamenti di cantiere  |          |                    |            |
|          |        | 1   | 1,00     |                    |            |
|          |        | Totale cad  | 1,00     | 401,950            | 401,95     |
| 52       | S.2    | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locale infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm. 40 con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in PVC, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla normativa in vigore, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).<br>Montaggio e nolo per i mesi successivi al primo, di dimensione cm. 450x240 con altezza pari a 270 cm.<br>Apprestamenti di cantiere |          |                    |            |
|          |        | 3   | 3,00     |                    |            |
|          |        | Totale cad  | 3,00     | 250,450            | 751,35     |
| 53       | S.3.   | Specialità medicinali conforme al D.M. 15-02-2003 n°388 per interventi di pronto soccorso su luoghi di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. Apprestamenti per il pronto soccorso, per ogni mese.   |          |                    |            |
|          |        | 4   | 4,00     |                    |            |
|          |        | Totale cad  | 4,00     | 3,110              | 12,44      |
| 54       | S.4.   | Estintore a polvere omologato secondo D.M. 20-12-1982 con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, da Kg. 6, classe non inferiore a 34 A 144 BC.  |          |                    |            |
|          |        | 2   | 2,00     |                    |            |
|          |        | Totale cad  | 2,00     | 5,260              | 10,52      |
|          |        | A RIPORTARE Euro  |          |                    | 219.814,48 |



| Articolo |        | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | QUANTITÀ | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO           |
|----------|--------|---|----------|--------------------|-------------------|
| N.       | Codice |   |          |                    |                   |
|          |        | RIPORTO Euro  |          |                    | 219.814,48        |
| 55       | S.5.   | Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, preposti e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione. Costo per persona. |          |                    |                   |
|          |        | Riunione preliminare 3 * 1 * 0,5  | 1,50     |                    |                   |
|          |        | Riunione periodica 3 * 4 * 0,4  | 4,80     |                    |                   |
|          |        | Riunione straordinaria 3 * 2 * 0,5  | 3,00     |                    |                   |
|          |        | Totale H  | 9,30     | 44,720             | 415,90            |
|          |        | <b>C6 ONERI DELLA SICUREZZA</b>   |          |                    | 7.686,45          |
|          |        | <b>Totale lavori a corpo Euro</b>   |          |                    | <b>213.750,16</b> |
|          |        | Importo lavori Euro   |          |                    | 220.230,38        |

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

| INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE PROVVISI |      | IMPORTI<br>PARZIALI | IMPORTI<br>TOTALI |
|--|------|---------------------|-------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                           |      |                     |                   |
| <b>LAVORI A MISURA</b>                     |      | 6.480,22            |                   |
| <b>LAVORI A CORPO</b>                      |      |                     |                   |
| C2 REINTERRI E SPANDIMENTI                 | Euro | 6.786,46            | 6.786,46          |
| C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK               | Euro | 185.945,22          | 185.945,22        |
| C4 FINITURE DELLO SKATEPARK                | Euro | 7.197,00            | 7.197,00          |
| C5 OPERE ACCESSORIE                        | Euro | 6.135,03            | 6.135,03          |
| C6 ONERI DELLA SICUREZZA                   | Euro | 7.686,45            | 7.686,45          |
|  |      | 213.750,16          |                   |
| IMPORTO LAVORI                             | Euro |                     | 220.230,38        |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA             | Euro |                     | 220.230,38        |

Vercelli, li .....,

Arch. Marina Martinotti

---