


OPERE EDILI ED AFFINI data aggiornamento 29/06/12

COMPLESSIVO LOTTO 01 LOTTO 02 LOTTO 03 LOTTO 04

SCAVI 314 395,39 177 596,96 126 684,95 7 038,28 3 075,16

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 70 259,57 48 931,23 6 180,13 12 910,30 2 237,92

43 314,06 20 793,59 8 109,23 12 282,20 2 129,04

SOTTOFONDI 128 720,95 83 055,89 29 538,31 13 744,26 2 382,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 858 319,47 611 478,00 181 223,32 55 924,07 9 694,08

OPERE DA FABBRO 25 457,92 15 505,92 9 952,00 0,00 0,00

MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI 51 594,37 51 594,37 0,00 0,00 0,00

MURO VIA GARIBALDI 71 661,39 71 661,39 0,00 0,00 0,00

ARREDO URBANO 58 400,00 36 205,00 22 195,00 0,00 0,00

OPERE DA GIARDINIERE 97 884,25 67 890,80 29 993,45 0,00 0,00

GRIGLIE – CHIUSINI – CADITOIE 7 255,49 4 405,12 2 850,37 0,00 0,00

SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI 23 053,11 13 749,32 9 303,78 0,00 0,00

FOGNATURA ESTERNA 30 413,53 10 262,70 20 150,83 0,00 0,00

LOCALI TECNICI 32 865,14 32 865,14 0,00 0,00 0,00

ASSISTENZE MURARIE 57 560,67 34 969,63 15 630,42 5 765,93 1 194,69

0,00 0,00

TOTALE CME EDILE 1 871 155,31 1 280 965,07 461 811,81 107 665,05 20 713,38

IMPIANTI IDRICO IRRIGAZIONE FOGNATURE 48 629,54 35 403,65 13 225,89 0,00 0,00

IMPIANTO ELETTRICO 335 108,29 198 404,54 91 627,93 37 449,31 7 626,51

TOTALE COMPLESSIVO 2 254 893,14 1 514 773,26 566 665,63 145 114,36 28 339,89

% 100,00% 67,18% 25,13% 6,44% 1,26%

89 438,16

VERCELLI, GIUGNO 2012

AGG 18/12/12

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

CAPITOLI

A - STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER EVENTUALI SCAVI ASSISTITI E ARCHEOLOGICI
(esclusi scavi archeologici)

COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

RIEPILOGO IMPORTI SUDDIVISI PER LOTTI DI INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B - SPAZI APERTI 

12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO RIASSUNTIVO RIEPILOGO



ALLEGATO A

DESCRIZIONE U. M. QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO TOTALE 

(esclusa IVA)
IVA

IMPORTO TOTALE 

(compresa IVA)

SCAVO ASSISTITO, con ruspa e 

operatore, con assistenza 

archeologo (sovrapprezzo alla 

voce dello scavo, già 

considerata nel computo, dalla 

profondità di m. 0,50)

mc 2 981,27 € 30,00 € 89 438,16 € 18 782,01 € 108 220,17

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA - VERCELLI

FASE 01B - VARIANTE SPAZI APERTI

SPAZI APERTI - PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 04
OPERE EDILI E AFFINI ALLEGATO A



data 12/12/12
aggiornamento

Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

SCAVI 

1 01.A22.E00
Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); 

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

01.A22.E00.050 Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'

PIAZZA

(143,00+136,00)/2*43,00+(154,10+157,00)/2*29,
00+(156,10+122,20)/2*31,00-
(34,50*17,00+16,00*13,10) m² 14 027,00

A DEDURRE

SELCIATO

(33,00+30,80)/2*10,00 m² -319,00

(36,40+38,40)/2*9,40 m² -351,56

(39,60+41,40)/2*9,40 m² -380,70

(42,40+44,00)/2*9,40 m² -406,08

(45,20+47,00)/2*9,40 m² -433,34

34,60*10,00 m² -346,00

37,00*10,10 m² -373,70

37,20*9,40 m² -349,68

18,80*10,00 m² -188,00

18,80*10,00 m² -188,00

(18,80+19,40)/2*9,40 m² -179,54

(62,80+63,20)/2*9,40 m² -592,20

(63,00+63,20)/2*9,40 m² -593,14

10,10*22,40 m² -226,24

10,00*22,20 m² -222,00

(22,00+19,80)/2*7,40 m² -154,66

TOTALE m² 8 723,16                10,97 95 693,07

2 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

872,32 m³ 872,32 28,02 24 442,29

COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

VARIANTE FASE 01B - SPAZI APERTI 

SPAZI APERTI - VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO

OPERE EDILI ED AFFINI 

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME COMPLESSIVO
OPERE EDILI E AFFINI Pag. 1



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 

misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A10.010+ 
01.A01.C65.030 Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.

SELCIATO

(0,60+0,61+0,60+0,64)/4*((33,00+30,80)/2*10,00
) m³ 195,39

(0,52+0,58+0,64+0,62)/4*((36,40+38,40)/2*9,40) m³ 207,42

(0,72+0,60+0,63+0,64)/4*((39,60+41,40)/2*9,40) m³ 246,50

(0,52+0,63+0,63+0,61)/4*((42,40+44,00)/2*9,40) m³ 242,63

(0,67+0,55+0,66+0,74)/4*((45,20+47,00)/2*9,40) m³ 283,84

(0,69+0,63+0,59+0,48)/4*(34,60*10,00) m³ 206,74

(0,49+0,49+0,63+0,46)/4*(37,00*10,10) m³ 193,39

(0,53+0,71+0,57+0,54)/4*(37,20*9,40) m³ 205,44

(0,62+0,65+0,44+0,41)/4*(18,80*10,00) m³ 99,64

(0,26+0,26+0,46+0,42)/4*(18,80*10,00) m³ 65,80

(0,59+0,51+0,50+0,44)/4*((18,80+19,40)/2*9,40) m³ 91,57

(0,32+0,57+0,67+0,50)/4*((62,80+63,20)/2*9,40) m³ 304,98

(0,49+0,71+0,76+0,58)/4*((63,00+63,20)/2*9,40) m³ 376,64

0,58*10,10*22,40 m³ 131,22

0,58*10,00*22,20 m³ 128,76

0,58*((22,00+19,80)/2*7,40) m³ 89,70

(0,10+0,28)/2*((24,00+33,60)/2*52,80) m³ 288,92

0,58*1,80*5,80 m³ 6,06

AIUOLA

(18,00+21,00)/2*11,00*0,50 m³ 107,25

(11,60*3,60)/2*0,50 m³ 10,44

TERRA – GHIAIA

(0,47+0,68+0,94)/3*(10,00*8,40+6,40*25,20+12,6
0*4,00+(15,40+12,60)/2*5,40) m³ 258,66

(0,40+0,22)/2*15,00*5,00 m³ 23,25

(0,69+0,81)/2*5,00*15,40 m³ 57,75

(0,31+0,79)/2*(3,00*136,00+3,00*45,00) m³ 298,65

INGRESSO EX PADIGLIONE 18

0,22*(3,00+13,00)/2*11,40 m³ 20,06

(0,35+0,29)/2*((5,60+18,40)/2*11,40) m³ 43,78

0,47*((14,80*12,20)/2+7,40*12,20+(17,00*12,20)
/2) m³ 133,60

RETRO EX PADIGLIONE 18

(0,79+0,62)/2*(35,00*4,00+5,50*11,00+(28,00+1
7,00)/2*13,40) m³ 353,91

VASCHE

0,60*(7,40*22,00+6,80*22,00+8,00*23,60+7,30*22
,60+10,40*23,80+150,80*7,90) m³ 1 263,01

MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

(0,66+0,90)/2*29,50*0,80 m³ 18,41

PAVIMENTO IN COTTO 30 x 30 cm

(0,30-0,10)*(35,00*3,40+10,50*4,30) m³ 32,83

IN PIETRA DI LUSERNA  60 x 60 cm

((0,25+0,38)/2-0,10)*(4,80*28,60) m³ 29,52

PAVIMENTAZIONE PORTICO

(0,30-0,10)*4,40*9,60 m³ 8,45

((0,29+0,32)/2-0,10)*4,40*59,20 m³ 53,40

((0,37+0,33)/2-0,10)*4,40*35,20 m³ 38,72

((0,33+0,10)/2-0,10)*3,60*20,00 m³ 8,28

PAVIMENTO IN CEMENTO

(0,22-0,10)*1,20*16,80 m³ 2,42

(0,28-0,10)*1,20*16,00 m³ 3,46

(0,30-0,10)*1,40*13,20 m³ 3,70

(0,55-0,10)*2,60*25,20 m³ 29,48

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

PIAZZA

((0,62+0,82)/2-
0,10)*(18,60*26,10+45,00*28,40+27,00*27,00+26,
50*28,30) m³ 2 010,29

((0,62+0,72)/2-
0,10)*(5,40*5,10+4,80*5,20+6,00*4,60+7,20*5,35
+8,40*5,40) m³ 93,47

((0,62+0,72)/2-0,10)*8,50*31,60 m³ 153,10

((0,62+0,32)/2-0,10)*(10,50*22,60+8,30*10,70) m³ 120,66

((0,62+0,77)/2-0,10)*163,50*5,50 m³ 535,05

((0,62+0,32)/2-
0,10)*(9,80*11,39+5,20*33,50+(11,30+5,30)/2*23
,10) m³ 176,69

(0,42-0,10)*(40,30*3,50+2,40*5,00+2,80*5,00) m³ 53,46

((0,77+0,97)/2-0,10)*26,80*5,50 m³ 113,50

((0,97+0,87)/2-0,10)*20,50*5,50 m³ 92,46

((0,77+0,87)/2-0,10)*19,90*7,70 m³ 110,33

((0,77+0,97)/2-0,10)*23,40*14,30 m³ 257,66

(0,97-0,10)*3,10*18,60 m³ 50,16

(0,97-0,10)*3,10*7,60 m³ 20,50

(0,87-0,10)*(3,10*21,90+4,60*3,00) m³ 62,90

((0,87+0,97)/2-0,10)*10,70*13,90 m³ 121,96

(0,97-0,10)*10,40*3,00 m³ 27,14

((0,87+0,97)/2-0,10)*10,00*13,50 m³ 110,70

(0,48-0,10)*((3,70+9,70)/2*8,40) m³ 21,39

(0,38-0,10)*((9,80+18,00)/2*7,80) m³ 30,36

(0,58-0,10)*5,90*15,40 m³ 43,61

((0,77+0,97)/2-0,10)*22,80*12,90 m³ 226,47

((0,82+0,97)/2-0,10)*(26,30*35,40)/2 m³ 370,08

((0,62+0,82)/2-0,10)*46,10*9,30 m³ 265,81

((0,72+0,37)/2-0,10)*56,20*7,30 m³ 182,57

((0,62+0,82)/2-0,10)*(56,50*17,50-25,80*11,00) m³ 437,07

((0,62+0,32)/2-0,10)*((10,80+3,80)/2*14,90) m³ 40,24

((0,62+0,32)/2-
0,10)*((14,90+3,00)/2*21,80+(5,20+17,60)/2*6,1
0) m³ 97,92

((0,62+0,22)/2-0,10)*((40,30+17,00)/2*12,50) m³ 114,60

SCAVO PER POSTI AUTO

33,60*5,25*0,41 m³ 72,32

MARCIAPIEDE ESTERNO

(1,60*112,00+1,60*52,50)*0,20 m³ 52,64

GRADINI

0,32*((3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*2,1
1+2,77*79,64+6,29*3,21+19,97*2,41+5,79*3,30+6
,01*8,50+3,16*25,29) m³ 250,02

TOTALE m³ 12 478,79                  8,40 104 821,87

4 NP 02 SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce dello
scavo, già considerata nel computo, dalla profondità
di m. 0,50)

PIAZZA

1263,01x0,40 m³ 505,20

PIAZZA

5940,15x0,40 m³ 2 376,06

GRADINI

250,02x0,40 m³ 100,01

TOTALE m³ 2 981,27                30,00 89 438,16

TOTALE 314 395,39
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

5 01.A02.A50

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione

01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

RECINZIONE DIVISORIA

0,40*0,20*(22,00+51,00+42,80) m³ 9,26

INGRESSO VIA VIOTTI

0,50*0,20*(3,90+2,95) m³ 0,69

TOTALE m³ 9,95 191,75 1 907,72

6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo

allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.

compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.

01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli
e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60*112,00+1,60*52,50 m² 263,20 10,72 2 821,50

7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.

01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m² 10

PORFIDO

(13,00+16,40)/2*6,60+2,00*4,00+1,20*9,00+(17,6
0*9,00)/2+(21,60+17,60)/2*4,20+(8,80*4,00)/2 m² 294,94

BETONELLE

11,00*4,40+18,40*12,20 m² 272,88

TOTALE m² 567,82 16,19 9 193,01

8 02.P02.A02.010 
+02.P02.A76.010 Demolizione di muratura in mattoni o mista,

superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore,
compreso carico, trasporto alla discarica.

MURO VIALE GARIBALDI

Sp 40

0,40*1,80*1,80*12 m³ 15,55

MURETTO SCIVOLO

Sp 20

1,00*0,20*(21,00+2,20+18,00+2,20+11,60+11,60+
2,20+1,40) m³ 14,04

MURO VIALE GARIBALDI

Sp 40

0,40*3,75+67,00*0,40 m³ 28,30

INGRESSO VIA VIOTTI

Sp 20

0,20*0,50*((1,44+3,24)/2*3,65) m³ 0,85

MURO FINE PORTICO

Sp 60

0,60*4,00*15,40 m³ 36,96

TOTALE m³ 95,71 143,57 13 740,52
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

9 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

4,80*28,60 m² 137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*9,60 m² 42,24

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

3,60*20,00 m² 72,00

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20*16,80 m² 20,16

1,20*16,00 m² 19,20

1,40*13,20 m² 18,48

2,60*25,20 m² 65,52

MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

0,80*29,50 m² 23,60

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50*4,30 m² 164,15

TOTALE m² 977,99 14,40 14 083,06

10 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

9,78 m³ 9,78 28,02 274,03

11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

IN PIETRA DI LUSERNA

4,80*28,60 m² 137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*9,60 m² 42,24

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

3,60*20,00 m² 72,00

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20*16,80 m² 20,16

1,20*16,00 m² 19,20

1,40*13,20 m² 18,48

2,60*25,20 m² 65,52

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50*4,30 m² 164,15

TOTALE m² 954,39 13,60 12 979,70

12 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

95,44 m³ 95,44 28,02 2 674,20

13 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

CORDOLI AIUOLA

(2,00+21,00+18,00+6,60+13,00+11,60)*0,25 m² 18,05

CORDOLI MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

29,50*0,25 m² 7,38

TOTALE m² 25,43 14,40 366,12
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

14 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

6,36 m³ 6,36 28,02 178,10

15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

SCALA

0,40*2,60*4 m² 4,16 60,11 250,06

16 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,21 m³ 0,21 28,02 5,83

17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatastamento al piano cortile

02.P02.A56.010 ...

PARAPETTO 30 kg/m2

1,00*(2,20*3+11,60*2+1,40)*30 Kg 936,00

RINGHIERA RECINZIONE DIVISORIA

1,50*(22,00+51,00+42,80)*30 Kg 5211,00

INGRESSO VIA VIOTTI

(1,55*(3,90+2,95)+5,00*2,00)*30 Kg 618,53

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

(1,50*(15,40+18,00))*30 Kg 1503,00

OSPEDALETTO

(1,00*(4,50+1,35))*30 Kg 175,50

TOTALE Kg 8 444,03 0,84 7 092,98

18 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

14,07 m³ 14,07 28,02 394,34

19 13.P08.A30 Rimozione  pali

13.P08.A30.020
Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con
taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, 

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle
macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo
con ghiaia compreso il trasporto del palo alle
discarica.

5,00 cad 5,00 35,68 178,40

20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
l'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

1,00 a corpo 1,00 150,00 150,00

21 NP 04 Rimozione di rete mettalica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.

DELIMITAZIONE EX PADILGIONE 18

35,00+17,50 m 52,50 12,00 630,00

22 NP 05 Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza,
compreso pulitura, lucidatura, bocciardatura
superficiale.

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

15,40+18,00 m 33,40 100,00 3 340,00

TOTALE 70 259,57
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

23 01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*0,30*(28,39*6+73,50*2+32,94*2+22,62*2) m³ 38,56

PANCHE IL CLS

0,30*0,60*1,90*21 m³ 7,18

TOTALE m³ 45,74 108,23 4 950,81

24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

45,74 m³ 45,74 8,01 366,40

25 01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, 

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*0,30*(28,39*6+73,50*2+32,94*2+22,62*2)*3
0 Kg 1156,84

PANCHE IL CLS

0,30*0,60*1,50*21*30 Kg 170,10

TOTALE Kg 1 326,94 1,39 1 844,45

26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005 ...

855,63 m² 855,63 12,89 11 029,09

27 01.A04.F75

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

 

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A

Per sottofondo

GRADINI

0,15*(41,13+31,57+17,81+73,50)*12 Kg 295,22

PORTICO

(35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60)*12 Kg 3 617,16

4,40*9,60*12 Kg 506,88

4,40*59,20*12 Kg 3 125,76

4,40*35,20*12 Kg 1 858,56

3,60*20,00*12 Kg 864,00

TOTALE Kg 10 267,58                  1,39 14 271,93
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28 01.A04.H30

Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*(28,39*6+73,50*2+32,94*2+22,62*2)*2 257,08

PANCHE IL CLS

0,30*1,50*21*2 m² 18,90

TOTALE m² 275,98 39,32 10 851,38

TOTALE 43 314,06
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SOTTOFONDI 

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Escofet

691*0,05 m³ 34,55

Verde

3413*0,05 m³ 170,65

TOTALE m³ 205,20 34,88 7 157,38

30 18.A02.F04.005

Formazione di pavimentazione stabilizzata per
piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta 
mediante strato di misto granulare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato)
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con
correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm,
compresa l&pos;idonea rullatura a strati separati, lo
scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla
discarica - dello spessore finito di cm 20, con
materiali forniti dalla ditta.

Nidagravel

1628 m² 1628 14,28 23 247,84

31 01.P03.C60
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cm12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche con minime quantita' di 
materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

Idro Drain

5065*0,30 m³ 1519,50

Prato a quadrotti

466*0,30 m³ 139,80

TOTALE m³ 1659,30 16,02 26 581,99

32 01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Idro Drain

5065*0,30 m³ 1519,50

Prato a quadrotti

466*0,30 m³ 139,80

TOTALE m³ 1 659,30 5,28 8 761,10

33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre
biodegradabili coesionate meccanicamente mediante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti
o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia
plastica con: - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali
65%  - rete in juta 35%

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

Escofet

691 m² 691,00

Verde

3413 m² 3 413,00

Prato a quadrotti

466 m² 466,00

TOTALE m² 4 570,00 2,55 11 653,50
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34
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi
per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc

Nidagravel

1628*0,04 m³ 65,12 60,00 3 907,20

35 01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030
Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

Nidagravel

1628*0,04 m³ 65,12 26,02 1 694,42

36 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia 
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

GRADINI

0,15*(41,13+31,57+17,81+73,50) m2 24,60

PORTICO

35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60 m2 301,43

4,40*9,60 m2 42,24

4,40*59,20 m2 260,48

4,40*35,20 m2 154,88

3,60*20,00 m2 72,00

TOTALE m2 855,63                  9,00 7 700,68

37 01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

GRADINI

0,15*(41,13+31,57+17,81+73,50) m2 24,60

PORTICO m2

35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60 m2 301,43

4,40*9,60 m2 42,24

4,40*59,20 m2 260,48

4,40*35,20 m2 154,88

3,60*20,00 m2 72,00

TOTALE m2 855,63                  1,09 932,64

38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica (computata
a parte), inclusi distanziatori.

SOTTOFONDO cm 20

GRADINI

(3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*2,11+2,77
*79,64+6,29*3,21+19,97*2,41+5,79*3,30+6,01*8,5
0+3,16*25,29 m² 781,33

PORTICO

35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60 m² 301,43

4,40*9,60 m² 42,24

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

3,60*20,00 m² 72,00

TOTALE m² 1 612,36 23,00 37 084,20

TOTALE 128 720,95
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

39 NP 08

Calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro
DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente
caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici
oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto
mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di
mantenere le proprietà drenanti del prodotto, ne’
allo stato fresco ne’ allo stato indurito, non devono
essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, che 
possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.

5065 m² 5 065,00 40,00 202 600,00

40 NP 09
Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

5065 m² 5 065,00 8,00 40 520,00

41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con
struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni
lastra sarà riempita cin ghiaia in modo tale da non
vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre è dotato
di un geotessile poroso.

1628 m² 1 628,00 23,00 37 444,00

42 NP 11
Pavimento di terra rinforzata mediante lastre
alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo
Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore
di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,
steso su terreno compattato di indice CBR minimo
pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che
lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi de terreno vegetale fino a
toccare il livello superiore degli elementi della
piastra

691 m² 691,00 54,84 37 895,00

43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfettamente finito, 

con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.020 In lastre dello spessore di cm  5

BORDI aiuole filari

1110 m² 1 110,00 219,98 244 177,80

44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfettamente finito, 

con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm  10

BORDI aiuole vasche a prato

210 m² 210,00 374,26 78 594,60

45 NP 28
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per
sottofondo

1 612,36 mq 1612,36 110,64 178 391,51

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME COMPLESSIVO
OPERE EDILI E AFFINI Pag. 11



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

46 NP 29
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -
grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce
NP 28, con manovalanza e materiali per sottofondo

GRADINI

(3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*2,11+2,77
*79,64+6,29*3,21+19,97*2,41+5,79*3,30+6,01*8,5
0+3,16*25,29 m² 781,33

PORTICO

35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60 m² 301,43

4,40*9,60 m² 42,24

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

3,60*20,00 m² 72,00

TOTALE m² 1 612,36 24,00 38 696,56

TOTALE 858 319,47
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OPERE DA FABBRO

47 NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie 
minima 1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori, e verniciatura.(V. TAV A1.05)

RECINZIONE OSPEDALETTO

1,80*(3,22+9,57+21,05+20) m² 96,91

RECINZIONE VIA VIOTTI

8,70*2,00 m² 17,40

PARAPETTO SCALA PARCHEGGIO

1,00*(1,80+21,50+21,50) m² 44,80

TOTALE m² 159,11 160,00 25 457,92

TOTALE 25 457,92
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MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI
CORTILI

48 01.A23.A10
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², 

su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60*112,00+1,60*52,50 m² 263,20 24,46 6 437,87

49 01.A23.A30
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005 Per uno spessore pari a cm 2

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60*112,00+1,60*52,50 m² 263,20 25,26 6 648,43

50 01.A23.B20
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 22 

(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³
0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m
5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90
con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla
faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose

01.P18.N55.005 Dello spessore di cm 9

GRADINI

2*(41,13+31,57+17,81+73,50)+(2,24+1,57+1,35+5
,34+23,03+1,49+34,16+0,44) m 397,64

MARCIAPIEDE ESTERNO

85,00+112,00+52,50+18,20+2,40+1,80*2 m 273,70

TOTALE m 671,34 57,36 38 508,06

TOTALE 51 594,37
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MURO VIA GARIBALDI

51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi preliminari di applicazione

65,30*4,00*2 m² 522,40 72,33 37 785,19

NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.

65,30*4,00*2 m² 522,40

a dedurre 

1,80*1,80*12 m² -38,88

TOTALE m² 483,52 55,80 26 980,42

52 Prezziario Regione 
Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione 
Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

483,52 m² 483,52 12,23 5 961,80

53 01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

1,80*0,50*12 m² 10,80 86,48 933,98

TOTALE 71 661,39
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ARREDO URBANO

54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in
acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

10 cad 10,00 360,00 3 600,00

55 NP 15
Provvista e posa in opera di portabiciclette in
tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in
tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza fuori
terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in cls per
cm 20 sotto piano finito, compreso di raccordo 

49 cad 49,00 105,00 5 145,00

56 NP 16
Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in
cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

21*1,50 m 31,50 550,00 17 325,00

57 NP 17

Panca , Tipo Escofet "Twig",componibile in
calcestruzzo armato, color bianco, con finitura
acidata resistente all’acqua, appoggiata senza
fissaggio. Il peso di una singola panca è pari a 1750
kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono
presentano la stessa geometria e sezione, ciò
permette la aggregazione dei singoli elementi in
modo arbitrario.

13,00 a corpo 13,00 1830,00 23 790,00

58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene LPDE,
color bianco, con micro-trama di finitura, ancorata
al suolo medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il
peso di una singola panca è pari a 60 kg. Gli angoli
dei tre bracci che la compongono presentano la
stessa geometria e sezione, ciò permette la
aggregazione dei singoli elementi in modo arbitrario.
Possiede un sistema di illuminazione interna con tre
strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

7,00 a corpo 7,00 1220,00 8 540,00

TOTALE 58 400,00
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OPERE DA GIARDINIERE

59 20.A27.A66
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio, 

il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro
di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di
m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello
e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento

20.A27.A66. 015 Buca di m 2.00x2.00x0.90

100 cad 100,00 224,20 22 420,00

60 01.P27.A10
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su
lluogo del piantamento delle sottoelencate specie
arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva
della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

01.P27.A10.140 Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z

7 cad 7,00 48,59 340,13

01.P27.A10.145 Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z

5 cad 5,00 235,75 1 178,75

NP 19 Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z

3 cad 3,00 2500,00 7 500,00

01.P27.A10.260 Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z

11 cad 11,00 84,56 930,16

NP 20 Cercis siliquastrum Alba

8 cad 8,00 100,00 800,00

NP 21 Celtis australis

8 cad 8,00 100,00 800,00

01.P27.A10.325 Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z

29 cad 29,00 193,72 5 617,88

NP 22 Fraxinus angustifolia "Raywood"

29 cad 29,00 293,15 8 501,35

18.P06.A55.100
punica granatum in varieta h. = 1,50 - 1,75 r = 3 z

8 cad 8,00 48,85 390,80

61 20.A27.L00
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria,

il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali

20.A27.L00. 005 Per piante di altezza inferiore a m 10

4+1+5 cad 10,00 103,34 1 033,40

62 01.P27.E40
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare,
con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con
pH 6-6.5

01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 

Escofet

691*0,10 m³ 69,10

Verde

3413*0,30 m³ 1023,90

Prato a quadrotti

466*0,10 m³ 46,60

TOTALE m³ 1 139,60 12,07 13 754,97

63 NP 23 Stesa e modellazione terra agraria.

m³ 1 139,60 29,00 33 048,40
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64 01.P27.B05
Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati
ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%,
Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla
dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium
perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact
10%

01.P27.B05.005 In sacchi

(3413+466)/30 kg 129,30 5,62 726,67

65 20.A27.A10
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
del piano di semina con livellamento sminuzzamento
e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e
semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta

20.A27.A10. 005 Con preparazione manuale del terreno

Verde

3413*0,10 m³ 341,30

Prato a quadrotti

466*0,10 m³ 46,60

TOTALE m³ 387,90 2,17 841,74

TOTALE 97 884,25
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GRIGLIE – CHIUSINI – CADITOIE

66 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente, 

il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta cementizia, debitamente
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa

08.P03.N 62 005 45X45X90

PIAZZA

56 cad 56,00 89,44 5 008,64

67 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

PIAZZA

56*0,45*0,45*0,90*35 Kg 357,21 3,08 1 100,21

68 01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.

01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400

PIAZZA

56*0,45*0,45*0,90*35 Kg 357,21 3,21 1 146,64

TOTALE 7 255,49
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SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI

69 01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici,
con eventuale intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

ELETTRICO

0,80*0,30*(730) m³ 175,20

0,70*0,30*750,00 m³ 157,50

0,50*0,50*0,50*105 m³ 13,13

MECCANICO

0,30*0,80*(28,00+150,00) m³ 42,72

0,50*1,50*80,00 m³ 60,00

TOTALE m³ 448,55 10,48 4 700,75

70 NP 24 Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera senza
l'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,50, sotto il piano di
campagna.

ELETTRICO

0,40*0,20*(55,00*4+65,00+110,00+155,00*2+25,0
0) m³ 58,40

0,40*0,20*750,00 m³ 60,00

0,40*0,20*0,50*105 m³ 4,20

TOTALE m³ 122,60 110,00 13 486,00

71 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

ELETTRICO

0,80*0,30*(55,00*4+65,00+110,00+155,00*2+25,0
0)*0,9 m³ 157,68

0,70*0,30*750,00*0,9 m³ 141,75

0,50*0,50*0,50*105*0,9 m³ 11,81

TOTALE m³ 311,24 7,77 2 418,35

72 NP 25 Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene
alta densità, con sabbia viva di cava lavata, per uno
spessore di almeno cm 30 al di sopra del filo
superiore del tubo.

(100,00+80,00+60,00)*0,40*0,40 m³ 38,40

(100,00+80,00)*0,60*0,40 m³ 43,20

TOTALE m³ 81,60 30,00 2 448,00

ù

TOTALE 23 053,11
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FOGNATURA ESTERNA

73 08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne
autopenetranti montate su cingolati : sino alla
profondita' di m  4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005 ...

1,00*0,50*380+1,00*0,50*280 m³ 330 6,83 2253,90

74 08.P03.H 10
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie� d�opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l�opera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H 10.005 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

(24,50+27,40)*2+16,90+150 m 270,70 13,57 3673,40

08.P03.H 10.010 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

(30+26,80)*2+15+2,70+19,90+26,80 m 178,00 17,73 3155,94

08.P03.H 10.015 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 25 

9,40+9+64,30 m 82,70 26,15 2162,61

75 08.P03.H 15
Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.P03.H 15 015 del diametro esterno di cm 16

27 cad 27,00 13,51 364,77

08.P03.H 15 020 del diametro esterno di cm 20

10 cad 10,00 18,65 186,50

76 01.A24.C80

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con 
resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei 
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari 
a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile 
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e 
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori 
per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei 
tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

01.A24.C80.005  ...............................................

29 cad 29,00 161,18 4674,22

77 07.P02.C25.040 Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale.

29*80 Kg 2320 1,91 4431,20

78 08.P03.I45

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia,
compreso ogni opera accessoria

08.P03.I45.005 DE 200

280 m 280 22,05 6174,00
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79 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.

470*50% m³ 235,00 6,43 1511,05

80 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

470*50% m³ 235,00 7,77 1825,95

TOTALE 30 413,53         
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LOCALI TECNICI

81 01.A01.A10
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

0,60*0,50*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 5,72 3,77 21,57

82 01.A04.B15
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 4,58 63,70 291,62

83 01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti

01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma

0,60*2*(15,60+13,35+2,30*2) m² 40,26 29,63 1 192,90

84 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa

01.A04.C30.005 In strutture di fondazione

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 4,58 20,21 92,52

85 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 4,58 8,01 36,67

86 01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2)*30 Kg 137,34 1,39 190,90

87 01.A04.B30

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104).

01.A04.B30.010
Classe di resistenza a compressione minima C28/35 

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m³ 6,66 116,93 778,58

88 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa

01.A04.C30.015 In strutture armate

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m³ 6,66 24,56 163,53
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89 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m³ 6,66 8,01 53,33

90 01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20*30 Kg 199,755 1,39 277,66

91 01.A04.H30
Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

(13,35+15,60+2,30*2)*0,20*2 m² 13,42 39,32 527,67

92 01.A04.M00

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le opere di banchinaggio, le armature di
sostegno e controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento,
l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione
verrà effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.

01.A04.M00.030 Realizzate in metallo

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 24,16 804,35

93 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia 
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

(13,35+15,60)/2*2,30 m2 33,29 9,00 299,63

94 01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

(13,35+15,60)/2*2,30 m2 33,29 1,09 36,29

95 02.P65.P05
Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm
in più di spessore aumento del 12%)

02.P65.P05.010 ...

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 24,99 831,98

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME COMPLESSIVO
OPERE EDILI E AFFINI Pag. 24



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

96 01.A09.B22
Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
l'ispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto sintetico,
saldatura con solvente o aria calda, sigillatura,
avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura
bocchettoni pluviali

01.A01.09.B22.005 + 
01.P10.F40.015 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni,

opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc. Manto in PVC do tipo estruso e posato a
secco, per copertura piane zavorrabili, sp mm 1,5.

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 23,20 772,39

97 02.P60.035
Caldana in cls Resistenza  caratteristica 150 di 
cemento per formazione pendenze sui tetti piani, 
spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo  

02.P60.035.010 ...

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 33,62 1 119,29

98 01.A11.A30 Provvista e spandimento di ghiaietto di fiume lavato
per zavorra e protezione del manto di
impermeabilizzazione. 

01.A11.A30.005 Per un volume di almeno m³ 0,10

(13,35+15,60)/2*2,30*0,10 m³ 3,33 67,00 223,06

99 01.A10.B20.065 + 
01.A10.A30.005 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,

in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione
del gesso

(13,35+15,60)*3,91*2+(2,30*7*2)*3,08 m² 325,57 39,89 12 986,79

100 Prezziario Regione 
Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione 
Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

(13,35+15,60)*3,91*2+(2,30*7*2)*3,08 m² 325,57 12,23 4 014,22

101 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005 In lamiera di rame

canali

(13,35+15,60+2,30*2)*0,50 Kg 16,78 27,16 455,61

102 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in
opera

01.A19.A30.015 Del diametro  di cm 12

3,90*2 m 7,80 19,10 148,98

103 01.A05.B75
Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 60, e malta da muratura del tipo M2. la
misurazione è effettuata per una superficie di
almeno m² 1  

01.A05.B75.010 Con blocchi dello spessore di cm 12

piano cantina

2,30*3*3,60+(6,40+6,60)*2*3,90 m² 126,24 47,00 5 933,28

104 01.A12.H.20.005

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per 
quantitativi di almeno m² 1

(1,20*2+0,90)*0,20 m² 0,66 86,48 57,08
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105 01.A18.B15

Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm
5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
dovranno essere unite mediante saldatura

01.A18.B15.005
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.

0,90*2,10+1,20*2,10*2 m2 6,93 224,42 1 555,23

TOTALE 32 865,14
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ASSISTENZE MURARIE

106 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici

48 629,54 1,00 7 294,43 7 294,43

107 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

335 108,29 1,00 50 266,24 50 266,24

TOTALE 57 560,67

TOTALE LAVORI 1 871 155,31 1 871 155,31
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SCAVI 

1 01.A22.E00
Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); 

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

01.A22.E00.050 Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'

PIAZZA

m² 8 723,16

A DEDURRE

LOTTO 02 PARCHEGGIO

m² 4 894,00

LOTTO 03 EX FARMACIA

m² 443,44

LOTTO 04 S. PIETRO

m² 70,79

TOTALE m² 3 314,93               10,97 36 364,78

2 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

331,49 m³ 331,49 28,02 9 288,43

3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 

misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A10.010+ 
01.A01.C65.030 Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.

DA COMPLESSIVO m³ 12 478,79

A DEDURRE

LOTTO 02 PARCHEGGIO

m³ 5 253,41

LOTTO 03 EX FARMACIA

m³ 110,86

LOTTO 04 S. PIETRO

m³ 250,03

TOTALE m³ 6 864,49                 8,40 57 661,70

COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

VARIANTE FASE 01B - SPAZI APERTI 
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4 NP 02 SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce dello
scavo, già considerata nel computo, dalla profondità
di m. 0,50)

PIAZZA

5940,15x0,40 m³ 2 376,06

GRADINI

250,02x0,40 m³ 100,01

TOTALE m³ 2 476,07               30,00 74 282,04

TOTALE 177 596,96
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

5 01.A02.A50

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione

01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

RECINZIONE DIVISORIA

0,40*0,20*(22,00+51,00+42,80) m³ 9,26

TOTALE m³ 9,26 191,75 1 776,37

6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo

allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.

compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.

01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli
e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60*112,00+1,60*52,50 m² 263,20 10,72 2 821,50

7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.

01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m² 10

PORFIDO

(13,00+16,40)/2*6,60+2,00*4,00+1,20*9,00+(17,6
0*9,00)/2+(21,60+17,60)/2*4,20+(8,80*4,00)/2 m² 294,94

BETONELLE

11,00*4,40+18,40*12,20 m² 272,88

TOTALE m² 567,82 16,19 9 193,01

8 02.P02.A02.010 
+02.P02.A76.010 Demolizione di muratura in mattoni o mista,

superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore,
compreso carico, trasporto alla discarica.

MURO VIALE GARIBALDI

Sp 40

0,40*1,80*1,80*12 m³ 15,55

MURETTO SCIVOLO

Sp 20

1,00*0,20*(21,00+2,20+18,00+2,20+11,60+11,60+
2,20+1,40) m³ 14,04

MURO VIALE GARIBALDI

Sp 40

0,40*3,75+67,00*0,40 m³ 28,30

TOTALE m³ 57,89 143,57 8 311,55
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9 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

4,80*28,60 m² 137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*9,60 m² 42,24

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20*16,80 m² 20,16

1,20*16,00 m² 19,20

1,40*13,20 m² 18,48

2,60*25,20 m² 65,52

MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

0,80*29,50 m² 23,60

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50*4,30 m² 164,15

TOTALE m² 490,63 14,40 7 065,07

10 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

4,91 m³ 4,91 28,02 137,47

11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

IN PIETRA DI LUSERNA

4,80*28,60 m² 137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*9,60 m² 42,24

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20*16,80 m² 20,16

1,20*16,00 m² 19,20

1,40*13,20 m² 18,48

2,60*25,20 m² 65,52

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50*4,30 m² 164,15

TOTALE m² 467,03 13,60 6 351,61

12 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

46,70 m³ 46,70 28,02 1 308,62

13 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

CORDOLI AIUOLA

(2,00+21,00+18,00+6,60+13,00+11,60)*0,25 m² 18,05

CORDOLI MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

29,50*0,25 m² 7,38

TOTALE m² 25,43 14,40 366,12

14 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

6,36 m³ 6,36 28,02 178,10

15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

SCALA

0,40*2,60*4 m² 4,16 60,11 250,06
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16 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,21 m³ 0,21 28,02 5,83

17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatastamento al piano cortile

02.P02.A56.010 ...

PARAPETTO 30 kg/m2

1,00*(2,20*3+11,60*2+1,40)*30 Kg 936,00

RINGHIERA RECINZIONE DIVISORIA

1,50*(22,00+51,00+42,80)*30 Kg 5211,00

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

(1,50*(15,40+18,00))*30 Kg 1503,00

OSPEDALETTO

(1,00*(4,50+1,35))*30 Kg 175,50

TOTALE Kg 7 825,50 0,84 6 573,42

18 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

13,04 m³ 13,04 28,02 365,45

19 13.P08.A30 Rimozione  pali

13.P08.A30.020
Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con
taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, 

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle
macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo
con ghiaia compreso il trasporto del palo alle
discarica.

5,00 cad 3,00 35,68 107,04

20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
l'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

1,00 a corpo 1,00 150,00 150,00

21 NP 04 Rimozione di rete mettalLica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.

DELIMITAZIONE EX PADILGIONE 18

35,00+17,50 m 52,50 12,00 630,00

22 NP 05 Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza,
compreso pulitura, lucidatura, bocciardatura
superficiale.

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

15,40+18,00 m 33,40 100,00 3 340,00

TOTALE 48 931,23
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

23 01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*0,30*(28,39*4+32,94*2+22,62*2) m³ 20,22

PANCHE IL CLS

0,30*0,60*1,90*21 m³ 7,18

TOTALE m³ 27,40 108,23 2 965,85

24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

27,40 m³ 27,40 8,01 219,50

25 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, 

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*0,30*(28,39*4+32,94*2+22,62*2)*30 Kg 606,64

PANCHE IL CLS

0,30*0,60*1,50*21*30 Kg 170,10

TOTALE Kg 776,74 1,39 1 079,66

26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005 ...

354,58 m² 354,58 12,89 4 570,47

27 01.A04.F75
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

 

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A

Per sottofondo

GRADINI

0,15*(41,13+31,57)*12 Kg 130,86

PORTICO

(35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60)*12 Kg 3 617,16

4,40*9,60*12 Kg 506,88

TOTALE Kg 4 254,90                 1,39 5 914,31

28 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*(28,39*4+32,94*2+22,62*2)*2 134,81

PANCHE IL CLS

0,30*1,50*21*2 m² 18,90

TOTALE m² 153,71 39,32 6 043,80

TOTALE 20 793,59
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SOTTOFONDI 

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Escofet

691*0,05 m³ 34,55

Verde

1468*0,05 m³ 73,4

TOTALE m³ 107,95 34,88 3 765,30

30 18.A02.F04.005

Formazione di pavimentazione stabilizzata per
piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta 
mediante strato di misto granulare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato)
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con
correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm,
compresa l&pos;idonea rullatura a strati separati, lo
scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla
discarica - dello spessore finito di cm 20, con
materiali forniti dalla ditta.

Nidagravel

1628 m² 1628 14,28 23 247,84

31 01.P03.C60
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cm12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche con minime quantita' di 
materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

Idro Drain

3137*0,30 m³ 941,10

Prato a quadrotti

466*0,30 m³ 139,80

TOTALE m³ 1080,90 16,02 17 316,02

32 01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Idro Drain

3137*0,30 m³ 941,10

Prato a quadrotti

466*0,30 m³ 139,80

TOTALE m³ 1 080,90 5,28 5 707,15

33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre
biodegradabili coesionate meccanicamente mediante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti
o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia
plastica con: - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali
65%  - rete in juta 35%

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

Escofet

691 m² 691,00

Verde

1468 m² 1 468,00

Prato a quadrotti

466 m² 466,00

TOTALE m² 2 625,00 2,55 6 693,75

34 NP 06
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi
per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc

Nidagravel

1628*0,04 m³ 65,12 60,00 3 907,20
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35 01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030
Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

Nidagravel

1628*0,04 m³ 65,12 26,02 1 694,42

36 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia 
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

GRADINI

0,15*(41,13+31,57+17,81) m2 13,58

PORTICO

35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60 m2 301,43

4,40*9,60 m2 42,24

TOTALE m2 357,25                 9,00 3 215,22

37 01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

GRADINI

0,15*(41,13+31,57+17,81) m2 13,58

PORTICO m2

35,00*3,40+10,50*4,30+4,80*28,60 m2 301,43

4,40*9,60 m2 42,24

TOTALE m2 357,25                 1,09 389,40

38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica (computata
a parte), inclusi distanziatori.

SOTTOFONDO cm 20

GRADINI

(3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*2,11+2,77
*79,64+6,29*3,21 m² 583,09

PORTICO

35,00*3,40 m² 119,00

4,40*9,60 m² 42,24

TOTALE m² 744,33 23,00 17 119,60

TOTALE 83 055,89
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

39 NP 08 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro
DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente
caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici
oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto
mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di
mantenere le proprietà drenanti del prodotto, ne’ 

3137 m² 3 137,00 40,00 125 480,00

40 NP 09
Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

3137 m² 3 137,00 8,00 25 096,00

41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con
struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni
lastra sarà riempita cin ghiaia in modo tale da non
vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre è dotato
di un geotessile poroso.

1628 m² 1 628,00 23,00 37 444,00

42 NP 11
Pavimento di terra rinforzata mediante lastre
alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo
Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore
di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,
steso su terreno compattato di indice CBR minimo
pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che
lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi de terreno vegetale fino a
toccare il livello superiore degli elementi della
piastra

691 m² 691,00 54,84 37 895,00

43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfettamente finito, 

con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.020 In lastre dello spessore di cm  5

BORDI aiuole filari

1110 m² 1 110,00 219,98 244 177,80

44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfettamente finito, 

con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm  10

BORDI aiuole vasche a prato

110 m² 110,00 374,26 41 168,60

45 NP 28
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per
sottofondo

744,33 mq 744,33 110,64 82 352,67

46 NP 29
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -
grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce
NP 28, con manovalanza e materiali per sottofondo

GRADINI

(3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*2,11+2,77
*79,64+6,29*3,21 m² 583,09

PORTICO

35,00*3,40 m² 119

4,40*9,60 m² 42,24

TOTALE m² 744,33 24,00 17 863,93

TOTALE 611 478,00
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OPERE DA FABBRO

47 NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie 
minima 1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori, e verniciatura. (V. TAV A1.05)

RECINZIONE OSPEDALETTO

1,80*(3,22+9,57+21,05+20) m² 96,91

TOTALE m² 96,91 160,00 15 505,92

TOTALE 15 505,92
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MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI
CORTILI

48 01.A23.A10
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², 

su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60*112,00+1,60*52,50 m² 263,20 24,46 6 437,87

49 01.A23.A30
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005 Per uno spessore pari a cm 2

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60*112,00+1,60*52,50 m² 263,20 25,26 6 648,43

50 01.A23.B20
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 22 

(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³
0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m
5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90
con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla
faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose

01.P18.N55.005 Dello spessore di cm 9

GRADINI

2*(41,13+31,57+17,81+73,50)+(2,24+1,57+1,35+5
,34+23,03+1,49+34,16+0,44) m 397,64

MARCIAPIEDE ESTERNO

85,00+112,00+52,50+18,20+2,40+1,80*2 m 273,70

TOTALE m 671,34 57,36 38 508,06

TOTALE 51 594,37
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MURO VIA GARIBALDI

51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi preliminari di applicazione

65,30*4,00*2 m² 522,40 72,33 37 785,19

NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.

65,30*4,00*2 m² 522,40

a dedurre 

1,80*1,80*12 m² -38,88

TOTALE m² 483,52 55,80 26 980,42

52 Prezziario Regione 
Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione 
Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

483,52 m² 483,52 12,23 5 961,80

53 01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

1,80*0,50*12 m² 10,80 86,48 933,98

TOTALE 71 661,39
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ARREDO URBANO

54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in
acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

10 cad 5,00 360,00 1 800,00

55 NP 15
Provvista e posa in opera di portabiciclette in
tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in
tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza fuori
terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in cls per
cm 20 sotto piano finito, compreso di raccordo 

0 cad 0,00 105,00 0,00

56 NP 16
Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in
cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

21*1,50 m 31,50 550,00 17 325,00

57 NP 17
Panca, tipo Escofet" Twig", componibile in
calcestruzzo armato, color bianco, con finitura
acidata resistente all’acqua, appoggiata senza
fissaggio. Il peso di una singola panca è pari a 1750
kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono
presentano la stessa geometria e sezione, ciò
permette la aggregazione dei singoli elementi in
modo arbitrario.

13,00 a corpo 6,00 1830,00 10 980,00

58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene LPDE,
color bianco, con micro-trama di finitura, ancorata
al suolo medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il
peso di una singola panca è pari a 60 kg. Gli angoli
dei tre bracci che la compongono presentano la
stessa geometria e sezione, ciò permette la
aggregazione dei singoli elementi in modo arbitrario.
Possiede un sistema di illuminazione interna con tre
strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

7,00 a corpo 5,00 1220,00 6 100,00

TOTALE 36 205,00
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OPERE DA GIARDINIERE

59 20.A27.A66
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio, 

il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro
di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di
m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello
e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento

20.A27.A66. 015 Buca di m 2.00x2.00x0.90

88 cad 88,00 224,20 19 729,60

60 01.P27.A10
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su
lluogo del piantamento delle sottoelencate specie
arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva
della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

01.P27.A10.140 Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z

cad 0,00 48,59 0,00

01.P27.A10.145 Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z

cad 0,00 235,75 0,00

NP 19 Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z

3 cad 3,00 2500,00 7 500,00

01.P27.A10.260 Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z

11 cad 11,00 84,56 930,16

NP 20 Cercis siliquastrum Alba

8 cad 8,00 100,00 800,00

NP 21 Celtis australis

8 cad 8,00 100,00 800,00

01.P27.A10.325 Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z

29 cad 29,00 193,72 5 617,88

NP 22 Fraxinus angustifolia "Raywood"

29 cad 29,00 293,15 8 501,35

18.P06.A55.100
punica granatum in varieta h. = 1,50 - 1,75 r = 3 z

8 cad 8,00 48,85 390,80

61 20.A27.L00
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria,

il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali

20.A27.L00. 005 Per piante di altezza inferiore a m 10

cad 0,00 103,34 0,00

62 01.P27.E40
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare,
con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con
pH 6-6.5

01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 

Escofet

691*0,10 m³ 69,10

Verde

1468*0,30 m³ 440,40

Prato a quadrotti

466*0,10 m³ 46,60

TOTALE m³ 556,10 12,07 6 712,13

63 NP 23 Stesa e modellazione terra agraria.

m³ 556,10 29,00 16 126,90

64 01.P27.B05
Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati
ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%,
Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla
dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium
perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact
10%

01.P27.B05.005 In sacchi

(1468+466)/30 kg 64,47 5,62 362,30
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65 20.A27.A10
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
del piano di semina con livellamento sminuzzamento
e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e
semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta

20.A27.A10. 005 Con preparazione manuale del terreno

Verde

1468*0,10 m³ 146,80

Prato a quadrotti

466*0,10 m³ 46,60

TOTALE m³ 193,40 2,17 419,68

TOTALE 67 890,80
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GRIGLIE – CHIUSINI – CADITOIE

66 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente, 

il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta cementizia, debitamente
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa

08.P03.N 62 005 45X45X90

PIAZZA

34 cad 34,00 89,44 3 040,96

67 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

PIAZZA

34*0,45*0,45*0,90*35 Kg 216,88 3,08 667,98

68 01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.

01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400

PIAZZA

34*0,45*0,45*0,90*35 Kg 216,88 3,21 696,18

TOTALE 4 405,12
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SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI

69 01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici,
con eventuale intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

ELETTRICO

0,80*0,30*(450) m³ 108,00

0,70*0,30*450,00 m³ 94,50

0,50*0,50*0,50*105 m³ 13,13

MECCANICO

0,30*0,80*(28,00+150,00) m³ 42,72

TOTALE m³ 258,35 10,48 2 707,46

70 NP 24 Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera senza
l'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,50, sotto il piano di
campagna.

ELETTRICO

0,40*0,20*(450) m³ 36,00

0,40*0,20*450,00 m³ 36,00

0,40*0,20*0,50*105 m³ 4,20

TOTALE m³ 76,20 110,00 8 382,00

71 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

ELETTRICO

0,80*0,30*(450)*0,9 m³ 97,20

0,70*0,30*450,00*0,9 m³ 85,05

0,50*0,50*0,50*105*0,9 m³ 11,81

TOTALE m³ 194,06 7,77 1 507,87

72 NP 25 Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene
alta densità, con sabbia viva di cava lavata, per uno
spessore di almeno cm 30 al di sopra del filo
superiore del tubo.

(100,00+80,00+60,00)*0,40*0,40 m³ 38,40

TOTALE m³ 38,40 30,00 1 152,00

TOTALE 13 749,32
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FOGNATURA ESTERNA

73 08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne
autopenetranti montate su cingolati : sino alla
profondita' di m  4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005 ...

1,00*0,50*150 m³ 75 6,83 512,25

74 08.P03.H 10
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie� d�opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l�opera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H 10.005 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

150 m 150,00 13,57 2035,50

08.P03.H 10.010 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

m 0,00 17,73 0,00

08.P03.H 10.015 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 25 

9,40+9+64,30 m 0,00 26,15 0,00

75 08.P03.H 15
Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.P03.H 15 015 del diametro esterno di cm 16

15 cad 15,00 13,51 202,65

08.P03.H 15 020 del diametro esterno di cm 20

0 cad 0,00 18,65 0,00

76 01.A24.C80,005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con 
resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei 
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari 
a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile 
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e 
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori 
per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei 
tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

10 cad 10,00 161,18 1611,80

77 07.P02.C25.040 Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale.

10*80 Kg 800 1,91 1528,00

78 08.P03.I45

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia,
compreso ogni opera accessoria

08.P03.I45.005 DE 200

150 m 150 22,05 3307,50

79 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.

150*50% m³ 75,00 6,43 482,25
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80 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

150*50% m³ 75,00 7,77 582,75

TOTALE 10 262,70         
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LOCALI TECNICI

81 01.A01.A10
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

0,60*0,50*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 5,72 3,77 21,57

82 01.A04.B15
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 4,58 63,70 291,62

83 01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti

01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma

0,60*2*(15,60+13,35+2,30*2) m² 40,26 29,63 1 192,90

84 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa

01.A04.C30.005 In strutture di fondazione

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 4,58 20,21 92,52

85 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2) m³ 4,58 8,01 36,67

86 01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

0,40*0,60*((15,60+13,35)/2+2,30*2)*30 Kg 137,34 1,39 190,90

87 01.A04.B30

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104).

01.A04.B30.010
Classe di resistenza a compressione minima C28/35 

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m³ 6,66 116,93 778,58

88 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa

01.A04.C30.015 In strutture armate

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m³ 6,66 24,56 163,53

89 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m³ 6,66 8,01 53,33
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90 01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20*30 Kg 199,755 1,39 277,66

91 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

(13,35+15,60+2,30*2)*0,20*2 m² 13,42 39,32 527,67

92 01.A04.M00

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le opere di banchinaggio, le armature di
sostegno e controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento,
l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione
verrà effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.

01.A04.M00.030 Realizzate in metallo

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 24,16 804,35

93 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia 
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

(13,35+15,60)/2*2,30 m2 33,29 9,00 299,63

94 01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

(13,35+15,60)/2*2,30 m2 33,29 1,09 36,29

95 02.P65.P05
Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm
in più di spessore aumento del 12%)

02.P65.P05.010 ...

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 24,99 831,98

96 01.A09.B22
Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
l'ispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto sintetico,
saldatura con solvente o aria calda, sigillatura,
avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura
bocchettoni pluviali

01.A01.09.B22.005 + 
01.P10.F40.015 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni,

opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc. Manto in PVC do tipo estruso e posato a
secco, per copertura piane zavorrabili, sp mm 1,5.

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 23,20 772,39
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97 02.P60.035
Caldana in cls Resistenza  caratteristica 150 di 
cemento per formazione pendenze sui tetti piani, 
spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo  

02.P60.035.010 ...

(13,35+15,60)/2*2,30 m² 33,29 33,62 1 119,29

98 01.A11.A30 Provvista e spandimento di ghiaietto di fiume lavato
per zavorra e protezione del manto di
impermeabilizzazione. 

01.A11.A30.005 Per un volume di almeno m³ 0,10

(13,35+15,60)/2*2,30*0,10 m³ 3,33 67,00 223,06

99 01.A10.B20.065 + 
01.A10.A30.005 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,

in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione
del gesso

(13,35+15,60)*3,91*2+(2,30*7*2)*3,08 m² 325,57 39,89 12 986,79

100 Prezziario Regione 
Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione 
Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

(13,35+15,60)*3,91*2+(2,30*7*2)*3,08 m² 325,57 12,23 4 014,22

101 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005 In lamiera di rame

canali

(13,35+15,60+2,30*2)*0,50 Kg 16,78 27,16 455,61

102 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in
opera

01.A19.A30.015 Del diametro  di cm 12

3,90*2 m 7,80 19,10 148,98

103 01.A05.B75
Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 60, e malta da muratura del tipo M2. la
misurazione è effettuata per una superficie di
almeno m² 1  

01.A05.B75.010 Con blocchi dello spessore di cm 12

piano cantina

2,30*3*3,60+(6,40+6,60)*2*3,90 m² 126,24 47,00 5 933,28

104 01.A12.H.20.005

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per 
quantitativi di almeno m² 1

(1,20*2+0,90)*0,20 m² 0,66 86,48 57,08

105 01.A18.B15

Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm
5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
dovranno essere unite mediante saldatura

01.A18.B15.005
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.

0,90*2,10+1,20*2,10*2 m2 6,93 224,42 1 555,23

TOTALE 32 865,14
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ASSISTENZE MURARIE

106 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici

0,73 7 294,43 5 310,55

107 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

197 727,21 0,59 50 266,24 29 659,08

TOTALE 34 969,63

TOTALE LAVORI 1 280 965,07 1 280 965,07
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SCAVI 

1 01.A22.E00
Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); 

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

01.A22.E00.050 Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'

QUOTA PARTE PIAZZA

m² 8 577,00

A DEDURRE m² 3 683,00

TOTALE m² 4 894,00                10,97 53 687,18

2 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

489,40 m³ 489,40 28,02 13 712,99

3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 

misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A10.010+ 
01.A01.C65.030 Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.

QUOTA PARTE PIAZZA

(0,60+0,61+0,60+0,64)/4*8577 m³ 5 253,41

TOTALE m³ 5 253,41                  8,40 44 128,67

4 NP 02 SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce dello
scavo, già considerata nel computo, dalla profondità
di m. 0,50)

PIAZZA QUOTA PARTE PARCHEGGIO

1263,01x0,40 m³ 505,20

TOTALE m³ 505,20                30,00 15 156,12

TOTALE 126 684,95

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

VARIANTE FASE 01B - SPAZI APERTI 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO| LOTTO 02 | AMBITO PARCHEGGIO
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5 01.A02.A50

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione

01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

INGRESSO VIA VIOTTI

0,50*0,20*(3,90+2,95) m³ 0,69

TOTALE m³ 0,69 191,75 131,35

6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo

allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.

compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.

01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli
e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

m² 0,00 10,72 0,00

7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.

01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m² 10

TOTALE m² 0,00 16,19 0,00

8 02.P02.A02.010 
+02.P02.A76.010 Demolizione di muratura in mattoni o mista,

superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore,
compreso carico, trasporto alla discarica.

INGRESSO VIA VIOTTI

Sp 20

0,20*0,50*((1,44+3,24)/2*3,65) m³ 0,85

MURO FINE PORTICO

Sp 60

0,60*4,00*15,40 m³ 36,96

TOTALE m³ 37,81 143,57 5 428,97

9 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

TOTALE m² 0,00 14,40 0,00

10 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

TOTALE m² 0,00 13,60 0,00

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 02

OPERE EDILI E AFFINI Pag. 2



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

12 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

13 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

TOTALE m² 0,00 14,40 0,00

14 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

m² 0 60,11 0,00

16 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatastamento al piano cortile

02.P02.A56.010 ...

INGRESSO VIA VIOTTI

(1,55*(3,90+2,95)+5,00*2,00)*30 Kg 618,53

TOTALE Kg 618,53 0,84 519,56

18 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

1,03 m³ 1,03 28,02 28,89

19 13.P08.A30 Rimozione  pali

13.P08.A30.020
Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con
taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, 

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle
macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo
con ghiaia compreso il trasporto del palo alle
discarica.

5,00 cad 2,00 35,68 71,36

20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
l'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

a corpo 0,00 150,00 0,00

21 NP 04 Rimozione di rete mettalica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.

m 0,00 12,00 0,00
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22 NP 05 Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza,
compreso pulitura, lucidatura, bocciardatura
superficiale.

m 0,00 100,00 0,00

TOTALE 6 180,13
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

23 01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*0,30*(28,39*2+73,50*2) m³ 18,34

TOTALE m³ 18,34 108,23 1 984,96

24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

18,34 m³ 18,34 8,01 146,91

25 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, 

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*0,30*(28,39*2+73,50*2)*30 Kg 550,21

TOTALE Kg 550,21 1,39 764,79

26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005 ...

13,70 m² 13,70 12,89 176,55

27 01.A04.F75
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

 

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A

Per sottofondo

GRADINI

0,15*(17,81+73,50)*12 Kg 164,36

TOTALE Kg 164,36                  1,39 228,46

28 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30*(28,39*2+73,50*2)*2 122,27

TOTALE m² 122,27 39,32 4 807,58

TOTALE 8 109,23
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SOTTOFONDI 

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Verde

1945*0,05 m³ 97,25

TOTALE m³ 97,25 34,88 3 392,08

30 18.A02.F04.005

Formazione di pavimentazione stabilizzata per
piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta 
mediante strato di misto granulare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato)
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con
correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm,
compresa l&pos;idonea rullatura a strati separati, lo
scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla
discarica - dello spessore finito di cm 20, con
materiali forniti dalla ditta.

m² 0 14,28 0,00

31 01.P03.C60
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cm12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche con minime quantita' di 
materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

Idro Drain

1928*0,30 m³ 578,40

TOTALE m³ 578,40 16,02 9 265,97

32 01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Idro Drain

1928*0,30 m³ 578,40

TOTALE m³ 578,40 5,28 3 053,95

33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre
biodegradabili coesionate meccanicamente mediante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti
o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia
plastica con: - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali
65%  - rete in juta 35%

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

Verde

1945 m² 1 945,00

TOTALE m² 1 945,00 2,55 4 959,75

34 NP 06
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi
per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc

m³ 0,00 60,00 0,00
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35 01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030
Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

Nidagravel

m³ 0,00 26,02 0,00

36 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia 
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

GRADINI

0,15*(+73,50) m2 11,03

TOTALE m2 11,03                  9,00 99,23

37 01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

GRADINI

0,15*(+73,50) m2 11,03

TOTALE m2 11,03                  1,09 12,02

38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica (computata
a parte), inclusi distanziatori.

SOTTOFONDO cm 20

GRADINI

198,2361 m² 198,24

PORTICO

182,43 m² 182,43

TOTALE m² 380,67 23,00 8 755,32

TOTALE 29 538,31
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

39 NP 08 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro
DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente
caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici
oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto
mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di
mantenere le proprietà drenanti del prodotto, ne’ 

1928 m² 1 928,00 40,00 77 120,00

40 NP 09
Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

1928 m² 1 928,00 8,00 15 424,00

41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con
struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni
lastra sarà riempita cin ghiaia in modo tale da non
vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre è dotato
di un geotessile poroso.

m² 0,00 23,00 0,00

42 NP 11
Pavimento di terra rinforzata mediante lastre
alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo
Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore
di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,
steso su terreno compattato di indice CBR minimo
pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che
lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi de terreno vegetale fino a
toccare il livello superiore degli elementi della
piastra

m² 0,00 54,84 0,00

43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfettamente finito, 

con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.020 In lastre dello spessore di cm  5

BORDI aiuole filari

0 m² 0,00 219,98 0,00

44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfettamente finito, 

con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm  10

BORDI aiuole vasche a prato

100 m² 100,00 374,26 37 426,00

45 NP 28
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per
sottofondo

380,67 mq 380,67 110,64 42 117,33
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46 NP 29
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -
grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce
NP 28, con manovalanza e materiali per sottofondo

GRADINI

19,97*2,41+5,79*3,30+6,01*8,50+3,16*25,29 m² 198,24

PORTICO

182,43 m² 182,43

TOTALE m² 380,67 24,00 9 135,99

TOTALE 181 223,32

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 02

OPERE EDILI E AFFINI Pag. 9



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

OPERE DA FABBRO

47 NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie 
minima 1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori, e verniciatura.(V. TAV A1,05)

PARAPETTO SCALA PARCHEGGIO

1,00*(1,80+21,50+21,50) m² 44,80

RECINZIONE VIA VIOTTI

8,70*2,00 m² 17,40

TOTALE m² 62,20 160,00 9 952,00

TOTALE 9 952,00
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MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI
CORTILI

48 01.A23.A10
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², 

su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15

MARCIAPIEDE ESTERNO

m² 0,00 24,46 0,00

49 01.A23.A30
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005 Per uno spessore pari a cm 2

MARCIAPIEDE ESTERNO

m² 0,00 25,26 0,00

50 01.A23.B20
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 22 

(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³
0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m
5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90
con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla
faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose

01.P18.N55.005 Dello spessore di cm 9

TOTALE m 0,00 57,36 0,00

TOTALE ,00
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Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

MURO VIA GARIBALDI

51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi preliminari di applicazione

m² 0,00 72,33 0,00

NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.

TOTALE m² 0,00 55,80 0,00

52 Prezziario Regione 
Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione 
Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

m² 0,00 12,23 0,00

53 01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

m² 0,00 86,48 0,00

TOTALE ,00
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ARREDO URBANO

54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in
acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

10 cad 5,00 360,00 1 800,00

55 NP 15
Provvista e posa in opera di portabiciclette in
tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in
tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza fuori
terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in cls per
cm 20 sotto piano finito, compreso di raccordo 

49 cad 49,00 105,00 5 145,00

56 NP 16
Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in
cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

m 0,00 550,00 0,00

57 NP 17
Panca , tipo Escofet "Twig",componibile in
calcestruzzo armato, color bianco, con finitura
acidata resistente all’acqua, appoggiata senza
fissaggio. Il peso di una singola panca è pari a 1750
kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono
presentano la stessa geometria e sezione, ciò
permette la aggregazione dei singoli elementi in
modo arbitrario.

13,00 a corpo 7,00 1830,00 12 810,00

58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene LPDE,
color bianco, con micro-trama di finitura, ancorata
al suolo medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il
peso di una singola panca è pari a 60 kg. Gli angoli
dei tre bracci che la compongono presentano la
stessa geometria e sezione, ciò permette la
aggregazione dei singoli elementi in modo arbitrario.
Possiede un sistema di illuminazione interna con tre
strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

7,00 a corpo 2,00 1220,00 2 440,00

TOTALE 22 195,00
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OPERE DA GIARDINIERE

59 20.A27.A66
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio, 

il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro
di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di
m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello
e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento

20.A27.A66. 015 Buca di m 2.00x2.00x0.90

12 cad 12,00 224,20 2 690,40

60 01.P27.A10
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su
lluogo del piantamento delle sottoelencate specie
arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva
della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

01.P27.A10.140 Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z

7 cad 7,00 48,59 340,13

01.P27.A10.145 Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z

5 cad 5,00 235,75 1 178,75

NP 19 Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z

cad 0,00 2500,00 0,00

01.P27.A10.260 Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z

cad 0,00 84,56 0,00

NP 20 Cercis siliquastrum Alba

cad 0,00 100,00 0,00

NP 21 Celtis australis

cad 0,00 100,00 0,00

01.P27.A10.325 Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z

cad 0,00 193,72 0,00

NP 22 Fraxinus angustifolia "Raywood"

cad 0,00 293,15 0,00

18.P06.A55.100
punica granatum in varieta h. = 1,50 - 1,75 r = 3 z

cad 0,00 48,85 0,00

61 20.A27.L00
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria,

il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali

20.A27.L00. 005 Per piante di altezza inferiore a m 10

4+1+5 cad 10,00 103,34 1 033,40

62 01.P27.E40
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare,
con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con
pH 6-6.5

01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 

Escofet

m³ 0,00

Verde

1945*0,30 m³ 583,50

Prato a quadrotti

m³ 0,00

TOTALE m³ 583,50 12,07 7 042,85
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63 NP 23 Stesa e modellazione terra agraria.

m³ 583,50 29,00 16 921,50

64 01.P27.B05
Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati
ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%,
Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla
dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium
perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact
10%

01.P27.B05.005 In sacchi

(1945)/30 kg 64,83 5,62 364,36

65 20.A27.A10
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
del piano di semina con livellamento sminuzzamento
e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e
semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta

20.A27.A10. 005 Con preparazione manuale del terreno

Verde

1945*0,10 m³ 194,50

Prato a quadrotti

m³ 0,00

TOTALE m³ 194,50 2,17 422,07

TOTALE 29 993,45
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GRIGLIE – CHIUSINI – CADITOIE

66 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente, 

il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta cementizia, debitamente
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa

08.P03.N 62 005 45X45X90

PIAZZA

22 cad 22,00 89,44 1 967,68

67 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

PIAZZA

22*0,45*0,45*0,90*35 Kg 140,33 3,08 432,22

68 01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.

01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400

PIAZZA

22*0,45*0,45*0,90*35 Kg 140,33 3,21 450,47

TOTALE 2 850,37
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SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI

69 01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici,
con eventuale intervento manuale ove occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

ELETTRICO

0,80*0,30*(280) m³ 67,20

0,70*0,30*300,00 m³ 63,00

MECCANICO

0,50*1,50*80,00 m³ 60,00

TOTALE m³ 190,20 10,48 1 993,30

70 NP 24 Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera senza
l'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,50, sotto il piano di
campagna.

ELETTRICO

0,40*0,20*(280) m³ 22,40

0,40*0,20*300,00 m³ 24,00

TOTALE m³ 46,40 110,00 5 104,00

71 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

ELETTRICO

0,80*0,30*(280)*0,9 m³ 60,48

0,70*0,30*300,00*0,9 m³ 56,70

TOTALE m³ 117,18 7,77 910,49

72 NP 25 Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene
alta densità, con sabbia viva di cava lavata, per uno
spessore di almeno cm 30 al di sopra del filo
superiore del tubo.

(100,00+80,00)*0,60*0,40 m³ 43,20

TOTALE m³ 43,20 30,00 1 296,00

TOTALE 9 303,78
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FOGNATURA ESTERNA

73 08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne
autopenetranti montate su cingolati : sino alla
profondita' di m  4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005 ...

1,00*0,50*380+1,00*0,50*130 m³ 255 6,83 1741,65

74 08.P03.H 10
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie� d�opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l�opera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H 10.005 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

(24,50+27,40)*2+16,90 m 120,70 13,57 1637,90

08.P03.H 10.010 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

(30+26,80)*2+15+2,70+19,90+26,80 m 178,00 17,73 3155,94

08.P03.H 10.015 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 25 

9,40+9+64,30 m 82,70 26,15 2162,61

75 08.P03.H 15
Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.P03.H 15 015 del diametro esterno di cm 16

12 cad 12,00 13,51 162,12

08.P03.H 15 020 del diametro esterno di cm 20

10 cad 10,00 18,65 186,50

76 01.A24.C80.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con 
resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei 
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari 
a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile 
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e 
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori 
per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei 
tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

19 cad 19,00 161,18 3062,42

77 07.P02.C25.040 Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale.

19*80 Kg 1520 1,91 2903,20

78 08.P03.I45

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia,
compreso ogni opera accessoria

08.P03.I45.005 DE 200

130 m 130 22,05 2866,50
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79 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.

320*50% m³ 160,00 6,43 1028,80

80 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

320*50% m³ 160,00 7,77 1243,20

TOTALE 20 150,83         
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ASSISTENZE MURARIE

81 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici

13 225,89 0,27 7 294,43 1 983,88

82 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

90 976,89 0,27 50 266,24 13 646,54

TOTALE 15 630,42

TOTALE LAVORI 461 811,81 461 811,81

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 02

OPERE EDILI E AFFINI Pag. 20



data 12/12/12
aggiornamento

Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

SCAVI 

1 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante

scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da

eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini

non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); 

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei

luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del

fondo, le opere provvisorie per deviazione del

traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini, ogni onere per il funzionamento dei

mezzi d'opera

01.A22.E00.050 Per profondita' di cm 10, con recupero del

materiale da parte della citta'

PORTICATO EX FARMACIA

m² 443,44

TOTALE m² 443,44           10,97 4 864,54

2 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

44,34 m³ 44,34 28,02 1 242,52

3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a

sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a

4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere

01.A01.A10.010+ 

01.A01.C65.030
Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per

trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10

km fino a 30 di distanza.

PAVIMENTAZIONE PORTICO

((0,37+0,33)/2-0,10)*443,44 m³ 110,86

TOTALE m³ 110,86             8,40 931,22

4 NP 02
SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con

assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce

dello scavo, già considerata nel computo, dalla

profondità di m. 0,50)

TOTALE m³ 0,00           30,00 0,00

TOTALE 7 038,28
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

5 01.A02.A50
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, computando i volumi prima

della demolizione

01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

TOTALE m³ 0,00 191,75 0,00

6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con

accatastamento del materiale utilizzabile entro la

distanza massima di metri 300, compreso il taglio

dei bordi della pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo

allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non

deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione.
compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto

discarica.

01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi cementizi,

cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in

genere, di qualunque tipo e spessore e con

qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e

oltre

0 m² 0,00 10,72 0,00

7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in

ciottolato o in cubetti per recupero e

reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la

cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico

sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.

01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m² 10

TOTALE m² 0,00 16,19 0,00

8 02.P02.A02.010 

+02.P02.A76.010

Demolizione di muratura in mattoni o mista,

superiore a cm 15, eseguita con martello

demolitore, compreso carico, trasporto alla

discarica.

TOTALE m³ 0,00 143,57 0,00

9 01.A02.B40
Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi

spessore, misurate nella loro superficie reale, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

TOTALE m² 415,36 14,40 5 981,18

10 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

4,15 m³ 4,15 28,02 116,38

11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di

cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

TOTALE m² 415,36 13,60 5 648,90

12 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

41,54 m³ 41,54 28,02 1 163,84
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13 01.A02.B40
Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi

spessore, misurate nella loro superficie reale, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

TOTALE m² 0,00 14,40 0,00

14 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,

quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

0 m² 0 60,11 0,00

16 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

m³ 0,00 28,02 0,00

17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie

(tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)

compreso accatastamento al piano cortile

02.P02.A56.010 ...

TOTALE Kg 0,00 0,84 0,00

18 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

19 13.P08.A30 Rimozione  pali

13.P08.A30.020
Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori

terra superiore a 6,50 m entro blocco in

calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo

terreno, 

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto

delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura

scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo

alle discarica.

cad 0,00 35,68 0,00

20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di

piantane, impianto elettrico, compreso tutto

l'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

a corpo 0,00 150,00 0,00

21 NP 04 Rimozione di rete mettalica con piantane, plinti,

compreso carico e trasporto alle pubblicha

discariche.

m 0,00 12,00 0,00

22 NP 05
Rimozione con recupero di recinzione in granito

con successiva posa in opera all'interno della

piazza, compreso pulitura, lucidatura,

bocciardatura superficiale.

m 0,00 100,00 0,00

TOTALE 12 910,30
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,

CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

23 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)

e muri interrati a contatto con terreni non

aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè

d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima

C25/30.

TOTALE m³ 0,00 108,23 0,00

24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,

compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

0,00 m³ 0,00 8,01 0,00

25 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile

ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 14/01/2008, 

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione

del progettista strutturista. compreso gli oneri per

la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature

per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

TOTALE Kg 0,00 1,39 0,00

26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica elettrosaldata

costituita da tondini in acciaio per intonaco

strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005 ...

415,36 m² 415,36 12,89 5 353,99

27 01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,

ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in

opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

 

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A

Per sottofondo

PORTICO

4,40*59,20*12 Kg 3 125,76

4,40*35,20*12 Kg 1 858,56

TOTALE Kg 4 984,32             1,39 6 928,20

28 01.A04.H30
Casseratura per il contenimento dei getti per opere 

quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,

sottofondi, caldane, platee ecc compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto

dei getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

TOTALE m² 0,00 39,32 0,00

TOTALE 12 282,20
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SOTTOFONDI 

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m³ 0,00 34,88 0,00

30 18.A02.F04.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per

piazzali e stradini interni a giardini e parchi,

ottenuta mediante strato di misto granulare di

cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con

sovrastante strato di misto granulare frantumato

(stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e

sabbia, con correzione del fuso granulometrico

mediante miscelazione con almeno il 30% di

materiale lapideo frantumato delle dimensioni di

10 - 15 mm, compresa l&pos;idonea rullatura a

strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali

di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm 

20, con materiali forniti dalla ditta.

m² 0 14,28 0,00

31 01.P03.C60 Misto granulare di cava o di fiume, anidro,

conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di

dimensioni non superiori a cm12, assolutamente

scevro di materie terrose ed organiche con minime

quantita' di materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

TOTALE m³ 0,00 16,02 0,00

32 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m³ 0,00 5,28 0,00

33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di

fibre biodegradabili coesionate meccanicamente

mediante agugliatura su rete in juta, senza

impiego di collanti o appretti o cuciture e/o

filamenti o reti in materia plastica con: - masa

areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in

juta 35%

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

TOTALE m² 0,00 2,55 0,00

34 NP 06
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi

per riempimento lastre di Nidagravel

commercializzato in big bag da cica 1 mc

m³ 0,00 60,00 0,00

35 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a

mano

m³ 0,00 26,02 0,00
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36 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per

fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni

della citta' attualmente vigenti, composto di

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori

ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose

ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione,

compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso

pari a cm30

PORTICO

4,40*59,20 m2 260,48

4,40*35,20 m2 154,88

TOTALE m2 415,36             9,00 3 738,24

37 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto granulare anidro o

altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

PORTICO m2

4,40*59,20 m2 260,48

4,40*35,20 m2 154,88

TOTALE m2 415,36             1,09 452,74

38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.

Cm 20, armato con doppia rete metallica

(computata a parte), inclusi distanziatori.

SOTTOFONDO cm 20

PORTICO

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

TOTALE m² 415,36 23,00 9 553,28

TOTALE 13 744,26
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

39 NP 08 DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,

aggregati selezionati e di additivi ,avente

caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta

percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,

da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici

oppure a mano, nell'idoneo spessore e

correttamente compattato, su diversi tipi di sub-

strati, opportunamente protetto a fine getto

mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di

mantenere le proprietà drenanti del prodotto, ne’ 

0 m² 0,00 40,00 0,00

40 NP 09
Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

0 m² 0,00 8,00 0,00

41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con

struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni

lastra sarà riempita cin ghiaia in modo tale da non

vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre è

dotato di un geotessile poroso.

0 m² 0,00 23,00 0,00

42 NP 11 Pavimento di terra rinforzata mediante lastre

alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo

Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore

di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,

steso su terreno compattato di indice CBR minimo

pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che

lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante 

riempimenti successivi de terreno vegetale fino a

toccare il livello superiore degli elementi della

piastra

0 m² 0,00 54,84 0,00

43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito, 
con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.020 In lastre dello spessore di cm  5

0 m² 0,00 219,98 0,00

44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito, 
con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm  10

0 m² 0,00 374,26 0,00

45 NP 28 Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in lastre di granito bianco -

grigio,spessore 1,5/1,6 cm, dimensioni cm 30x60,

finitura superiore granigliato, posati su letto di

sabbia e cemento, escluse assistenze murarie e

materiali per sottofondo

415,36 mq 415,36 110,64 45 955,43

46 NP 29
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -

grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce

NP 28, con manovalanza e materiali per

sottofondo

PORTICO

4,40*59,20 m² 260,48

4,40*35,20 m² 154,88

TOTALE m² 415,36 24,00 9 968,64

TOTALE 55 924,07
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OPERE DA FABBRO

47 NP 12 Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e

nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi (

superficie minima 1,50 mq), con profilati normali

quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina

di lamiera, completi di accessori, e verniciatura.(V.

TAV A1.05)

TOTALE m² 0,00 160,00 0,00

TOTALE ,00

MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI

CORTILI

48 01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato

o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente

il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con

resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², 
su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10

compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante

sia bituminosa che lapidea e lo scavo del

cassonetto.

01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15

m² 0,00 24,46 0,00

49 01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del

tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%

passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -

bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della

miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del

peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della

miscela) steso in strisce interne per tutta la

larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza

non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza

giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento

superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei

giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005 Per uno spessore pari a cm 2

m² 0,00 25,26 0,00

50 01.A23.B20
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-

12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza

da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno

m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di

cm 15 e della larghezza di cm 22 

(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³

0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la

demolizione del letto di posa preesistente; - il

carico ed il trasporto del materiale eccedente alle

localita' indicate od alla discarica; - la perfetta

sigillatura dei giunti con colata di pastina di

cemento -ogni opera di scalpellino

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a

m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da

cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a

spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate,

sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale,

per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e

riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per

cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore

uniforme, escluse quelle macchiate o comunque

difettose

01.P18.N55.005 Dello spessore di cm 9

TOTALE m 0,00 57,36 0,00

TOTALE ,00
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MURO VIA GARIBALDI

51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o

pennello e rimozione meccanica di vegetazione

infestante, inclusi oneri di protezione delle aree

circostanti e saggi preliminari di applicazione

m² 0,00 72,33 0,00

NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e

stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini

selezionate.

TOTALE m² 0,00 55,80 0,00

52 Prezziario Regione 

Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di

silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per

superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato

a pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di

silicato di potassio

Prezziario Regione 

Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di

silicato di potassio secondo norma DIN 18363 a

superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli

agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per

esterni ed interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

m² 0,00 12,23 0,00

53 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui

provvista sia compensata al metro quadrato, per

colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,

cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,

montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura

della pietra contro le superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per

quantitativi di almeno m² 1

m² 0,00 86,48 0,00

TOTALE ,00
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

ARREDO URBANO

54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in

acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

cad 0,00 360,00 0,00

55 NP 15
Provvista e posa in opera di portabiciclette in

tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in

tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza

fuori terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in

cls per cm 20 sotto piano finito, compreso di

raccordo 

cad 0,00 105,00 0,00

56 NP 16
Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in

cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

m 0,00 550,00 0,00

57 NP 17 Panca , tipo Escofet "Twig",componibile in

calcestruzzo armato, color bianco, con finitura

acidata resistente all’acqua, appoggiata senza

fissaggio. Il peso di una singola panca è pari a

1750 kg. Gli angoli dei tre bracci che la

compongono presentano la stessa geometria e

sezione, ciò permette la aggregazione dei singoli

elementi in modo arbitrario.

a corpo 0,00 1830,00 0,00

58 NP 18 Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene

LPDE, color bianco, con micro-trama di finitura,

ancorata al suolo medianti fissaggi puntuali in

acciaio inox. Il peso di una singola panca è pari a

60 kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono

presentano la stessa geometria e sezione, ciò

permette la aggregazione dei singoli elementi in

modo arbitrario. Possiede un sistema di

illuminazione interna con tre strisce di LED 60w,

bianco t° 5000k.

a corpo 0,00 1220,00 0,00

TOTALE ,00
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

GRIGLIE – CHIUSINI – CADITOIE

59 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle

acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,

la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

alla discarica della terra eccedente, 

il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in 

mattoni pieni e malta cementizia, debitamente

intonacata sulle pareti interne per la posa della

griglia alle quote di progetto con adozione di

pozzetto in cemento armato prefabbricato a due

elementi, esclusa la provvista e posa della griglia

e del telaio in ghisa

08.P03.N 62 005 45X45X90

cad 0,00 89,44 0,00

60 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

Kg 0,00 3,08 0,00

61 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124)

per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla

D.L.

01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400

Kg 0,00 3,21 0,00

TOTALE ,00
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI

62 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per

posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o

compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano

di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove

occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

TOTALE m³ 0,00 10,48 0,00

63 NP 24
Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera

senza l'ausilio di casseri, per rinfianchi e

sottofondi di tubazione fino a quota -3,50, sotto il

piano di campagna.

TOTALE m³ 0,00 110,00 0,00

64 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di

scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,

trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

TOTALE m³ 0,00 7,77 0,00

65 NP 25
Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in

polietilene alta densità, con sabbia viva di cava

lavata, per uno spessore di almeno cm 30 al di

sopra del filo superiore del tubo.

TOTALE m³ 0,00 30,00 0,00

TOTALE ,00
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

FOGNATURA ESTERNA

66 08.P03.A 30
Scavo di fondazione a parete verticale di materie

di qualunque natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a

20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola

roccia da mina, ma compresi i conglomerati

naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di

muratura fino a m³ 1,00 compreso il carico,

trasporto e scarico dei materiali di risulta alle

pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi

eseguiti mediante l'impiego di benne

autopenetranti montate su cingolati : sino alla

profondita' di m  4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005 ...

m³ 0 6,83 0,00

67 08.P03.H 10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in pressione,

compreso il carico e lo scarico a pie� d�opera, e

la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l�opera perfettamente

ultimata a regola

08.P03.H 10.005 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 16

m 0,00 13,57 0,00

08.P03.H 10.010 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 20

m 0,00 17,73 0,00

08.P03.H 10.015 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 25 

m 0,00 26,15 0,00

68 08.P03.H 15 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in

PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401.

Giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso

ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

08.P03.H 15 015 del diametro esterno di cm 16

12 cad 0,00 13,51 0,00

08.P03.H 15 020 del diametro esterno di cm 20

10 cad 0,00 18,65 0,00

69 01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio 

(con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 

dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 

cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto 

dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 

discarica,con spessore della platea e delle pareti 

pari a cm 20,compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in 

ghisa e compreso l'onere per la formazione nel 

getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 

PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro 

sigillatura

cad 0,00 161,18 0,00

70 07.P02.C25.040 Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa

sferoidale.

Kg 0 1,91 0,00

71 08.P03.I45 Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato

fessurate per condotte di drenaggio, complete di

manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI

7613, compresa la discesa nelle trincee con

sistemazione a livelletta, esecuzione della

giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera

accessoria

08.P03.I45.005 DE 200

m 0 22,05 0,00
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

72 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con

qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni

30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale

01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.

m³ 0,00 6,43 0,00

73 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di

scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,

trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

m³ 0,00 7,77 0,00

TOTALE -                  
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Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

ASSISTENZE MURARIE

74 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti

meccanici

0,00 0,00 7 294,43 0,00

75 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti

elettrici

38 439,51 0,11 50 266,24 5 765,93

TOTALE 5 765,93

TOTALE LAVORI 107 665,04 107 665,04
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

SCAVI 

1 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante

scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da

eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini

non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); 

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei

luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del

fondo, le opere provvisorie per deviazione del

traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini, ogni onere per il funzionamento dei

mezzi d'opera

01.A22.E00.050 Per profondita' di cm 10, con recupero del

materiale da parte della citta'

PORTICATO S.PIETRO m² 70,79

TOTALE m² 70,79           10,97 776,57

2 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

7,08 m³ 7,08 28,02 198,35

3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a

sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a

4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere

01.A01.A10.010+ 

01.A01.C65.030
Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per

trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10

km fino a 30 di distanza.

PORTICATO S. PIETRO
0,32*((3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*

2,11+2,77*79,64+6,29*3,21+19,97*2,41+5,79*3

,30+6,01*8,50+3,16*25,29) m³ 250,03

TOTALE m³ 250,03             8,40 2 100,24

4 NP 02
SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con

assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce

dello scavo, già considerata nel computo, dalla

profondità di m. 0,50)

TOTALE m³ 0,00           30,00 0,00

TOTALE 3 075,16
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

5 01.A02.A50
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, computando i volumi prima

della demolizione

01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

TOTALE m³ 0,00 191,75 0,00

6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con

accatastamento del materiale utilizzabile entro la

distanza massima di metri 300, compreso il taglio

dei bordi della pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo

allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non

deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione.
compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto

discarica.

01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi cementizi,

cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in

genere, di qualunque tipo e spessore e con

qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e

oltre

m² 0,00 10,72 0,00

7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in

ciottolato o in cubetti per recupero e

reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la

cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico

sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.

01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m² 10

TOTALE m² 0,00 16,19 0,00

8 02.P02.A02.010 

+02.P02.A76.010

Demolizione di muratura in mattoni o mista,

superiore a cm 15, eseguita con martello

demolitore, compreso carico, trasporto alla

discarica.

TOTALE m³ 0,00 143,57 0,00

9 01.A02.B40
Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi

spessore, misurate nella loro superficie reale, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

PAVIMENTAZIONE PORTICO

3,60*20,00 m² 72,00

TOTALE m² 72,00 14,40 1 036,80

10 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,72 m³ 0,72 28,02 20,17

11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di

cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

PAVIMENTAZIONE PORTICO

3,60*20,00 m² 72,00

TOTALE m² 72,00 13,60 979,20

12 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

7,20 m³ 7,20 28,02 201,74
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13 01.A02.B40
Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi

spessore, misurate nella loro superficie reale, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m² 0,50

TOTALE m² 0,00 14,40 0,00

14 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,

quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4

m² 0 60,11 0,00

16 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

m³ 0,00 28,02 0,00

17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie

(tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)

compreso accatastamento al piano cortile

02.P02.A56.010 ...

TOTALE Kg 0,00 0,84 0,00

18 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un

raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore

0,00 m³ 0,00 28,02 0,00

19 13.P08.A30 Rimozione  pali

13.P08.A30.020
Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori

terra superiore a 6,50 m entro blocco in

calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo

terreno, 

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto

delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura

scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo

alle discarica.

cad 0,00 35,68 0,00

20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di

piantane, impianto elettrico, compreso tutto

l'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

a corpo 0,00 150,00 0,00

21 NP 04 Rimozione di rete metallica con piantane, plinti,

compreso carico e trasporto alle pubblicha

discariche.

m 0,00 12,00 0,00

22 NP 05
Rimozione con recupero di recinzione in granito

con successiva posa in opera all'interno della

piazza, compreso pulitura, lucidatura,

bocciardatura superficiale.

m 0,00 100,00 0,00

TOTALE 2 237,92
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,

CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

23 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)

e muri interrati a contatto con terreni non

aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè

d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con

altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima

C25/30.

TOTALE m³ 0,00 108,23 0,00

24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,

compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

0,00 m³ 0,00 8,01 0,00

25 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile

ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 14/01/2008, 

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione

del progettista strutturista. compreso gli oneri per

la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature

per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

TOTALE Kg 0,00 1,39 0,00

26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata

costituita da tondini in acciaio per intonaco

strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005 ...

72,00 m² 72,00 12,89 928,08

27 01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,

ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in

opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

 

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A

Per sottofondo

PORTICO

3,60*20,00*12 Kg 864,00

TOTALE Kg 864,00             1,39 1 200,96

28 01.A04.H30
Casseratura per il contenimento dei getti per opere 

quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,

sottofondi, caldane, platee ecc compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto

dei getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma

TOTALE m² 0,00 39,32 0,00

TOTALE 2 129,04
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SOTTOFONDI 

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m³ 0,00 34,88 0,00

30 18.A02.F04.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per

piazzali e stradini interni a giardini e parchi,

ottenuta mediante strato di misto granulare di

cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con

sovrastante strato di misto granulare frantumato

(stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e

sabbia, con correzione del fuso granulometrico

mediante miscelazione con almeno il 30% di

materiale lapideo frantumato delle dimensioni di

10 - 15 mm, compresa l&pos;idonea rullatura a

strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali

di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm 

20, con materiali forniti dalla ditta.

m² 0 14,28 0,00

31 01.P03.C60 Misto granulare di cava o di fiume, anidro,

conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di

dimensioni non superiori a cm12, assolutamente

scevro di materie terrose ed organiche con minime

quantita' di materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

TOTALE m³ 0,00 16,02 0,00

32 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m³ 0,00 5,28 0,00

33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di

fibre biodegradabili coesionate meccanicamente

mediante agugliatura su rete in juta, senza

impiego di collanti o appretti o cuciture e/o

filamenti o reti in materia plastica con: - masa

areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in

juta 35%

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

TOTALE m² 0,00 2,55 0,00

34 NP 06
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi

per riempimento lastre di Nidagravel

commercializzato in big bag da cica 1 mc

m³ 0,00 60,00 0,00

35 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a

mano

m³ 0,00 26,02 0,00
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36 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per

fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni

della citta' attualmente vigenti, composto di

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori

ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose

ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione,

compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti

01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso

pari a cm30

PORTICO

3,60*20,00 m2 72,00

TOTALE m2 72,00             9,00 648,00

37 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto granulare anidro o

altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 

PORTICO m2

3,60*20,00 m2 72,00

TOTALE m2 72,00             1,09 78,48

38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.

Cm 20, armato con doppia rete metallica

(computata a parte), inclusi distanziatori.

SOTTOFONDO cm 20

PORTICO

3,60*20,00 m² 72,00

TOTALE m² 72,00 23,00 1 656,00

TOTALE 2 382,48
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

39 NP 08 DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,

aggregati selezionati e di additivi ,avente

caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta

percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,

da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici

oppure a mano, nell'idoneo spessore e

correttamente compattato, su diversi tipi di sub-

strati, opportunamente protetto a fine getto

mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di

mantenere le proprietà drenanti del prodotto, ne’ 

0 m² 0,00 40,00 0,00

40 NP 09
Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

0 m² 0,00 8,00 0,00

41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con

struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni

lastra sarà riempita cin ghiaia in modo tale da non

vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre è

dotato di un geotessile poroso.

0 m² 0,00 23,00 0,00

42 NP 11 Pavimento di terra rinforzata mediante lastre

alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo

Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore

di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,

steso su terreno compattato di indice CBR minimo

pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che

lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante 

riempimenti successivi de terreno vegetale fino a

toccare il livello superiore degli elementi della

piastra

0 m² 0,00 54,84 0,00

43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito, 
con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.020 In lastre dello spessore di cm  5

0 m² 0,00 219,98 0,00

44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito, 
con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo

01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm  10

0 m² 0,00 374,26 0,00

45 NP 28 Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in lastre di granito bianco -

grigio,spessore 1,5/1,6 cm, dimensioni cm 30x60,

finitura superiore granigliato, posati su letto di

sabbia e cemento, escluse assistenze murarie e

materiali per sottofondo

72,00 mq 72,00 110,64 7 966,08

46 NP 29
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -

grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce

NP 28, con manovalanza e materiali per

sottofondo

PORTICO

3,60*20,00 m² 72,00

TOTALE m² 72,00 24,00 1 728,00

TOTALE 9 694,08

12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 04

OPERE EDILI E AFFINI Pag. 7



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

OPERE DA FABBRO

47 NP 12 Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e

nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi (

superficie minima 1,50 mq), con profilati normali

quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina

di lamiera, completi di accessori, e verniciatura.(V.

TAV A1.05)

TOTALE m² 0,00 160,00 0,00

TOTALE ,00

MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI

CORTILI

48 01.A23.A10
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato

o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente

il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con

resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², 
su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10

compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante

sia bituminosa che lapidea e lo scavo del

cassonetto.

01.A23.A10.010 Dello spessore di cm 15

m² 0,00 24,46 0,00

49 01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del

tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%

passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -

bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della

miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del

peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della

miscela) steso in strisce interne per tutta la

larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza

non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza

giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento

superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei

giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005 Per uno spessore pari a cm 2

m² 0,00 25,26 0,00

50 01.A23.B20
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-

12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza

da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno

m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di

cm 15 e della larghezza di cm 22 

(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³

0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la

demolizione del letto di posa preesistente; - il

carico ed il trasporto del materiale eccedente alle

localita' indicate od alla discarica; - la perfetta

sigillatura dei giunti con colata di pastina di

cemento -ogni opera di scalpellino

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a

m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da

cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a

spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate,

sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale,

per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e

riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per

cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore

uniforme, escluse quelle macchiate o comunque

difettose

01.P18.N55.005 Dello spessore di cm 9

TOTALE m 0,00 57,36 0,00

TOTALE ,00
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MURO VIA GARIBALDI

51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o

pennello e rimozione meccanica di vegetazione

infestante, inclusi oneri di protezione delle aree

circostanti e saggi preliminari di applicazione

m² 0,00 72,33 0,00

NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e

stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini

selezionate.

TOTALE m² 0,00 55,80 0,00

52 Prezziario Regione 

Lombardia - 2012 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di

silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per

superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato

a pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di

silicato di potassio

Prezziario Regione 

Lombardia 2012 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di

silicato di potassio secondo norma DIN 18363 a

superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli

agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per

esterni ed interni, applicata a pennello i due mani

A BIANCA

m² 0,00 12,23 0,00

53 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui

provvista sia compensata al metro quadrato, per

colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,

cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,

montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura

della pietra contro le superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per

quantitativi di almeno m² 1

m² 0,00 86,48 0,00

TOTALE ,00
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ARREDO URBANO

54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in

acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

cad 0,00 360,00 0,00

55 NP 15
Provvista e posa in opera di portabiciclette in

tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in

tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza

fuori terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in

cls per cm 20 sotto piano finito, compreso di

raccordo 

cad 0,00 105,00 0,00

56 NP 16
Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in

cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

m 0,00 550,00 0,00

57 NP 17 Panca , Tipo Escofet "Twig",componibile in

calcestruzzo armato, color bianco, con finitura

acidata resistente all’acqua, appoggiata senza

fissaggio. Il peso di una singola panca è pari a

1750 kg. Gli angoli dei tre bracci che la

compongono presentano la stessa geometria e

sezione, ciò permette la aggregazione dei singoli

elementi in modo arbitrario.

a corpo 0,00 1830,00 0,00

58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene

LPDE, color bianco, con micro-trama di finitura,

ancorata al suolo medianti fissaggi puntuali in

acciaio inox. Il peso di una singola panca è pari a

60 kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono

presentano la stessa geometria e sezione, ciò

permette la aggregazione dei singoli elementi in

modo arbitrario. Possiede un sistema di

illuminazione interna con tre strisce di LED 60w,

bianco t° 5000k.

a corpo 0,00 1220,00 0,00

TOTALE ,00
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GRIGLIE – CHIUSINI – CADITOIE

59 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle

acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,

la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

alla discarica della terra eccedente, 

il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in 

mattoni pieni e malta cementizia, debitamente

intonacata sulle pareti interne per la posa della

griglia alle quote di progetto con adozione di

pozzetto in cemento armato prefabbricato a due

elementi, esclusa la provvista e posa della griglia

e del telaio in ghisa

08.P03.N 62 005 45X45X90

cad 0,00 89,44 0,00

60 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

Kg 0,00 3,08 0,00

61 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124)

per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla

D.L.

01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400

Kg 0,00 3,21 0,00

TOTALE ,00

SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI

62 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per

posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o

compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano

di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove

occorra,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

TOTALE m³ 0,00 10,48 0,00

63 NP 24
Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera

senza l'ausilio di casseri, per rinfianchi e

sottofondi di tubazione fino a quota -3,50, sotto il

piano di campagna.

TOTALE m³ 0,00 110,00 0,00

64 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di

scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,

trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

TOTALE m³ 0,00 7,77 0,00

65 NP 25
Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in

polietilene alta densità, con sabbia viva di cava

lavata, per uno spessore di almeno cm 30 al di

sopra del filo superiore del tubo.

TOTALE m³ 0,00 30,00 0,00

TOTALE ,00

12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 04

OPERE EDILI E AFFINI Pag. 11



Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

FOGNATURA ESTERNA

66 08.P03.A 30
Scavo di fondazione a parete verticale di materie

di qualunque natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a

20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola

roccia da mina, ma compresi i conglomerati

naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di

muratura fino a m³ 1,00 compreso il carico,

trasporto e scarico dei materiali di risulta alle

pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi

eseguiti mediante l'impiego di benne

autopenetranti montate su cingolati : sino alla

profondita' di m  4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005 ...

m³ 0 6,83 0,00

67 08.P03.H 10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in pressione,

compreso il carico e lo scarico a pie� d�opera, e

la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l�opera perfettamente

ultimata a regola

08.P03.H 10.005 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 16

m 0,00 13,57 0,00

08.P03.H 10.010 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 20

m 0,00 17,73 0,00

08.P03.H 10.015 serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 25 

m 0,00 26,15 0,00

68 08.P03.H 15 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in

PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401.

Giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso

ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

08.P03.H 15 015 del diametro esterno di cm 16

cad 0,00 13,51 0,00

08.P03.H 15 020 del diametro esterno di cm 20

cad 0,00 18,65 0,00

69 01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio 

(con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 

dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 

cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto 

dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 

discarica,con spessore della platea e delle pareti 

pari a cm 20,compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in 

ghisa e compreso l'onere per la formazione nel 

getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 

PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro 

sigillatura

cad 0,00 161,18 0,00

70 07.P02.C25.040 Fonitura e posa in opera di chiusino in ghisa

sferoidale.

Kg 0 1,91 0,00

71 08.P03.I45 Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato

fessurate per condotte di drenaggio, complete di

manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI

7613, compresa la discesa nelle trincee con

sistemazione a livelletta, esecuzione della

giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera

accessoria

08.P03.I45.005 DE 200

m 0 22,05 0,00
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72 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con

qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni

30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale

01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.

m³ 0,00 6,43 0,00

73 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di

scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,

trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

m³ 0,00 7,77 0,00

TOTALE -                  

12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
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Pos Articolo

Descrizione u.m. Quantità Prezzi unitari Importi Totali parziali

ASSISTENZE MURARIE

74 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti

meccanici

0,00 0,00 7 294,43 0,00

75 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti

elettrici

7 964,68 0,02 50 266,24 1 194,69

TOTALE 1 194,69

TOTALE LAVORI 20 713,37 20 713,37
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PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 04

OPERE EDILI E AFFINI Pag. 14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.02

LIST PIEM
I° SEM 2012

ore 0,37 27,41 10,14

euro 10,14 13,00% 1,32

euro 11,46 10,00% 1,15

01.P24.A28

01.P24.A28.005

ora 0,37 48,91 18,10

n. 1,00 18,10 30,70

Prezzo di applicazione

Euro/mc 30,00

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

IMPORTO

NP.02

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20
HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con assistenza 
archeologo (sovrapprezzo alla voce dello scavo, già 
considerata nel computo, dalla profondità di m. 0,50)

ANALISI PREZZI NP02



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.03

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 1,80 27,41 49,34

euro 49,34 13,00% 6,41

euro 55,75 10,00% 5,58

01.P24.C50

01.P24.C50.005 ora 1,80 45,67 82,21

a corpo 6,50 6,50

euro 150,03

Prezzo di applicazione

Euro/cad 150,00

IMPORTO

NP.03

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

Rimozione di sbarra metallica comprensiva di piantane,
impianto elettrico, compreso tutto l'occorrente, carico e
trasporto alle PPDD.

Oneri discarica

ANALISI PREZZI NP03



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.04

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,12 27,41 3,29

euro 3,29 13,00% 0,43

euro 3,72 10,00% 0,37

01.P24.C50

01.P24.C50.005 ora 0,12 45,67 5,48

a corpo 2,00 2,00

euro 11,57

Prezzo di applicazione

Euro/m 12,00

PREZZO 
ELEMENTARE

IMPORTO

Oneri discarica

NP.04
Rimozione di rete metallica con piantane, plinti, compreso

carico e trasporto alle pubbliche discariche.

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

Utili di impresa (10,00%)

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'

ANALISI PREZZI NP04



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.05

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 1,20 27,41 32,89

euro 32,89 13,00% 4,28

euro 37,17 10,00% 3,72

01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a
20 HP compreso il manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. ora 1,20 48,91 58,69

euro 99,58

Prezzo di applicazione

Euro/m 100,00

IMPORTO

NP.05

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

Rimozione con recupero di recinzione in granito con

successiva posa in opera all'interno della piazza, compreso

pulitura, lucidatura, bocciardatura superficiale.

ANALISI PREZZI np05



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.06

01.01.P303.B00.005 mc 1,57 12,34 19,37

mc 1,57 9,60 15,07

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,75 27,41 20,56

euro 20,56 13,00% 2,67

euro 23,23 10,00% 2,32

euro 60,00

Prezzo di applicazione

Euro/mc 60,00

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

QUANTITA' PREZZO 

NP.06

Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi per 
riempimento lastre di Nidagravel commercializzato in big 
bag da cica 1 mc

Ghiaia naturale scevra di materie terrose

IMPORTO

Sovrapprezzo per fornitura ciottoli verde alpi o grigi

Utili di impresa (10,00%)

UNITA' DI 
MISURA

Spese generali  (13%)

Mano d'opera - Operaio specializzato

ANALISI PREZZI np 06



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.07

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,21 27,41 5,62

euro 5,62 13,00% 0,73

euro 6,35 10,00% 0,63

01.A04.B17

01.A04.B17.010 mc 0,20 80,27 16,05

n. 1,00 16,05 23,04

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00

IMPORTO

NP.07

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al getto 

Classe di resistenza a compressione minima C8/10

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp. Cm 20, 
armato con doppia rete metallica (computata a parte), 
inclusi distanziatori.

ANALISI PREZZI np07



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.08

mc 0,20 130,00 26,00

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,23 27,41 6,17

Tot 32,17

euro 32,17 13,00% 4,18

euro 36,35 10,00% 3,63

39,98

Prezzo di applicazione

Euro/mq 40,00

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP.08
Pavimentazione pedonabile e carrabile in calcestruzzo drenante pre-

confezionato, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,

aggregati selezionati e di additivi ,avente caratteristiche drenanti e

traspiranti, con alta percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera, da

applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano,

nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-

strati, opportunamente protetto a fine getto mediante applicazione di teli in

plastica . Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto, ne’ allo

stato fresco ne’ allo stato indurito, non devono essere aggiunte sabbie o

polveri di alcun genere, che possano occludere i vuoti presenti nel

prodotto. IN OPERA - SPESSORE FINITO CM 20

Fornitura di calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro DRAIN, a

base di leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi

,avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti,

consegnato in autobetoniera, da applicare mediante l'utilizzo di mezzi

meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente

compattato, su diversi tipi di sub-strati, opportunamente protetto a fine

getto mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di mantenere le

proprietà drenanti del prodotto, ne’ allo stato fresco ne’ allo stato indurito,

non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, che

possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.

Offerta della Ditta

IMPORTO

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Mano d'opera - Operaio specializzato

ANALISI PREZZI np 08 



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.09

mc 0,20 31,80 6,46

euro 6,46 13,00% 0,84

euro 7,29 10,00% 0,73

8,02

Prezzo di applicazione

Euro/mq 8,00

IMPORTON.

NP.09

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

Offerta della Ditta

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 09



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.10

mq 2,88 46,40

€./mq 1,00 16,11 16,11

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,09 27,41 2,47

Tot 18,58

euro 18,58 13,00% 2,42

euro 20,99 10,00% 2,10

23,09

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con struttura a

nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni lastra sarà riempita cin

ghiaia in modo tale da non vedere le lastre, il lato inferiore

delle lastre è dotato di un geotessile poroso.

Offerta della Ditta AGRIVAL

IMPORTO

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.

NP.10

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

Costo pannello a MQ

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

ANALISI PREZZI np 10



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.11

mq 1,00 37,27 37,27

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,25 27,41 6,85

Tot 44,12

euro 44,12 13,00% 5,74

euro 49,86 10,00% 4,99

54,84

Prezzo di applicazione

Euro/mq 54,84

IMPORTO

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.

NP.11

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Si allega copia delle offerte pervenute

Offerta della Ditta per solo materiale

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

Pavimento di terra rinforzata mediante lastre alveolari di

calcestruzzo armato stampato, tipo Escofet CheckerBloc,

colore grigio, di uno spessore di 10 cm, poggiate su letto di

sabbia da 3 a 5 cm, steso su terreno compattato di indice

CBR minimo pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti

che lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante

riempimenti successivi da terreno vegetale fino a toccare il

livello superiore degli elementi della piastra

ANALISI PREZZI np 11



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.12

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 2,40 27,41 65,78

LIST PIEM
I° SEM 2012 ora 1,00 27,41 27,41

Tot 93,19

euro 93,19 13,00% 12,12

euro 105,31 10,00% 10,53

01.P12.E20

01.P12.E20.005
kg/mq 24,00 0,72 17,28

01.A20.F70

01.A20.F70.010
m² 2,00 13,90 27,80

160,92

Prezzo di applicazione

Euro/mq 160,00

Utili di impresa (10,00%)

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

NP.12
Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e nuovo
cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie minima
1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi, piatti,
angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori, e verniciatura. 

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore
a mm 80

In ferro (base + extra)

Mano d'opera - Operaio specializzato - per posa in opera

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

Di manufatti esterni, a due riprese

Mano d'opera - Operaio specializzato per lavorazione

Spese generali  (13%)

ANALISI PREZZI np 12



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.13

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,70 27,41 19,19

euro 19,19 13,00% 2,49

euro 21,68 10,00% 2,17

01.P02.F20

01.P02.F20.005 kg 15,20 1,91 29,03

01.A04.A50.005 mc 0,010 190,32 1,90

54,78

Prezzo di applicazione

Euro/mq 55,80

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Grassello per intonaci

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

Mano d'opera - Operaio specializzato

Intonaco aerato deumidificante e calcificante

in sacchi

IMPORTO

NP.13

Intonaco rustico con calce idraulica naturale e stabilitura in 
malta di calce aerea e sabbie fini selezionate, su superfici 
verticali.

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

ANALISI PREZZI np 13



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.14

cad 1,00 290,00 290,00

euro 290,00 13,00% 37,70

euro 327,70 10,00% 32,77

360,47

Prezzo di applicazione

Euro/cad 360,00

IMPORTON.

NP.14

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Si allega copia delle offerte pervenute

Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in acciaio inox

satinato tipo METALCO SPENCER

Offerta della Ditta incluso trasporto

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 14



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.15

cad 1,00 84,50 84,50

euro 84,50 13,00% 10,99

euro 95,49 10,00% 9,55

105,03

Prezzo di applicazione

Euro/cad 105,00

IMPORTON.

NP.15

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Si allega copia delle offerte pervenute

Provvista e posa in opera di portabiciclette in tubolare

d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in tubolare, diam cm 5,

larghezza cm 75, altezza fuori terra cm 75, tubolare

prolungato nel getto in cls per cm 20 sotto piano finito,

compreso di raccordo 

Offerta della Ditta incluso trasporto

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

ANALISI PREZZI np 15



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.16

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 5,68 27,41 155,69

euro 155,69 13,00% 20,24

euro 175,93 10,00% 17,59

01.A04.B90

01.A04.B90.005 mc 1,00 130,84 130,84

01.A04.E00

01.A04.E00.005 mc 1,00 8,01 8,01

01.A04.M00

01.A04.M00.010 mq 3,00 30,14 90,42

01.P29.A50

01.P29.A50.005 mq 3,00 19,40 58,20

IMPORTO

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice

od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio

delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido,

il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,

l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio.

Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato

per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista,

realizzati con tavole in legno a superficie piallata. Nel prezzo

si intendono compresi e compensati gli oneri dell'accurato

dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica, della battitura

delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e

fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla

superficie realmente in vista.

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 
11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro onere: Classe di consistenza al 
getto S4 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F4

Classe di resistenza a compressione minima C32/40

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

Fornitura e posa in opera di panca in cls a vista lavato, dim

cm 150x150xh45 (dettaglio 002)

N.

NP.16

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

Mano d'opera - Operaio specializzato

Realizzate con tavole in legname di abete e pino

...

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 16



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

01.A04.F10

01.A04.F10.005 kg 50,00 1,39 69,50

€. 550,49

Prezzo di applicazione

Euro/cad 550,00

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo

alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto

in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista

strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura

e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm

a 50 mm

ANALISI PREZZI np 16



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.17

cad 1,00 1 473,00 1 473,00

euro 1 473,00 13,00% 191,49

euro 1 664,49 10,00% 166,45

€. 1 830,94

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1830,00

IMPORTON.

NP.17

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Si allega copia delle offerte pervenute

Panca, tipo Escofet" Twig", componibile in calcestruzzo

armato, color bianco, con finitura acidata resistente

all’acqua, appoggiata senza fissaggio. Il peso di una singola

panca è pari a 1750 kg. Gli angoli dei tre bracci che la

compongono presentano la stessa geometria e sezione, ciò

permette la aggregazione dei singoli elementi in modo

arbitrario.

Offerta della Ditta incluso trasporto

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 17



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.18

cad 1,00 831,50 831,50
cad 1,00 150,00 150,00

TOT 981,50

euro 981,50 13,00% 127,60

euro 1 109,10 10,00% 110,91

€. 1 220,00

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1220,00

IMPORTON.

NP.18

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Si allega copia delle offerte pervenute

Panca , tipo Escofet ,componibile in polietilene LPDE, color

bianco, con micro-trama di finitura, ancorata al suolo

medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il peso di una

singola panca è pari a 60 kg. Gli angoli dei tre bracci che la

compongono presentano la stessa geometria e sezione, ciò

permette la aggregazione dei singoli elementi in modo

arbitrario. Possiede un sistema di illuminazione interna con

tre strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

Offerta della Ditta incluso trasporto
panca
Accessori di fissaggio

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 18



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.19

cad 1,00 2 011,30 2 011,30

euro 2 011,30 13,00% 261,47

euro 2 272,77 10,00% 227,28

€. 2 500,05

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2500,00

IMPORTON.

NP.19

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Si allega copia delle offerte pervenute

Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z

Offerta della Ditta

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

ANALISI PREZZI np 19



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.20

cad 1,00 80,50 80,50

euro 80,50 13,00% 10,47

euro 90,97 10,00% 9,10

€. 100,06

Prezzo di applicazione

Euro/cad 100,00

IMPORTON.

NP.20

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Si allega copia delle offerte pervenute

Cercis siliquastrum Alba

Offerta della Ditta

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

ANALISI PREZZI np 20



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.21

cad 1,00 80,50 80,50

euro 80,50 13,00% 10,47

euro 90,97 10,00% 9,10

€. 100,06

Prezzo di applicazione

Euro/cad 100,00

IMPORTON.

NP.21

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Si allega copia delle offerte pervenute

Celtis australis

Offerta della Ditta

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

ANALISI PREZZI np 21



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.22

cad 1,00 235,84 235,84

euro 235,84 13,00% 30,66

euro 266,50 10,00% 26,65

€. 293,15

Prezzo di applicazione

Euro/cad 293,15

IMPORTON.

NP.22

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA' PREZZO

Si allega copia delle offerte pervenute

Fraxinus angustifolia "Raywood"

Offerta della Ditta

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

ANALISI PREZZI np 22



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.23

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,85 27,41 23,33

euro 23,33 13,00% 3,03

euro 26,36 10,00% 2,64

€. 29,00

Prezzo di applicazione

Euro/mc 29,00

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

Mano d'opera - Operaio specializzato

NP.23
Stesa e modellazione terra agraria.

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

ANALISI PREZZI np 23



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.24

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,90 27,41 24,67

euro 24,67 13,00% 3,21

euro 27,88 10,00% 2,79

01.A04.B17

01.A04.B17.010 mc 1,00 80,27 80,27

€. 110,93

Prezzo di applicazione

Euro/mc 110,00

IMPORTO

NP.24
Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera senza

l'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di tubazione

fino a quota -3,50, sotto il piano di campagna.

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,
escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C8/10

Mano d'opera - Operaio specializzato

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 24



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.25

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,50 27,41 13,71

euro 13,71 13,00% 1,78

euro 15,49 10,00% 1,55

01.P03.A60
01.P03.A60.005 mc 0,45 29,60 13,32

€. 30,36

Prezzo di applicazione

Euro/mc 30,00

PREZZO 
ELEMENTARE

IMPORTO

NP.25

Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene alta 
densità, con sabbia viva di cava lavata, per uno spessore di 
almeno cm 30 al di sopra del filo superiore del tubo.

sabbia viva di cava lavata

Sabbia

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'

ANALISI PREZZI np 25



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.26

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 210,00 27,41 5 756,10

euro 5 756,10 13,00% 748,29

euro 6 504,39 10,00% 650,44

a corpo 1,00 139,60 139,60

€. 7 294,43

Prezzo di applicazione

Euro 7294,43

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP.26

Assistenza muraria per l'installazione di impianti meccanici

Mano d'opera - Operaio specializzato

Materiali vari

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 26



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.27

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 1 470,00 27,41 40 292,70

euro 40 292,70 13,00% 5 238,05

euro 45 530,75 10,00% 4 553,08

a corpo 1,00 182,41 182,41

€. 50 266,24

Prezzo di applicazione

Euro 50 266,24

IMPORTO

NP.27

Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

Utili di impresa (10,00%)

Materiali vari

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE

Mano d'opera - Operaio specializzato

Spese generali  (13%)

ANALISI PREZZI np 27



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.28

mq 1,00 88,00 88,00

euro 88,00 13,00% 11,44

euro 99,44 10,00% 9,94

a corpo 1,00 1,26 1,26

€. 110,64

Prezzo di applicazione

Euro/mq 110,64

Vedasi offerta allegata

PREZZO 
ELEMENTARE

IMPORTO

NP.28

Fornitura e posa di  lastre in granito grigio bianco per 
pavimentazione esterna, spessore cm 1,5-1,6, dimensioni 
cm. 60x30.

Offerta ditta

Spese generali  (13%)

Materiali vari

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 28



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE 1B - SPAZI APERTI

ANALISI DEI PREZZI NP.29

LIST PIEM
I° SEM 2012

ora 0,50 27,41 13,71

euro 13,71 13,00% 1,78

euro 15,49 10,00% 1,55

01.P02.A05.010 q.li 0,21 17,14 3,60

01.P03.A10.005 mc 0,12 28,12 3,37

€. 24,01

Prezzo di applicazione

Euro/mq 24,00

N.
OGGETTO DELL'ANALISI

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 
MISURA

Mano d'opera - assistenza

Cemento sfuso in sacchi tipo 32,5 R

Sabbia

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

NP.29

Assistenza alla posa di lastre in granito grigio bianco per 
pavimentazione esterna, di cui alla voce NP 28, con 
manovalanza e materiali per sottofondo

Materiali, sabbia e cemento, incidenza a mq

Spese generali  (13%)

Utili di impresa (10,00%)

ANALISI PREZZI np 29



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 



 

 

 

 

  
   Offerta/RP  Spett. 

POLISTUDIO s.a.s. 
VIA ROMA 56 
23891 BARZANO' (LC)  

 
      
  C.A. Arch. Giuseppe Cerrano 
Arese 10 luglio 2012      

  
 
 Oggetto: Offerta per la fornitura di Calcestruzzo drenante i.idro DRAIN per 

cantiere “ex Ospedale S.Andrea –Vercelli” realizzazione di piazzali. 
     
  

Con riferimento ai cordiali colloqui intercorsi, con la presente siamo lieti di poter 

sottoporre alla Vs. cortese attenzione le nostre migliori quotazioni e condizioni per la 

fornitura di calcestruzzo I.Idro DRAIN occorrente alla realizzazione dell’opera di cui 

all’oggetto: 

1. Quantità: 
 Mc. 1.000 – Mq 5.000 e comunque tutta quella necessaria per l’esecuzione del lavoro. 

2.   Tempi:  
       1 mese 
 

3. Impianti di betonaggio:  

Le forniture potranno essere effettuate da nostri impianti situati in prossimità del 

cantiere in oggetto necessari a soddisfare le Vs. necessità: 
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4. Materie Prime: 

Per quanto attiene gli aggregati, la presente offerta al momento prevede l’impiego di 

inerti provenienti da cave locali. 

Per quanto attiene ai cementi proverranno dalle società Italcementi e dovranno essere 

rispondenti alle caratteristiche richieste.                                                                  

 

5. Prelievi e Prove: 

L’offerta  prevede una adeguata assistenza tecnologica in fase di prequalifica, mentre si 

intendono a Vostro carico tutte le Prove ufficiali.   

 

6. Resa: 

I prezzi pattuiti si intendono resi franco cantiere, a mezzo di autobetoniera  in qualsiasi 

punto accessibile che sarà indicato di volta in volta, dalla Direzione di Cantiere. 
 

7.  Programmi e consegne: 

La programmazione delle consegne dovrà essere concordata, settimanalmente tra il 

personale dell’impresa e della Calcestruzzi S.p.A., e confermate entro la sera 

precedente il giorno delle consegne: essa riguarderà il tipo, la qualità e l’ubicazione dei 

calcestruzzi previsti. 

Le consegne saranno programmate per le ore di normale lavoro. 

Qualora  si  rendessero   necessarie  le   forniture  in  orari  diversi,  la  Calcestruzzi 

S.p.A.  si rende sin d’ora disponibile e, comunque, si riserva di valutare i relativi  oneri.  
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8.  Oneri a carico dell’impresa: 

� Adeguati ed agibili accessi ai punti di scarico; 

� Mantenere una adeguata viabilità all’interno del cantiere per autobetoniere e mezzi 

e far approntare tutte le opere provvisionali necessarie ad evitare infortuni al 

personale e/o incaricati della Calcestruzzi S.p.A.. 

� Eventuali oneri per lo smaltimento del calcestruzzo residuato in autobetoniera per 

l’incompleto ricevimento dello stesso rispetto al quantitativo ordinato; 

� Area lavaggio pompe e autobetoniere 

� Piano Operativo della Sicurezza; 

� IVA. 

� Ottenimento permessi produttivi e di circolazione in orario notturno;  

� Notturni e festivi da concordare 

9.  Misurazione: 

La quantità si intende misurata in contraddittorio durante lo scarico e dovrà risultare 

corrispondente a quella esposta sulla bolla di consegna. 

La verifica della quantità fornita si effettua dividendo il peso totale del carico, accertato 

presso una pesa ufficiale, per la densità del calcestruzzo allo stato fresco, rilevata come 

media di quattro provini cubici costipati a rifiuto al momento dello scarico. 

Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima del 3%. Le tolleranze nella 

loro globalità dovranno tendere ad annullarsi. 

Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato nella bolla di 

consegna devono essere segnalate in cantiere durante lo scarico.  

Analogamente e negli stessi termini, deve essere verificata la corrispondenza delle 

caratteristiche degli impasti indicate su ogni singola bolla con quanto richiesto. 

 







Olgiate Molgora, 15.12.12
MATTEO CREVENNA di Crevenna Luca

MARMI e GRANITI
23887 OLGIATE MOLGORA (LC)

Partita IVA     0 2 9 3 1 8 6 0 1 3 0
Codice Fiscale CRV LCU 79T15 F133H

Spett. 

c/o POLISTUDIO
Via Roma ,56
BARZANO' – LC

PREVENTIVO IVA ESCLUSA

Quantitativo richiesto circa 1600 mq.

TOTALE mq 1600,00 x 115,00 €/mq 184000,00 €

TOTALE mq 1600,00 x 105,00 €/mq 168000,00 €

i prezzi si intendono IVA esclusa
La posa in opera si intende escluso manovale e malta/colla.
Pagamenti da concordare

Via Vittorio Veneto 22 - Tel/fax 039 508754

Arch. Cerrano Giuseppe

Come da Vs. gradita richiesta preventivo per fornitura e posa di pavimentazione 
in pietra come da Vs. indicazioni per il recupero funzionale ex Ospedale 
S.Andrea, spazi aperti, presso il cantiere di Vercelli.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Serizzo granigliato, formato cm. 
60 x 30 x 1,5

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Cristal fiammato, formato cm. 60 
x 30 x 1,5



 

fratelli ferrario s.a.s. 
di ferrario g. & c. 

marmi  e  gran i t imarmi  e  gran i t imarmi  e  gran i t imarmi  e  gran i t i     

 

23807 MERATE (LC) 
Via  Statale  n. 2 

tel.-fax 039.9902369 
E-mail  ferrario.marmi@tiscali.it 

cod. fisc. e part. IVA 00207330135 
 
 

 

 

           Merate, 28 Luglio 2012 
 
 
 

 Egr.  Sig.   

Arch.  CERRANO  GIUSEPPE 

 c/o  POLISTUDIO   

 Via  Roma, 56   BARZANO’   (LC) 

  

 

 

A gradita vostra richiesta comunichiamo il preventivo per la fornitura di pavimentazione in pietra, come 

da Vs. indicazioni, per il recupero funzionale ex. Ospedale S. Andrea, spazi aperti, presso il cantiere di 

Vercelli. 

Quantitativo richiesto:  mq. 1600  c.a. 

 

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Serizzo granigliato, formato cm. 60 x 30 x 1,5 

   €  102,00.-/mq.   totale  € 163.200,00.- 

 

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Cristal fiammato, formato cm. 60 x 30 x 1,5 

   €    91,50.-/mq.   totale  € 146.400,00.- 

 

 

I prezzi sopra esposti si intendono I.v.a. esclusa. 

La posa in opera si intende escluso manovale e malta/colla. 
 
Pagamento da concordare. 
 

Ringraziando per averci interpellato, in attesa, cordialmente salutiamo. 
 

 



 

Agrival Offerta Nidagravel2 

Agrival di Tovaglieri A.&C.S.a.s.- Via delle Vignazze, 1 - 21010 GOLASECCA (VA) - ITALY  1/1 
C.C.I.A.A. 45375 – Reg. Soc. Trib di Busto A. C.F. /P.IVA IT 02060720121  
tel. +39 0331 959308  fax +39 0331 959319  www.agrival.it - e-mail: info@agrival.it CF 

 

 

A: arch. Giuseppe Cerrano 

 Fax:   Pag.: 1 

 Tel.:   Data: 18/07/2012 

 Ogg.: Nidagravel 130 
 
 
Presentiamo la nostra offerta e rimaniamo in attesa di una vostra conferma. 

 

 
 
Condizioni di offerta:  

1. i prezzi si intendono franco magazzino e sono relativi solo a questa offerta; 
2. l’offerta è valida solo per 15 giorni dalla data sopra indicata; 
3. pagamento: da concordare. 

 
 
 
 
 
 

per Agrival 
Carlo Fornara 

 
per conferma rinviare controfirmato 
 

Il Cliente 
 
 
 
 

Articolo
Q.ta 

Offerta
Prezzo 
Listino Sconto

Prezzo 
Offerta

Imponibile 
Offerta IVA Totale + IVA

Nidagravel 130 2400X1200X30 mm 1 € 58,00 20% € 46,40 € 46,40 21% 56,14€          
56,14€          



Da: Fabio Casalini [mailto:infocasalinisrl@gmail.com]  

Inviato: martedì 10 luglio 2012 19:58 

A: vigano.marina@polistudio.biz 

Oggetto: Preventivo Pavim CecherBlock sedute TWIG Cls e Plastic Cestrini Spencer e Ming Inox 

 

                Spett.li  Arch. Cerrano e sig.ra Marina, come da accordi telefonici intercorsi invio di seguito 

riportati i prezzi netti degli articoli proposti ed a fianco, relativo prezzo di trasporto per resa f.co cantiere 

con scarico escluso, 

 

 

 
Descrizione Codice Q.tà Prezzo netto Prezzo netto Prezzo netto 

 
Fornitura di: 

  
Unitario € 

Unitario 
TRASPORTO 

€ 

Compl FORN 
TRASPORT € 

1 
NP.18 Seduta TWIG Plastica colore Bianco 
con 3 striscie luci LED 5000K j.06b 1 751,50 80,00 831,50 

2 NP.18 Accessori TWIG Staffe metalliche di 
fissaggio a terra 

0 1 130,00 10,00 150,00 

3 Accessori TWIG Bracciolo-Schienale metallico 0 0    

4 NP.17 Seduta TWIG Calcestruzzo j.06a 1 1.423,00 50,00 1473,00 

5 NP.15 Portabici Dissuasore MING  0210250 1 69.50 15,00 84.50 

6 NP.14 Cestino SPENCER  0023040 1 275,00 15,00 290,00 

7 NP.11 Pavimentazione CECHER BLOCK 
colore Grigio MQ 

k.02 1 29.36 7.91 37.27 

8 
 

0 0 0,00 
 

0,00 

9     

10 
 

          
12 

 
0 0 

  
0,00 

13 
 

0 0 
  

0,00 

14 
 

Totale Netto Posa in Opera €   0,00 

15 
 

          

16 
 

Totale Netto Fornitura in Opera € 
 

17 Oneri per la Sicurezza (non sogg a Ribassi) OSIC 0% 0,00 
 

0,00 

18 Spese di trasporto per ritiro e consegna, con 
addebito minimo di € 130,00. TRASP 1 

 
incluso 0,00 

 

 

 In attesa di ricevere vs gradite notizie circa l’esito del progetto, con l’occasione invio cordiali saluti. 

 

Per qualsiasi richiesta o comunicazione prego inviare e-mail a;  fabio.casalini@casalinisrl.it   

 

Fabio Casalini                    Cell. 335-6292510             fabio.casalini@casalinisrl.it 

 

 

S.r.l. 

Sistema Gestione 

Qualità 

UNI EN ISO 9001 
  

   Cert. nr.IT-004 055 

 

Fabio Casalini                    Cell. 335-6292510             fabio.casalini@casalinisrl.it 

 
Via Spluga, 41 Bis                                                            http://www.casalinisrl .it 

23870 Cernusco L.ne (Lc)  Fax  039-9903878           e-mail:Info@casalinisrl .it 

 
 



 

 
 
 
Via Livenza, 2 – 31037 Loria (TV) 
Tel: 049-2138684  Fax: 049-2138683 
Mail: commerciale@flysrl.com  
P.Iva e CF: 04198550263 

 
Loria, 29 / 11 / 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla c.a. Arch. Giuseppe Cerrano 
  
 

oggetto: OFFERTA NR. 01/12   

 
Dettagli Offerta: 
 
Art. 

 
Descrizione 

 
U.M 

 
q.tà 

 
€ fornitura e trasporto 

 

 
NP. 18 Seduta TWING PLASTIC in LPDE, colore bianco 
con 3 strisce luci LED 5000K, Kg 60. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
1.700,00 € 

 

 

 
NP. 18 Accessori TWING staffe metalliche di fissaggio a 
terra. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
410,50 € 

 

 

 
Accessori TWING bracciolo-schienale metallico. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
563,40 € 

 

 

 
NP. 17 Seduta TWING CALCESTRUZZO, colore grigio, 
beige, bianco, Kg 1750. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
2.106,70 € 

 

 

 
NP. 15 Portabici dissuasore MING INOX da inghisare 
elettrolucidato. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
243,89 € 

 

 

 
NP. 14 Cestino  SPENCER INOX elettrolucidato. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
596,91 € 

 

 

 
NP. 11 Pavimentazione CECHER BLOCK colore Grigio. 
 

 
NR 

 

 
1 
 

 
59,10 € 

 

 

 
TOTALE FORNITURA CON TRASPORTO 
 

 
5.680,50 € 

 

I prezzi elencati si intendo IVA e posa esclusa 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

Consegna 

 

4 settimane 

Pagamento Mandato 30 gg  

Diritti per spese di contratto Esclusi  

Validità Offerta 30 giorni  
 

Spett. ditta: 
POLISTUDIO SAS 
VIA ROMA 56 
23891 BARZANO’ (LC) 
Tel  039 958728 
Mail  cerrano@polistudio.biz     



Art. Descrizione U.M. Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo

Come da Vostra gentile richiesta Vi formuliamo nostra migliore

offerta per le opere di seguito elencate.

Fornitura e messa a dimora di:

Fraxinus Angustifolia "Raywood" C.16/18 H.Mt.2,00 NR 29,00 € 260,00 € 7.540,00

Celtis Australis C.16/18 H.Mt.2,00 NR 8,00 € 144,00 € 1.152,00

Cercis Siliquastrum Alba C.15/18 H.Mt.2,00 NR 8,00 € 174,00 € 1.392,00

Catalpa Bignonioides C.40/50 H.Mt.8,50 NR 3,00 € 2.210,00 € 6.630,00

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

                                                                                                              TIMBRO E FIRMA

COLOMBO GIARDINI S.R.L.                                                  PER ACCETTAZIONE

Dettaglio costi e interventi realizzazione Nuova Piazza Vercelli

POLISTUDIO - Via Roma, 56 23891 Barzanò (LC)



COLOMBO GIARDINI S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA REGINA, 16 23870 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

SEDE OPERATIVA: VIA DEL CALENDONE, 21 23807 MERATE (LC)

C.F./P.I. 02959360138

TEL 0395986704 FAX 0399285054 CELL 3481305084

colombogiardini@virgilio.it             SOA

          ATTESTAZIONE N. 7422/23/00

SPETT.

POLISTUDIO

VIA ROMA, 56

23891 BARZANO' (LC)

CANTIERE VERCELLI NUOVA PIAZZA

Cernusco Lombardone, 17.12.2012

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA VERCELLI

COSTI: Vedi dettaglio

CONDIZIONI GENERALI:

1 Gli interventi vengono eseguiti secondo la data di arrivo dell'ordine e delle condizioni metereologiche.

2 Eventuali reclami dovranno essere evidenziati in corso d'opera.

3 Il ritardato pagamento delle fatture verrà compensato col rimborso degli interessi correnti sul totale IVA 

compresa.

4 Poiché l'attecchimento della piante e la germinazione del tappeto erboso dipendono da molteplici fattori,

questi non vengono mai garantiti dal fornitore salvo che, quest'ultimo, si occupi direttamente della manutenzione.

5 Nel caso di controversie tra le parti e quando un accomodamento appaia di difficile attuazione, sarà di

competenza del Foro di Lecco.

TIPO DI PAGAMENTO: R.B. 60 GG DFFM

Il costo totale è indicativo ed è soggetto ad oscillazioni per eventuali modifiche qualitative e quantitative del lavoro

in fase d'opera, previo accordi con il cliente.

La manodopera a corpo è calcolata in modo forfettario, poiché comprende anche il nolo di tutte le attrezzature necessarie, il

trasporto del materiale in cantiere e altre variabili che non possono essere conteggiate in economia.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Contabilizzazione con avanzamento lavori mensili.

Per le opere a misura ci riserviamo l'esatto computo metrico finale.

Il presente preventivo ha validità di sei mesi dalla data di emissione.

Per accettazione Vi preghiamo restituirci copia firmata in tutte le sue parti.

Nell'assicurarVi un lavoro accurato e restando a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi inviamo i nostri più

cordiali saluti.

                  COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA

 

      COLOMBO 

      GIARDINI 
 

mailto:colombogiardini@virgilio.it


               

IL PUNTO VERDE S.S.
CASCINA GIOVINEZZA 
23894 Cremella Lc
Partita iva 02297780138

SPETT.
POLISTUDIO SAS
VIA ROMA 56

23891 BARZANO' LC

C.A. ARCH. GIUSEPPE CERRANO

Cremella , 17 luglio 2012

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ALBERI I N VARIETA'  C/O EX
OSPEDALE S. ANDREA VERCELLI

Come da Vs. gentile richiesta con la presente inviamo ns. miglior offerta per la realizzazione di
quanto in oggetto

Fraxinus Angustifolia "Raywood" n. 1 x 235,84€          

Celtis Australis n. 1 x 80,50€            

Cercis Siliquastrum  Alba n. 1 x 80,50€            

Catalpa Bignonioides n. 1 x 2 011,30€       

Ringraziamo per averci interpellato, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PUNTO VERDE SS



Via Indipendenza nr. 18 ROBBIATE (LC) tel 3358238041 – P.I. 01726240136 
e-mail attiliovanalli@libero.it 

 
 
        Spett.le  
        POLISTUDIO 
        Via Roma n. 56 
        23891 Barzanò (Lc) 
 
 
Alla cortese attenzione Arch. Giuseppe Cerrano 
 
Robbiate, lì 17/12/2012 
 
OGGETTO: Preventivo di spesa opere di fornitura essenze. 
  
Con la presente comunico preventivo di spesa per la fornitura delle seguenti essenze: 
 
n. 29 Fraxinus Angustifolia "Raywood"    cad.  €    290,00 

n. 8 Celtis Australis     cad.  €    100,00 

n. 8 Cercis Siliquastrum Alba   cad.  €    100,00  
n. 3 Catalpa Bignonioides   cad.  € 2.513,00  

 
 
I prezzi si intendono comprensivi di raccolta e trasporto del materiale di risulta, IVA esclusa. 
 

Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura a Stato Avanzamento 
Lavori. 

 
Dal presente preventivo restano escluse eventuali altre opere che si renderanno necessarie o 

che saranno richieste dal Committente e delle quali verrà sottoposto, di volta in volta, durata e 
costo. 
 

Questa Ditta dichiara di assumere i lavori suindicati e di eseguirli a perfetta regola d’arte, 
organizzando i mezzi necessari, gestendoli a proprio rischio ed assumendosi le responsabilità per 
eventuali danni provocati alle infrastrutture esistenti. 

 
Cordiali saluti. 

 
 Vanalli Attilio  
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