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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
OPERE EDILI ED AFFINI | data aggiornamento 29/06/12
CAPITOLI COMPLESSIVO | [ LOTTO 01 | LOTTO 02 LOTTO 03 | LOTTO 04

SCAVI 314 395,39 177 596,96 126 684,95 7 038,28 3 075,16
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 70 259,57 48 931,23 6 180,13 12 910,30 2 237,92
MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. 43 314,06 20 793,59 8 109,23 12 282,20 2129,04
SOTTOFONDI 128 720,95 83 055,89 29 538,31 13 744,26 2 382,48
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 858 319,47 611 478,00 181 223,32 55 924,07 9 694,08
OPERE DA FABBRO 25 457,92 15 505,92 9 952,00 0,00 0,00
MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI 51594,37 51 594,37 0,00 0,00 0,00
MURO VIA GARIBALDI 71 661,39 71 661,39 0,00 0,00 0,00
ARREDO URBANO 58 400,00 36 205,00 22 195,00 0,00 0,00
OPERE DA GIARDINIERE 97 884,25 67 890,80 29 993,45 0,00 0,00
GRIGLIE - CHIUSINI - CADITOIE 7 255,49 4405,12 2 850,37 0,00 0,00
SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI 23 053,11 13 749,32 9 303,78 0,00 0,00
FOGNATURA ESTERNA 30 413,53 10 262,70 20 150,83 0,00 0,00
LOCALI TECNICI 32 865,14 32 865,14 0,00 0,00 0,00
ASSISTENZE MURARIE 57 560,67 34 969,63 15 630,42 5 765,93 1194,69

0,00 0,00
TOTALE CME EDILE | 1 871 155,31 1280965,07 | 461811,81 | 107 665,05 | 20 713,38
IMPIANTI IDRICO IRRIGAZIONE FOGNATURE 48 629,54 35 403,65 13 225,89 0,00 0,00
IMPIANTO ELETTRICO 335 108,29 198 404,54 91 627,93 37 449,31 7 626,51
TOTALE COMPLESSIVO | 2 254 893,14 | 1514 773,26| | 566 665,63 | 145 114,36] | 28 339,89
% 100,00% 67,18% 25,13% 6,44% 1,26%
A - STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER EVENTUALI SCAVI ASSISTITI E ARCHEOLOGICI
(esclusi scavi archeologici) 89 438,16

VERCELLI, GIUGNO 2012
AGG 18/12/12
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RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA - VERCELLI

FASE 01B - VARIANTE SPAZI APERTI

SPAZI APERTI - PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALLEGATO A

DESCRIZIONE

u.

M.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO TOTALE
(esclusa IVA)

IVA

IMPORTO TOTALE
(compresa IVA)

SCAVO ASSISTITO, con ruspa e
operatore, con assistenza
archeologo (sovrapprezzo alla
voce dello scavo, gia
considerata nel computo, dalla
profondita di m. 0,50)

mc

2 981,27

€ 30,00

€89 438,16

€18 782,01

€108 220,17

12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 04

OPERE EDILI E AFFINI

ALLEGATO A



data 12/12/12
aggiornamento
COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
VARIANTE FASE OlB SPAZI APERTI
SPAZI APERTI - VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO
OPERE EDILI ED AFFINI
Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
SCAVI
1 01.A22.E00
Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.);
il carico e trasporto del materiale di risulta, nei

luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzi o dei mezzi d'opera

01.A22.E00.050 Per profondita’' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'
PIAZZA
(143,00+136,00)/2*43,00+(154,10+157,00) / 2*29,
00+(156,10+122,20)/2*31,00-
(34,50%17,00+16,00%13,10) m2 14 027,00
A DEDURRE
SELCIATO
(33,00+30,80)/2%10,00 m2 -319,00
(36,40+38,40)/2%9,40 m2 -351,56
(39,60+41,40)/2%9,40 m2 -380,70
(42,40+44,00)/2%9,40 m2 -406,08
(45,20+47,00)/2%9,40 m2 -433,34
34,60%10,00 m2 -346,00
37,00%10,10 m2 -373,70
37,20%9,40 m2 -349,68
18,80*10,00 m2 -188,00
18,80*10,00 m2 -188,00
(18,80+19,40)/2%9,40 m2 -179,54
(62,80+63,20)/2%9,40 m2 -592,20
(63,00+63,20)/2%9,40 m2 -593,14
10,10%22,40 m2 -226,24
10,00%22,20 m2 -222,00
(22,00+19,80)/2%7,40 m2 -154,66
TOTALE m2 8 723,16 10,97 95 693,07

2 02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010 Con miniescavatore
872,32 m3 872,32 28,02 24 442,29
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbanc 0 o splat 0 a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere

01.A01.A10.010+

01.A01.C65.030 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.
SELCIATO
(0,60+0,61+0,60+0,64)/4*((33,00+30,80)/2*10,00
) m3 195,39
(0,52+0,58+0,64+0,62)/4*((36,40+38,40)/2*9,40) | m3 207,42
(0,72+0,60+0,63+0,64) /4*((39,60+41,40)/2*9,40)  m3 246,50
(0,52+0,63+0,63+0,61)/4*((42,40+44,00)/2*9,40)  m3 242,63
(0,67+0,55+0,66+0,74) / 4*((45,20+47,00)/2*9,40) | m3 283,84
(0,69+0,63+0,59+0,48) /4*(34,60*10,00) m3 206,74
(0,49+0,49+0,63+0,46) /4*(37,00%¥10,10) m3 193,39
(0,53+0,71+0,57+0,54) / 4*(37,20*9,40) m3 205,44
(0,62+0,65+0,44+0,41) /4*(18,80*10,00) m3 99,64
(0,26+0,26+0,46+0,42) /4*(18,80*10,00) m3 65,80
(0,59+0,51+0,50+0,44) /4*((18,80+19,40)/2*9,40)  m3 91,57
(0,32+0,57+0,67+0,50) /4*((62,80+63,20)/2*9,40)  m3 304,98
(0,49+0,71+0,76+0,58) /4*((63,00+63,20)/2*9,40) | m3 376,64
0,58*10,10%22,40 m3 131,22
0,58*10,00%22,20 m3 128,76
0,58%((22,00+19,80)/2*7,40) m3 89,70
(0,10+0,28) / 2*((24,00+33,60) /2*¥52,80) m3 288,92
0,58*1,80%5,80 m3 6,06
AIUOLA
(18,00+21,00)/2%11,00%0,50 m3 107,25
(11,60%3,60)/2*0,50 m3 10,44
TERRA - GHIAIA
(0,47+0,68+0,94)/3*(10,00%8,40+6,40*25,20+12,6
0*4,00+(15,40+12,60)/2*5,40) m3 258,66
(0,40+0,22)/2*15,00*5,00 m3 23,25
(0,69+0,81)/2*5,00%15,40 m3 57,75
(0,31+0,79)/2*(3,00*136,00+3,00*45,00) m3 298,65
INGRESSO EX PADIGLIONE 18
0,22%(3,00+13,00)/2%11,40 m3 20,06
(0,35+0,29) /2*((5,60+18,40) /2*11,40) m3 43,78
0,47%((14,80%12,20)/2+7,40%12,20+(17,00%¥12,20)
/2) m3 133,60
RETRO EX PADIGLIONE 18
(0,79+0,62)/2*(35,00%4,00+5,50*11,00+(28,00+1
7,00)/2*13,40) m3 353,91
VASCHE
0,60%(7,40%22,00+6,80%22,00+8,00*23,60+7,30%22
,60+10,40*23,80+150,80%7,90) m3 1 263,01
MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18
(0,66+0,90) /2%29,50*0,80 m3 18,41
PAVIMENTO IN COTTO 30 x 30 cm
(0,30-0,10)*(35,00*3,40+10,50%4,30) m3 32,83
IN PIETRA DI LUSERNA 60 x 60 cm
((0,25+0,38)/2-0,10) *(4,80*28,60) m3 29,52
PAVIMENTAZIONE PORTICO
(0,30-0,10)*4,40*9,60 m3 8,45
((0,29+0,32)/2-0,10)*4,40%59,20 m3 53,40
((0,37+0,33)/2-0,10) *4,40%35,20 m3 38,72
((0,33+0,10)/2-0,10)*3,60%20,00 m3 8,28
PAVIMENTO IN CEMENTO
(0,22-0,10)*1,20*16,80 m3 2,42
(0,28-0,10)*1,20*16,00 m3 3,46
(0,30-0,10)*1,40*13,20 m3 3,70
(0,55-0,10)*2,60*25,20 m3 29,48
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali

PIAZZA
((0,62+0,82)/2-
0,10)*(18,60%26,10+45,00%28,40+27,00%¥27,00+26,
50%28,30) m3 2 010,29
((0,62+0,72)/2-
0,10)*(5,40*5,10+4,80%5,20+6,00%4,60+7,20*5,35
+8,40%5,40) m3 93,47
((0,62+0,72)/2-0,10)*8,50*31,60 m3 153,10
((0,62+0,32)/2-0,10)*(10,50%22,60+8,30*10,70) m3 120,66
((0,62+0,77)/2-0,10)*163,50*5,50 m3 535,05
((0,62+0,32)/2-
0,10)*(9,80*11,39+5,20*33,50+(11,30+5,30)/2%23
,10) m3 176,69
(0,42-0,10)*(40,30%3,50+2,40*5,00+2,80*5,00) m3 53,46
((0,77+0,97)/2-0,10)*26,80*5,50 m3 113,50
((0,97+0,87)/2-0,10)*20,50*5,50 m3 92,46
((0,77+0,87)/2-0,10)*19,90*7,70 m3 110,33
((0,77+0,97)/2-0,10)*23,40*14,30 m3 257,66
(0,97-0,10)*3,10*18,60 m3 50,16
(0,97-0,10)*3,10*7,60 m3 20,50
(0,87-0,10)*(3,10%21,90+4,60*3,00) m3 62,90
((0,87+0,97)/2-0,10)*10,70*13,90 m3 121,96
(0,97-0,10)*10,40%*3,00 m3 27,14
((0,87+0,97)/2-0,10)*10,00*13,50 m3 110,70
(0,48-0,10)*((3,70+9,70) /2*8,40) m3 21,39
(0,38-0,10)*((9,80+18,00)/2*7,80) m3 30,36
(0,58-0,10)*5,90*15,40 m3 43,61
((0,77+0,97)/2-0,10)*22,80*12,90 m3 226,47
((0,82+0,97)/2-0,10)*(26,30%35,40) /2 m3 370,08
((0,62+0,82)/2-0,10)*46,10*9,30 m3 265,81
((0,72+0,37)/2-0,10)*56,20*7,30 m3 182,57
((0,62+0,82)/2-0,10)*(56,50%17,50-25,80%11,00) m3 437,07
((0,62+0,32)/2-0,10)*((10,80+3,80) /2*14,90) m3 40,24
((0,62+0,32)/2-
0,10)*((14,90+3,00)/2*21,80+(5,20+17,60) / 2%6,1
0) m3 97,92
((0,62+0,22)/2-0,10)*((40,30+17,00)/2%12,50) m3 114,60
SCAVO PER POSTI AUTO
33,60%5,25%0,41 m3 72,32
MARCIAPIEDE ESTERNO
(1,60%112,00+1,60%52,50)*0,20 m3 52,64
GRADINI
0,32*((3,52+5,36)/2*40,78+3,87*32,47+16,86*2,1
1+2,77%79,64+6,29%3,21+19,97*2,41+5,79%3,30+6
,01%8,50+3,16*25,29) m3 250,02
TOTALE m3 12 478,79 8,40 104 821,87

4 NP 02 SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce dello
scavo, gia c iderata nel c puto, dalla profondita
di m. 0,50)
PIAZZA
1263,01x0,40 m3 505,20
PIAZZA
5940,15x0,40 m3 2 376,06
GRADINI
250,02x0,40 m3 100,01
TOTALE m3 2 981,27 30,00 89 438,16
TOTALE 314 395,39

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME COMPLESSIVO

OPERE EDILI E AFFINI

Pag. 3




Pos

Articolo

Descrizione

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

01.A02.A50

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione

01.A02.A50.005

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

RECINZIONE DIVISORIA

0,40*0,20%(22,00+51,00+42,80)

m3

9,26

INGRESSO VIA VIOTTI

0,50*0,20*(3,90+2,95)

m3

0,69

TOTALE

m3

9,95

191,75

1 907,72

01.A02.C10

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione.

il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.

compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.

01.A02.C10.015

In macadam, calcestruzzi c izi, cubetti i
e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60%112,00+1,60%52,50

m2

263,20

10,72

2 821,50

01.A02.D00

Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in  cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.

01.A02.D00.005

Per quantitativi fino a m2 10

PORFIDO

(13,00+16,40)/2*6,60+2,00%4,00+1,20%9,00+(17,6
0%9,00)/2+(21,60+17,60)/2*4,20+(8,80*4,00)/2

m2

294,94

BETONELLE

11,00%4,40+18,40%12,20

m2

272,88

TOTALE

m2

567,82

16,19

9 193,01

02.P02.A02.010
+02.P02.A76.010

Demolizione di muratura in mattoni o mista,
superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore,
compreso carico, trasporto alla discarica.

MURO VIALE GARIBALDI

Sp 40

0,40%1,80%1,80%12

m3

15,55

MURETTO SCIVOLO

Sp 20

1,00%0,20*(21,00+2,20+18,00+2,20+11,60+11,60+
2,20+1,40)

m3

14,04

MURO VIALE GARIBALDI

Sp 40

0,40%*3,75+67,00%0,40

m3

28,30

INGRESSO VIA VIOTTI

Sp 20

0,20*0,50*((1,44+3,24)/2%3,65)

m3

0,85

MURO FINE PORTICO

Sp 60

0,60%4,00%15,40

m3

36,96

TOTALE

m3

95,71

143,57

13 740,52
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Pos

Articolo

Descrizione

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

01.A02.B40

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti,

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005

Con una superficie di al m2 0,50

4,80%*28,60

m2

137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40%9,60

m2

42,24

4,40%59,20

m2

260,48

4,40%*35,20

m2

154,88

3,60*20,00

m2

72,00

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20%16,80

m2

20,16

1,20%16,00

m2

19,20

1,40%13,20

m2

18,48

2,60%25,20

m2

65,52

MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

0,80%*29,50

m2

23,60

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50%4,30

m2

164,15

TOTALE

m2

977,99

14,40

14 083,06

10

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

9,78

m3

9,78

28,02

274,03

11

02.P02.A40

Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di

02.P02.A40.010

sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

IN PIETRA DI LUSERNA

4,80%*28,60

m2

137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40%9,60

m2

42,24

4,40%59,20

m2

260,48

4,40%35,20

m2

154,88

3,60%20,00

m2

72,00

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20%16,80

m2

20,16

1,20%16,00

m2

19,20

1,40%13,20

m2

18,48

2,60%25,20

m2

65,52

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50%4,30

m2

164,15

TOTALE

m2

954,39

13,60

12 979,70

12

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

95,44

m3

95,44

28,02

2 674,20

13

01.A02.B40

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti,

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005

Con una superficie di al m2 0,50

CORDOLI AIUOLA

(2,00+21,00+18,00+6,60+13,00+11,60)*0,25

m2

18,05

CORDOLI MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

29,50*0,25

m2

7,38

TOTALE

m2

25,43

14,40

366,12
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14

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

6,36

m3

6,36

28,02

178,10

15

02.P02.A42

Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, d ali, soglie, stipiti, di sp e:

02.P02.A42.010

finoacm 4

SCALA

0,40*2,60*4

m2

4,16

60,11

250,06

16

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

0,21

m3

0,21

28,02

5,83

17

02.P02.A56

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatast o al piano cortile

02.P02.A56.010

PARAPETTO 30 kg/m2

1,00%(2,20*3+11,60%2+1,40)*30

Kg

936,00

RINGHIERA RECINZIONE DIVISORIA

1,50%(22,00+51,00+42,80) *30

Kg

5211,00

INGRESSO VIA VIOTTI

(1,55%(3,90+2,95)+5,00%2,00) *30

Kg

618,53

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

(1,50%(15,40+18,00))*30

Kg

1503,00

OSPEDALETTO

(1,00%(4,50+1,35))*30

Kg

175,50

TOTALE

Kg

8 444,03

0,84

7 092,98

18

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

14,07

m3

14,07

28,02

394,34

19

13.P08.A30

Rimozione pali

13.P08.A30.020

Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con
taglio del palo a 30 cm dal filo terreno,

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle
macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo
con ghiaia compreso il trasporto del palo alle
discarica.

5,00

cad

5,00

35,68

178,40

20

NP 03

Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
I'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

1,00

a corpo

1,00

150,00

150,00

21

NP 04

Rimozione di rete mettalica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.

DELIMITAZIONE EX PADILGIONE 18

35,00+17,50

52,50

12,00

630,00

22

NP 05

Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza,
compreso pulitura, lucidatura, bocciardatura
superficiale.

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

15,40+18,00

33,40

100,00

3 340,00

TOTALE

70 259,57
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MALTE, CALCESTRUZZI
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

PRECONFEZIONATI,

23

01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione bientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005

Classe di resistenza a compr C25/30.

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30%0,30%(28,39*6+73,50%2+32,94%2+22,62*2)

38,56

PANCHE IL CLS

0,30%0,60%1,90%21

m3

7,18

TOTALE

m3

45,74

108,23

4 950,81

24

01.A04.E00

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il c per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005

Di calcestruzzo c o armato

45,74

m3

45,74

8,01

366,40

25

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido;

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm

LASTRE PERIMETRO PRATO

0,30%0,30%(28,39%6+73,50%2+32,04%2+22,62%2)*3
0

Kg

1156,84

PANCHE IL CLS

0,30%0,60*1,50%21*30

Kg

170,10

TOTALE

Kg

1 326,94

1,39

1 844,45

26

01.A04.F65

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005

855,63

m2

855,63

12,89

11 029,09

27

01.A04.F75

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

01.A04.F75.005

Diametro 5 mm classe tecnica B450A

Per sottofondo

GRADINI

0,15%(41,13+31,57+17,81+73,50)*12

Kg

295,22

PORTICO

(35,00%3,40+10,50*4,30+4,80*28,60) *12

Kg

3 617,16

4,40%9,60%12

Kg

506,88

4,40%59,20%12

Kg

3 125,76

4,40%35,20%12

Kg

1 858,56

3,60%20,00%12

Kg

864,00

TOTALE

Kg

10 267,58

1,39

14 271,93
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28 01.A04.H30
Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti
01.A04.H30.005 Inl di qualunque forma
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%(28,39*6+73,50%2+32,94%2+22,62*2)*2 257,08
PANCHE IL CLS
0,30*%1,50%21*2 m2 18,90
TOTALE m2 275,98 39,32 10 851,38
TOTALE 43 314,06
08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
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SOTTOFONDI
29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm
01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Escofet
691%0,05 m3 34,55
Verde
3413%*0,05 m3 170,65
TOTALE m3 205,20 34,88 7 157,38
30 18.A02.F04.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per
piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta
mediante strato di misto granulare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato)
[ posto di hiai ghiaietto e bbia, con
correzione del fuso gr | rico liante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm,
compresa |&pos;idonea rullatura a strati separati, lo
scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla
discarica - dello spessore finito di cm 20, con
materiali forniti dalla ditta.
Nidagravel
1628 m2 1628 14,28 23 247,84
31 01.P03.C60
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cml12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche con minime quantita' di
materie limose o argillose
01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm
Idro Drain
5065*0,30 m3 1519,50
Prato a quadrotti
466%0,30 m3 139,80
TOTALE m3 1659,30 16,02 26 581,99
32 01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Idro Drain
5065*0,30 m3 1519,50
Prato a quadrotti
466%0,30 m3 139,80
TOTALE m3 1 659,30 5,28 8 761,10
33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre
biodegradabili c i e meccanic e diante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti
o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia
plastica con: - masa areica g/m2 350 - fibre vegetali
65% - rete in juta 35%
01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5
Escofet
691 m2 691,00
Verde
3413 m2 3 413,00
Prato a quadrotti
466 m2 466,00
TOTALE m2 4 570,00 2,55 11 653,50
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34
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi
per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc
Nidagravel
1628*0,04 m3 65,12 60,00 3 907,20
35 |01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.030
Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Nidagravel
1628*0,04 m3 65,12 26,02 1 694,42
36 [01.A21.A40
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' att e vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti
01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30
GRADINI
0,15%(41,13+31,57+17,81+73,50) m? 24,60
PORTICO
35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60 m? 301,43
4,40%9,60 m? 42,24
4,40%59,20 m? 260,48
4,40%35,20 m? 154,88
3,60*20,00 m? 72,00
TOTALE m? 855,63 9,00 7 700,68
37 |01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm
GRADINI
0,15%(41,13+31,57+17,81+73,50) m? 24,60
PORTICO m?
35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60 m? 301,43
4,40%9,60 m? 42,24
4,40%59,20 m? 260,48
4,40%35,20 m? 154,88
3,60*20,00 m? 72,00
TOTALE m? 855,63 1,09 932,64
38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica (computata
a parte), inclusi distanziatori.
SOTTOFONDO cm 20
GRADINI
(3,52+5,36)/2*%40,78+3,87*32,47+16,86*2,11+2,77
*79,64+6,29%3,21+19,97*2,41+5,79%3,30+6,01*8,5
0+3,16*25,29 m2 781,33
PORTICO
35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60 m2 301,43
4,40%9,60 m2 42,24
4,40%59,20 m2 260,48
4,40%35,20 m2 154,88
3,60*20,00 m2 72,00
TOTALE m2 1612,36 23,00 37 084,20
TOTALE 128 720,95
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
39 NP 08
Calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro
DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente
caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,
da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici
oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto
mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di
mantenere le proprieta drenanti del prodotto, ne’
allo stato fresco ne’ allo stato indurito, non devono
essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, che
p occludere i vuoti presenti nel prodotto.
5065 m2 5 065,00 40,00 202 600,00
40 NP 09
Pi azione to con polveri di ossidi.
5065 m2 5 065,00 8,00 40 520,00
41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con
struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni
lastra sara riempita cin ghiaia in modo tale da non
vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre é dotato
di un geotessile poroso.
1628 m2 1 628,00 23,00 37 444,00
42 NP 11
Pavimento di terra rinforzata mediante lastre
alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo
Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore
di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,
steso su terreno compattato di indice CBR minimo
pari a 10, o pattazione equivalente. I vuoti che
lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi de terreno vegetale fino a
toccare il livello superiore degli elementi della
piastra
691 m2 691,00 54,84 37 895,00
43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfett e finito,
con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di al m21
01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.020 In lastre dello spessore di cm 5
BORDI aiuole filari
1110 m2 1110,00 219,98 244 177,80
44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfett e finito,
con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di al m21
01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm 10
BORDI aiuole vasche a prato
210 m2 210,00 374,26 78 594,60
45 NP 28
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per
sottofondo
1 612,36 mq 1612,36 110,64 178 391,51
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46 NP 29

Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -

grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce

NP 28, con manovalanza e materiali per sottofondo

GRADINI

(3,52+5,36)/2%40,78+3,87%32,47+16,86%2,11+2,77

*79,64+6,29%3,21+19,97*2,41+5,79%3,30+6,01*8,5

0+3,16%25,29 m2 781,33

PORTICO

35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60 m2 301,43

4,40%9,60 m2 42,24

4,40%59,20 m2 260,48

4,40%35,20 m2 154,88

3,60*20,00 m2 72,00

TOTALE m2 1612,36 24,00 38 696,56

TOTALE 858 319,47
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OPERE DA FABBRO

a7

NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie
minima 1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori, e verniciatura.(V. TAV A1.05)

RECINZIONE OSPEDALETTO

1,80%(3,22+9,57+21,05+20)

m2

96,91

RECINZIONE VIA VIOTTI

8,70%2,00

m2

17,40

PARAPETTO SCALA PARCHEGGIO

1,00%(1,80+21,50+21,50)

m2

44,80

TOTALE

m2

159,11

160,00

25 457,92

TOTALE

25 457,92
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MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI
CORTILI

48

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2,

su strato di ghiai a dello sp e di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bit che lapidea e lo scavo del cassonetto.

P

01.A23.A10.010

Dello spessore di cm 15

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60%112,00+1,60%52,50

m2

263,20

24,46

6 437,87

a9

01.A23.A30

.

Formazione di pavi 0 per marciapi del
tipo"asfalto colato", c o da: - bbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso I'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005

Per uno spessore pari acm 2

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60%112,00+1,60%52,50

m2

263,20

25,26

6 648,43

50

01.A23.B20

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 22

(cemento mg 15, bbia m3 0,400,ghiaietta m3
0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino

01.A23.B20.010

Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m
5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90
con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla
faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose

01.P18.N55.005

Dello spessore di cm 9

GRADINI

2%(41,13+31,57+17,81+73,50)+(2,24+1,57+1,35+5
,34+23,03+1,49+34,16+0,44)

397,64

MARCIAPIEDE ESTERNO

85,00+112,00+52,50+18,20+2,40+1,80%2

273,70

TOTALE

671,34

57,36

38 508,06

TOTALE

51 594,37
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MURO VIA GARIBALDI
51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi prel i di applicazione
65,30%4,00*2 m2 522,40 72,33 37 785,19
NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.
65,30%4,00*2 m2 522,40
a dedurre
1,80*1,80%12 m?2 -38,88
TOTALE m2 483,52 55,80 26 980,42
52 Prezziario Regione Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
Lombardia - 2012 silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
B55007 superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio
Prezziario Regione
Lombardia 2012 - Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
B55015 di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani
A BIANCA
483,52 m2 483,52 12,23 5 961,80
53 01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.
01.A12.H20.005 Di qualunque di i esp e, per
quantitativi di al m21
1,80%0,50*12 m2 10,80 86,48 933,98
TOTALE 71 661,39

08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME COMPLESSIVO
OPERE EDILI E AFFINI

Pag. 15




Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali

ARREDO URBANO
54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in

acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

10 cad 10,00 360,00 3 600,00
55 NP 15

Provvista e posa in opera di portabiciclette in

tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in

tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza fuori

terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in cls per

cm 20 sotto piano finito, compreso di raccordo

49 cad 49,00 105,00 5 145,00
56 NP 16

Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in

cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

21%1,50 m 31,50 550,00 17 325,00
57 NP 17

Panca , Tipo Escofet "Twig",componibile in

calcestruzzo armato, color bianco, con finitura

acidata resistente all’acqua, appoggiata senza

fissaggio. Il peso di una singola panca é pari a 1750

kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono

presentano la stessa geometria e sezione, cio

permette la aggregazione dei singoli elementi in

modo arbitrario.

13,00 a corpo 13,00 1830,00 23 790,00
58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene LPDE,

color bianco, con micro-trama di finitura, ancorata

al suolo medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il

peso di una singola panca & pari a 60 kg. Gli angoli

dei tre bracci che la compongono presentano la

stessa geometria e sezione, ci0 permette la

aggregazione dei singoli elementi in modo arbitrario.

Possiede un sistema di illuminazione interna con tre

strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

7,00 a corpo 7,00 1220,00 8 540,00

TOTALE 58 400,00
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OPERE DA GIARDINIERE
59 20.A27.A66
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio,
il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro
di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di
m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello
e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
20.A27.A66. 015 Buca di m 2.00x2.00x0.90
100 cad 100,00 224,20 22 420,00
60 01.P27.A10
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su
lluogo del piant o delle sott ate specie
arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva
della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
01.P27.A10.140 Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z
7 cad 7,00 48,59 340,13
01.P27.A10.145 Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z
5 cad 5,00 235,75 1 178,75
NP 19 Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z
3 cad 3,00 2500,00 7 500,00
01.P27.A10.260 Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z
11 cad 11,00 84,56 930,16
NP 20 Cercis siliquastrum Alba
8 cad 8,00 100,00 800,00
NP 21 Celtis australis
8 cad 8,00 100,00 800,00
01.P27.A10.325 Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z
29 cad 29,00 193,72 5 617,88
NP 22 Fraxinus angustifolia "Raywood"
29 cad 29,00 293,15 8 501,35
18.P06.A55.100
punica granatum in varieta h. = 1,50-1,75r=3 2z
8 cad 8,00 48,85 390,80
61 20.A27.LO0
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa I'estirpazione della ceppaia, il
riempi o della buca con terra agraria,
il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
Zini li
20.A27.L00. 005 Per piante di altezza inferiore a m 10
4+1+5 cad 10,00 103,34 1 033,40
62 01.P27.E40
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di dio impasto, a struttura glomerulare,
con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con
pH 6-6.5
01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Escofet
691*0,10 ms3 69,10
Verde
3413*0,30 m3 1023,90
Prato a quadrotti
466*0,10 ms3 46,60
TOTALE m3 1139,60 12,07 13 754,97
63 NP 23 Stesa e modellazione terra agraria.
m3 1 139,60 29,00 33 048,40
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64 01.P27.B05
Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati
ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%,
Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla
dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium
perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact
10%
01.P27.B05.005 In sacchi
(3413+466)/30 kg 129,30 5,62 726,67
65 20.A27.A10
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
del piano di con livell o i o
e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e
semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta
20.A27.A10. 005 Con preparazione le del terreno
Verde
3413*0,10 m3 341,30
Prato a quadrotti
466%0,10 m3 46,60
TOTALE m3 387,90 2,17 841,74
TOTALE 97 884,25
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GRIGLIE - CHIUSINI - CADITOIE
66 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
congl ato ¢ izio dello e di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta izia, debit e
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa
08.P03.N 62 005 45X45X90
PIAZZA
56 cad 56,00 89,44 5 008,64
67 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
01.A18.C80.005
Di qualunque di compreso il fi
PIAZZA
56%0,45%0,45*%0,90%35 Kg 357,21 3,08 1 100,21
68 01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400
PIAZZA
56%0,45*%0,45*%0,90%35 Kg 357,21 3,21 1 146,64
TOTALE 7 255,49
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SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI

69

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di

guito con id i mezzi meccanici,
con eventuale intervento ove occorra,

h
banc 0,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
di 20 cm

ELETTRICO

0,80*0,30%(730)

m3

175,20

0,70*0,30*750,00

m3

157,50

0,50*0,50*0,50%105

m3

13,13

MECCANICO

0,30*0,80*(28,00+150,00)

m3

42,72

0,50%*1,50*80,00

m3

60,00

TOTALE

m3

448,55

10,48

4 700,75

70

NP 24

Calcestruzzo RCK 15N/ mmgq, gettato in opera senza
I'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,50, sotto il piano di
campagna.

ELETTRICO

0,40%0,20%(55,00%4+65,00+110,00+155,00%2+25,0
0)

m3

58,40

0,40*0,20*750,00

m3

60,00

0,40*0,20*0,50%105

m3

4,20

TOTALE

m3

122,60

110,00

13 486,00

71

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020

Eseguito con mezzo meccanico

ELETTRICO

0,80*%0,30*(55,00%4+65,00+110,00+155,00%2+25,0
0)*0,9

m3

157,68

0,70%*0,30*750,00*0,9

m3

141,75

0,50*0,50*0,50%105%0,9

m3

11,81

TOTALE

m3

311,24

7,77

2 418,35

72

NP 25

Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene
alta densita, con sabbia viva di cava lavata, per uno
spessore di almeno cm 30 al di sopra del filo
superiore del tubo.

(100,00+80,00+60,00)*0,40*0,40

m3

38,40

(100,00+80,00) *0,60*0,40

m3

43,20

TOTALE

m3

81,60

30,00

2 448,00

TOTALE

23 053,11
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FOGNATURA ESTERNA

73

08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m3 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi guiti diante I'i dib
autopenetranti montate su cingolati sino alla
profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005

1,00%0,50*380+1,00*0,50*280

m3

330

6,83

2253,90

74

08.P03.H 10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie¢ dgopera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare lgopera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H 10.005

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

(24,50+27,40)*2+16,90+150

270,70

13,57

3673,40

08.P03.H 10.010

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

(30+26,80) *2+15+2,70+19,90+26,80

178,00

17,73

3155,94

08.P03.H 10.015

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 25

9,40+9+64,30

82,70

26,15

2162,61

75

08.P03.H 15

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.P03.H 15 015

del di ro esterno di cm 16

27

cad

27,00

13,51

364,77

08.P03.H 15 020

del di ro esterno di cm 20

10

cad

10,00

18,65

186,50

76

01.A24.C80

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con
resistenza caratteristica 150 kg/cmz2) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari
a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori
per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei
tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

01.A24.C80.005

cad

29,00

161,18

4674,22

77

07.P02.C25.040

Fonitura e posa chiusino

sferoidale.

in opera di in ghisa

29*80

Kg

2320

1,01

4431,20

78

08.P03.145

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia,
compreso ognhi opera accessoria

08.P03.145.005

DE 200

280

280

22,05

6174,00
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79 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.
470*50% m3 235,00 6,43 1511,05
80 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
470*50% m3 235,00 7,77 1825,95
TOTALE 30 413,53
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LOCALI TECNICI
81 01.A01.A10
Scavo generale, di sbanc 0 o splat 0 a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere
01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
di 20 cm
0,60%0,50%((15,60+13,35)/2+2,30%2) ms3 5,72 3,77 21,57
82 01.A04.B15
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
d io con c o tipo 32,5 R in centrale di
bet ggio, di ro i inal
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; cont i a parte.
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m3
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 4,58 63,70 291,62
83 01.A04.H10 Casserature per  strutture in  conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti
01.A04.H10.005 Inl di qual jue forma
0,60%2*(15,60+13,35+2,30%2) m2 40,26 29,63 1192,90
84 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 4,58 20,21 92,52
85 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il c per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo c izio armato
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 4,58 8,01 36,67
86 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%2)*30 Kg 137,34 1,39 190,90
87 01.A04.B30
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104).
01.A04.B30.010
Classe di resistenza a compr C28/35
((13,35+15,60)/2%2,30)*0,20 ms3 6,66 116,93 778,58
88 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa
01.A04.C30.015 In strutture armate
((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m3 6,66 24,56 163,53
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89

01.A04.E00

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il c per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005

Di calcestruzzo c izio armato

((13,35+15,60)/2%2,30) *0,20

m3

6,66

8,01

53,33

90

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20*30

Kg

199,755

1,39

277,66

91

01.A04.H30

Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005

Inl di qualunque forma

(13,35+15,60+2,30%2)*0,20*2

m2

13,42

39,32

527,67

92

01.A04.M00

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le opere di banchinaggio, le armature di
sostegno e controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento,
I'abb. 0, lo sgombero e I'eventuale trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione
verra effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.

01.A04.M00.030

Realizzate in metallo

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

24,16

804,35

93

01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' att e vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

(13,35+15,60)/2*2,30

33,29

9,00

299,63

94

01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010

Per spessore finito fino a 30 cm

(13,35+15,60)/2*2,30

33,29

1,09

36,29

95

02.P65.P05

Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
ragione di kg 3 per m2. Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm
in piu di sp e o del 12%)

02.P65.P05.010

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

24,99

831,98
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96

01.A09.B22

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
I'ispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto sintetico,
saldatura con solvente o aria calda, sigillatura,
avvolgimento corpi fuori wuscenti e finitura
bocchettoni pluviali

01.A01.09.B22.005 +
01.P10.F40.015

Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni,
opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc. Manto in PVC do tipo estruso e posato a
secco, per copertura piane zavorrabili, sp mm 1,5.

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

23,20

772,39

97

02.P60.035

Caldana in cls Resistenza caratteristica 150 di
cemento per formazione pendenze sui tetti piani,
spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo

02.P60.035.010

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

33,62

1119,29

98

01.A11.A30

Provvista e di o di ghiaietto di fiume lavato
per zavorra e protezione del manto di
impermeabilizzazione.

01.A11.A30.005

Per un vol di al m3 0,10

(13,35+15,60)/2*2,30%0,10

m3

3,33

67,00

223,06

99

01.A10.B20.065 +
01.A10.A30.005

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli li in o con l'escl

del gesso

(13,35+15,60)*3,01%2+(2,30%7%2)*3,08

m2

325,57

39,89

12 986,79

100

Prezziario Regione
Lombardia - 2012
B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione
Lombardia 2012 -
B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

BIANCA

(13,35+15,60) *3,01%2+(2,30%7%2)*3,08

m2

325,57

12,23

4014,22

101

01.A19.A10

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005

In lamiera di rame

canali

(13,35+15,60+2,30*2)*0,50

Kg

16,78

27,16

455,61

102

01.A19.A30

Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in
opera

01.A19.A30.015

Del di ro dicm 12

3,00*2

7,80

19,10

148,98

103

01.A05.B75

Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 60, e malta da muratura del tipo M2. la

misurazione & effettuata per una superficie di

I m21

01.A05.B75.010

Con blocchi dello spessore di cm 12

piano cantina

2,30*3*3,60+(6,40+6,60)*2*3,00

m2

126,24

47,00

5 933,28

104

01.A12.H.20.005

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005

Di e e, per

1 1 P

quantitativi di al m21

(1,20*2+0,90)*0,20

m2

0,66

86,48

57,08
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105 01.A18.B15
Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm
5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
dovranno essere unite diante saldatura
01.A18.B15.005
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.
0,90*2,10+1,20%2,10%2 m? 6,93 224,42 1 555,23
TOTALE 32 865,14
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ASSISTENZE MURARIE
106 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici
48 629,54 1,00 7 294,43 7 294,43
107 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici
335 108,29 1,00 50 266,24 50 266,24
TOTALE 57 560,67

TOTALE LAVORI

1871 155,31

1871 155,31
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data 12/12/12
aggiornamento
COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
VARIANTE FASE OlB SPAZI APERTI
SPAZI APERTI - VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO| LOTTO 01| SPAZI APERTI
OPERE EDILI ED AFFINI
Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
SCAVI
1 01.A22.E00
Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.);
il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzi o dei mezzi d'opera
01.A22.E00.050 Per profondita’' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'
PIAZZA
m2 8 723,16
A DEDURRE
LOTTO 02 PARCHEGGIO
m2 4 894,00
LOTTO 03 EX FARMACIA
m2 443,44
LOTTO 04 S. PIETRO
m2 70,79
TOTALE m2 3 314,93 10,97 36 364,78
2 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
331,49 m3 331,49 28,02 9 288,43
3 01.A01.A10
Scavo generale, di sbanc 0 o splat 0 a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere
01.A01.A10.010+
01.A01.C65.030 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.
DA COMPLESSIVO m3 12 478,79
A DEDURRE
LOTTO 02 PARCHEGGIO
m3 5 253,41
LOTTO 03 EX FARMACIA
m3 110,86
LOTTO 04 S. PIETRO
m3 250,03
TOTALE m3 6 864,49 8,40 57 661,70
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NP 02

SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce dello

scavo, gia c
di m. 0,50)

Py

ata nel c

o, dalla profondita

PIAZZA

5940,15x0,40

m3

2 376,06

GRADINI

250,02x0,40

m3

100,01

TOTALE

m3

2 476,07

30,00

74 282,04

TOTALE

177 596,96
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
5 01.A02.A50
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione
01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
RECINZIONE DIVISORIA
0,40%0,20%(22,00+51,00+42,80) m3 9,26
TOTALE m3 9,26 191,75 1776,37
6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.
01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi c izi, cubetti i
e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
MARCIAPIEDE ESTERNO
1,60%¥112,00+1,60*52,50 m2 263,20 10,72 2 821,50
7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in  cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.
01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m2 10
PORFIDO
(13,00+16,40)/2%6,60+2,00%4,00+1,20*9,00+(17,6
0*9,00)/2+(21,60+17,60)/2*4,20+(8,80%4,00)/2 'm?2 294,94
BETONELLE
11,00%4,40+18,40%12,20 m2 272,88
TOTALE m2 567,82 16,19 9 193,01
8 02.P02.A02.010
+02.P02.A76.010 Demolizione di muratura in mattoni o mista,
superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore,
compreso carico, trasporto alla discarica.
MURO VIALE GARIBALDI
Sp 40
0,40*1,80%1,80%12 m3 15,55
MURETTO SCIVOLO
Sp 20
1,00%0,20%(21,00+2,20+18,00+2,20+11,60+11,60+
2,20+1,40) m3 14,04
MURO VIALE GARIBALDI
Sp 40
0,40*3,75+67,00%0,40 m3 28,30
TOTALE m3 57,89 143,57 8 311,55
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01.A02.B40

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti,

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005

Con una superficie di al m2 0,50

4,80%*28,60

m2

137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40%9,60

m2

42,24

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20%16,80

m2

20,16

1,20%16,00

m2

19,20

1,40%13,20

m2

18,48

2,60%25,20

m2

65,52

MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

0,80*29,50

m2

23,60

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50%4,30

m2

164,15

TOTALE

m2

490,63

14,40

7 065,07

10

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

4,91

m3

4,91

28,02

137,47

11

02.P02.A40

Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di

02.P02.A40.010

sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

IN PIETRA DI LUSERNA

4,80*28,60

m2

137,28

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40%9,60

m2

42,24

PAVIMENTO IN CEMENTO

1,20%16,80

m2

20,16

1,20%16,00

m2

19,20

1,40%13,20

m2

18,48

2,60%25,20

m2

65,52

PAVIMENTO IN COTTO

35,00*3,40+10,50%4,30

m2

164,15

TOTALE

m2

467,03

13,60

6 351,61

12

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

46,70

m3

46,70

28,02

1 308,62

13

01.A02.B40

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti,

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005

Con una superficie di al m2 0,50

CORDOLI AIUOLA

(2,00+21,00+18,00+6,60+13,00+11,60) *0,25

m2

18,05

CORDOLI MARCIAPIEDE EX PADIGLIONE 18

29,50*0,25

m2

7,38

TOTALE

m2

25,43

14,40

366,12

14

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

6,36

m3

6,36

28,02

178,10

15

02.P02.A42

Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, d ali, soglie, stipiti, di sp e:

02.P02.A42.010

finoacm 4

SCALA

0,40*2,60*4

m2

4,16

60,11

250,06
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16

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

0,21

m3

0,21

28,02

5,83

17

02.P02.A56

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatast o al piano cortile

02.P02.A56.010

PARAPETTO 30 kg/m2

1,00%(2,20*3+11,60%2+1,40)*30

Kg

936,00

RINGHIERA RECINZIONE DIVISORIA

1,50%(22,00+51,00+42,80) *30

Kg

5211,00

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

(1,50%(15,40+18,00))*30

Kg

1503,00

OSPEDALETTO

(1,00%(4,50+1,35))*30

Kg

175,50

TOTALE

Kg

7 825,50

0,84

6 573,42

18

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

13,04

m3

13,04

28,02

365,45

19

13.P08.A30

Rimozione pali

13.P08.A30.020

Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con
taglio del palo a 30 cm dal filo terreno,

demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle
macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo
con ghiaia compreso il trasporto del palo alle
discarica.

5,00

cad

3,00

35,68

107,04

20

NP 03

Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
I'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.

1,00

a corpo

1,00

150,00

150,00

21

NP 04

Rimozione di rete mettalLica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.

DELIMITAZIONE EX PADILGIONE 18

35,00+17,50

52,50

12,00

630,00

22

NP 05

Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza,
compreso pulitura, lucidatura, bocciardatura
superficiale.

RECINZIONE EX PADIGLIONE 18

15,40+18,00

33,40

100,00

3 340,00

TOTALE

48 931,23
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
23 01.A04.B20
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione bientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compr C25/30.
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%0,30%(28,39*4+32,94%2+22,62%2) m3 20,22
PANCHE IL CLS
0,30*0,60%1,90%21 m3 7,18
TOTALE m3 27,40 108,23 2 965,85
24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il ¢ per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo c izio armato
27,40 m3 27,40 8,01 219,50
25 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%0,30%(28,39*4+32,94%2+22,62%2)*30 Kg 606,64
PANCHE IL CLS
0,30*0,60%1,50%21*30 Kg 170,10
TOTALE Kg 776,74 1,39 1 079,66
26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate
01.A04.F65.005
354,58 m2 354,58 12,89 4 570,47
27 01.A04.F75
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
01.A04.F75.005 Diametro 5 mm classe tecnica B450A
Per sottofondo
GRADINI
0,15%(41,13+31,57)*12 Kg 130,86
PORTICO
(35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60) *12 Kg 3 617,16
4,40%9,60%12 Kg 506,88
TOTALE Kg 4 254,90 1,39 5914,31
28 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti
01.A04.H30.005 Inl di qualunque forma
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%(28,39*4+32,94%2+22,62%2)*2 134,81
PANCHE IL CLS
0,30*%1,50%21*2 m2 18,90
TOTALE m2 153,71 39,32 6 043,80
TOTALE 20 793,59
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SOTTOFONDI
29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm
01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Escofet
691%0,05 m3 34,55
Verde
1468*0,05 m3 73,4
TOTALE m3 107,95 34,88 3 765,30
30 18.A02.F04.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per
piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta
mediante strato di misto granulare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato)
[ posto di hiai ghiaietto e bbia, con
correzione del fuso gr | rico liante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm,
compresa |&pos;idonea rullatura a strati separati, lo
scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla
discarica - dello spessore finito di cm 20, con
materiali forniti dalla ditta.
Nidagravel
1628 m2 1628 14,28 23 247,84
31 01.P03.C60
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cml12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche con minime quantita' di
materie limose o argillose
01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm
Idro Drain
3137%*0,30 m3 941,10
Prato a quadrotti
466%0,30 m3 139,80
TOTALE m3 1080,90 16,02 17 316,02
32 01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Idro Drain
3137%*0,30 m3 941,10
Prato a quadrotti
466%0,30 m3 139,80
TOTALE m3 1 080,90 5,28 5 707,15
33 01.P27.L35
Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre
biodegradabili c i e meccanic e diante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti
o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia
plastica con: - masa areica g/m2 350 - fibre vegetali
65% - rete in juta 35%
01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5
Escofet
691 m2 691,00
Verde
1468 m2 1 468,00
Prato a quadrotti
466 m2 466,00
TOTALE m2 2 625,00 2,55 6 693,75
34 NP 06
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi
per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc
Nidagravel
1628*0,04 m3 65,12 60,00 3 907,20
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35 |01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.030
Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Nidagravel
1628*0,04 m3 65,12 26,02 1 694,42
36 [01.A21.A40
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' att e vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita’' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti
01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30
GRADINI
0,15%(41,13+31,57+17,81) m? 13,58
PORTICO
35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60 m? 301,43
4,40%9,60 m? 42,24
TOTALE m? 357,25 9,00 3 215,22
37 01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm
GRADINI
0,15%(41,13+31,57+17,81) m? 13,58
PORTICO m?
35,00%3,40+10,50%4,30+4,80%28,60 m? 301,43
4,40%9,60 m? 42,24
TOTALE m? 357,25 1,09 389,40
38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mgq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica (computata
a parte), inclusi distanziatori.
SOTTOFONDO cm 20
GRADINI
(3,52+5,36)/2*%40,78+3,87*32,47+16,86*2,11+2,77
*79,64+6,29%3,21 m2 583,09
PORTICO
35,00%3,40 m2 119,00
4,40%9,60 m2 42,24
TOTALE m2 744,33 23,00 17 119,60
TOTALE 83 055,89
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
39 NP 08 P
DRAIN, a base di leganti cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente
caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,
da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici
oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto
mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di
mantenere le proprieta drenanti del prodotto, ne’
3137 m2 3 137,00 40,00 125 480,00
40 NP 09
Pi azione to con polveri di ossidi.
3137 m2 3 137,00 8,00 25 096,00
41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con
struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni
lastra sara riempita cin ghiaia in modo tale da non
vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre é dotato
di un geotessile poroso.
1628 m2 1 628,00 23,00 37 444,00
42 NP 11
Pavimento di terra rinforzata mediante lastre
alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo
Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore
di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,
steso su terreno compattato di indice CBR minimo
pari a 10, o c pattazione equivalente. I vuoti che
lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi de terreno vegetale fino a
toccare il livello superiore degli elementi della
piastra
691 m2 691,00 54,84 37 895,00
43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfett e finito,
con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di al m21
01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.020 In lastre dello spessore dicm 5
BORDI aiuole filari
1110 m2 1110,00 219,98 244 177,80
44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfett e finito,
con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di al m21
01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm 10
BORDI aiuole vasche a prato
110 m2 110,00 374,26 41 168,60
45 NP 28
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per
sottofondo
744,33 mq 744,33 110,64 82 352,67
46 NP 29
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -
grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce
NP 28, con manovalanza e materiali per sottofondo
GRADINI
(3,52+5,36)/2*40,78+3,87%32,47+16,86%2,11+2,77
*79,64+6,29%3,21 m2 583,09
PORTICO
35,00*3,40 m2 119
4,40%9,60 m2 42,24
TOTALE m2 744,33 24,00 17 863,93
TOTALE 611 478,00
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OPERE DA FABBRO

a7

NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie
minima 1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori, e verniciatura. (V. TAV A1.05)

RECINZIONE OSPEDALETTO

1,80%(3,22+9,57+21,05+20)

m2

96,91

TOTALE

m2

96,91

160,00

15 505,92

TOTALE

15 505,92
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MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI
CORTILI

48

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2,

su strato di ghiai a dello sp e di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bitumi che lapidea e lo scavo del cassonetto.

P

01.A23.A10.010

Dello spessore di cm 15

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60%112,00+1,60%52,50

m2

263,20

24,46

6 437,87

a9

01.A23.A30

.

Formazione di pavi 0 per marciapi del
tipo"asfalto colato", c o da: - bbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso I'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005

Per uno spessore pari acm 2

MARCIAPIEDE ESTERNO

1,60%112,00+1,60%52,50

m2

263,20

25,26

6 648,43

50

01.A23.B20

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 22

(c o mg 15, bbia m3 0,400,ghiaietta m3
0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino

01.A23.B20.010

Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m
5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90
con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla
faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose

01.P18.N55.005

Dello spessore di cm 9

GRADINI

2%(41,13+31,57+17,81+73,50)+(2,24+1,57+1,35+5
,34+23,03+1,49+34,16+0,44)

397,64

MARCIAPIEDE ESTERNO

85,00+112,00+52,50+18,20+2,40+1,80%2

273,70

TOTALE

671,34

57,36

38 508,06

TOTALE

51 594,37
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MURO VIA GARIBALDI
51 N.27.B10.E10
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi prel i di applicazione
65,30%4,00*2 m2 522,40 72,33 37 785,19
NP 13 Intonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.
65,30%4,00*2 m2 522,40
a dedurre
1,80*1,80%12 m?2 -38,88
TOTALE m2 483,52 55,80 26 980,42
52 Prezziario Regione Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
Lombardia - 2012 silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
B55007 superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio
Prezziario Regione
Lombardia 2012 - Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
B55015 di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani
A BIANCA
483,52 m2 483,52 12,23 5 961,80
53 01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.
01.A12.H20.005 Di qualunque di i esp e, per
quantitativi di al m21
1,80%0,50*12 m2 10,80 86,48 933,98
TOTALE 71 661,39
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ARREDO URBANO
54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in

acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

10 cad 5,00 360,00 1 800,00
55 NP 15

Provvista e posa in opera di portabiciclette in

tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in

tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza fuori

terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in cls per

cm 20 sotto piano finito, compreso di raccordo

0 cad 0,00 105,00 0,00
56 NP 16

Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in

cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

21%1,50 m 31,50 550,00 17 325,00
57 NP 17

Panca, tipo Escofet" Twig", componibile in

calcestruzzo armato, color bianco, con finitura

acidata resistente all’acqua, appoggiata senza

fissaggio. Il peso di una singola panca é pari a 1750

kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono

presentano la stessa geometria e sezione, cio

permette la aggregazione dei singoli elementi in

modo arbitrario.

13,00 a corpo 6,00 1830,00 10 980,00
58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene LPDE,

color bianco, con micro-trama di finitura, ancorata

al suolo medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il

peso di una singola panca & pari a 60 kg. Gli angoli

dei tre bracci che la compongono presentano la

stessa geometria e sezione, ci0 permette la

aggregazione dei singoli elementi in modo arbitrario.

Possiede un sistema di illuminazione interna con tre

strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

7,00 a corpo 5,00 1220,00 6 100,00

TOTALE 36 205,00
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OPERE DA GIARDINIERE
59 20.A27.A66
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio,
il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro
di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di
m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello
e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
20.A27.A66. 015 Buca di m 2.00x2.00x0.90
88 cad 88,00 224,20 19 729,60
60 01.P27.A10
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su
lluogo del piant o delle sott ate specie
arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva
della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
01.P27.A10.140 Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z
cad 0,00 48,59 0,00
01.P27.A10.145 Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z
cad 0,00 235,75 0,00
NP 19 Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z
3 cad 3,00 2500,00 7 500,00
01.P27.A10.260 Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z
11 cad 11,00 84,56 930,16
NP 20 Cercis siliquastrum Alba
8 cad 8,00 100,00 800,00
NP 21 Celtis australis
8 cad 8,00 100,00 800,00
01.P27.A10.325 Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z
29 cad 29,00 193,72 5 617,88
NP 22 Fraxinus angustifolia "Raywood"
29 cad 29,00 293,15 8 501,35
18.P06.A55.100
punica granatum in varieta h. = 1,50-1,75r=3 2z
8 cad 8,00 48,85 390,80
61 20.A27.LO00
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa I'estirpazione della ceppaia, il
riempi o della buca con terra agraria,
il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
Zini li
20.A27.L00. 005 Per piante di altezza inferiore a m 10
cad 0,00 103,34 0,00
62 01.P27.E40
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di dio impasto, a struttura glomerulare,
con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con
pH 6-6.5
01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Escofet
691*0,10 ms3 69,10
Verde
1468%*0,30 m3 440,40
Prato a quadrotti
466*0,10 ms3 46,60
TOTALE m3 556,10 12,07 6712,13
63 NP 23 Stesa e modellazione terra agraria.
m3 556,10 29,00 16 126,90
64 01.P27.B05
Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati
ornamentali solegg Festuca rubra lirouge 20%,
Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla
dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium
perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact
10%
01.P27.B05.005 In sacchi
(1468+466)/30 kg 64,47 5,62 362,30
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65 20.A27.A10
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
del piano di con livell o i o
e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e
semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta
20.A27.A10. 005 Con preparazione le del terreno
Verde
1468*0,10 m3 146,80
Prato a quadrotti
466%0,10 m3 46,60
TOTALE m3 193,40 2,17 419,68
TOTALE 67 890,80
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GRIGLIE - CHIUSINI - CADITOIE
66 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
congl ato ¢ izio dello e di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta izia, debit e
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa
08.P03.N 62 005 45X45X90
PIAZZA
34 cad 34,00 89,44 3 040,96
67 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
01.A18.C80.005
Di qualunque di ione compreso il fi
PIAZZA
34%0,45%0,45%0,90%35 Kg 216,88 3,08 667,98
68 01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400
PIAZZA
34%0,45%0,45%0,90%35 Kg 216,88 3,21 696,18
TOTALE 4 405,12
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SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI
69 01.A01.A65
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di
banc: 0, guito con id i mezzi meccanici,
con eventuale intervento ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.
01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
di 20 cm
ELETTRICO
0,80%0,30%(450) m3 108,00
0,70*0,30%450,00 m3 94,50
0,50*0,50%0,50%105 m3 13,13
MECCANICO
0,30%0,80%(28,00+150,00) m3 42,72
TOTALE m3 258,35 10,48 2 707,46
70 NP 24 Calcestruzzo RCK 15N/mmgq, gettato in opera senza
I'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,50, sotto il piano di
campagna.
ELETTRICO
0,40%0,20%(450) m3 36,00
0,40*0,20%450,00 m3 36,00
0,40*0,20%0,50%105 m3 4,20
TOTALE m3 76,20 110,00 8 382,00
71 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
ELETTRICO
0,80%0,30%(450)*0,9 m3 97,20
0,70*0,30%450,00%0,9 m3 85,05
0,50*0,50%0,50%105%0,9 m3 11,81
TOTALE m3 194,06 7,77 1 507,87
72 NP 25 Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene
alta densita, con sabbia viva di cava lavata, per uno
spessore di almeno cm 30 al di sopra del filo
superiore del tubo.
(100,00+80,00+60,00) *0,40*0,40 m3 38,40
TOTALE m3 38,40 30,00 1152,00
TOTALE 13 749,32
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FOGNATURA ESTERNA

73

08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m3 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi guiti diante I'i dib
autopenetranti montate su cingolati sino alla
profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005

1,00%0,50*150

m3

75

6,83

512,25

74

08.P03.H 10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie¢ dgopera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare lgopera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H 10.005

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

150

150,00

13,57

2035,50

08.P03.H 10.010

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

0,00

17,73

0,00

08.P03.H 10.015

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 25

9,40+9+64,30

0,00

26,15

0,00

75

08.P03.H 15

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.P03.H 15 015

del di ro esterno di cm 16

15

cad

15,00

13,51

202,65

08.P03.H 15 020

del di ro esterno di cm 20

]

cad

0,00

18,65

0,00

76

01.A24.C80,005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con
resistenza caratteristica 150 kg/cmz2) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari
a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori
per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei
tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

10

cad

10,00

161,18

1611,80

77

07.P02.C25.040

Fonitura e posa chiusino

sferoidale.

in opera di in ghisa

10*80

Kg

800

1,01

1528,00

78

08.P03.145

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia,
compreso ognhi opera accessoria

08.P03.145.005

DE 200

150

150

22,05

3307,50

79

01.A01.B90

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

01.A01.B90.010

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

150*50%

m3

75,00

6,43

482,25

12,04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 01
OPERE EDILI E AFFINI

Pag. 18




Pos

Articolo

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

80

01.A01.B87

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020

Eseguito con mezzo meccanico

150*50%

m3

75,00

7,77

582,75

TOTALE

10 262,70
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LOCALI TECNICI
81 01.A01.A10
Scavo generale, di sbanc 0 o splat 0 a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere
01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
di 20 cm
0,60%0,50*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 5,72 3,77 21,57
82 01.A04.B15
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
d io con c o tipo 32,5 R in centrale di
bet ggio, di ro i inal
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; cont i a parte.
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m3
0,40*0,60%*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 4,58 63,70 291,62
83 01.A04.H10 Casserature per  strutture in  conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti
01.A04.H10.005 Inl di qual jue forma
0,60%2*(15,60+13,35+2,30%2) m2 40,26 29,63 1192,90
84 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 4,58 20,21 92,52
85 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il ¢ per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo c izio armato
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%2) m3 4,58 8,01 36,67
86 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm
0,40%0,60*((15,60+13,35)/2+2,30%¥2)*30 Kg 137,34 1,39 190,90
87 01.A04.B30
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104).
01.A04.B30.010
Classe di resistenza a compr C28/35
((13,35+15,60)/2%2,30)*0,20 m3 6,66 116,93 778,58
88 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa
01.A04.C30.015 In strutture armate
((13,35+15,60)/2%2,30)*0,20 ms3 6,66 24,56 163,53
89 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il ¢ per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo c izio armato
((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20 m3 6,66 8,01 53,33
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90

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm

((13,35+15,60)/2*2,30)*0,20*30

Kg

199,755

1,39

277,66

91

01.A04.H30

Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti

01.A04.H30.005

Inl di qualunque forma

(13,35+15,60+2,30%2)*0,20*2

m2

13,42

39,32

527,67

92

01.A04.M00

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le opere di banchinaggio, le armature di
sostegno e controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento,
I'abb. 0, lo sgombero e I'eventuale trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione
verra effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il c

ato ¢ izio

01.A04.M00.030

Realizzate in metallo

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

24,16

804,35

93

01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' att e vigenti, c o di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

(13,35+15,60)/2*2,30

33,29

9,00

299,63

94

01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010

Per spessore finito fino a 30 cm

(13,35+15,60)/2*2,30

33,29

1,09

36,29

95

02.P65.P05

Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
ragione di kg 3 per m2. Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm
in piu di sp e o del 12%)

02.P65.P05.010

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

24,99

831,98

96

01.A09.B22

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
I'ispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto sintetico,
saldatura con solvente o aria calda, sigillatura,
avvolgimento corpi fuori wuscenti e finitura
bocchettoni pluviali

01.A01.09.B22.005 +

01.P10.F40.015

Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni,
opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc. Manto in PVC do tipo estruso e posato a
secco, per copertura piane zavorrabili, sp mm 1,5.

(13,35+15,60)/2*2,30

m2

33,29

23,20

772,39
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97 02.P60.035
Caldana in cls Resistenza caratteristica 150 di
cemento per formazione pendenze sui tetti piani,
spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo
02.P60.035.010
(13,35+15,60)/2%2,30 m2 33,29 33,62 1119,29
98 01.A11.A30 Provvista e spandi o di ghiaietto di fiume lavato
per zavorra e protezione del manto di
impermeabilizzazione.
01.A11.A30.005 Per un vol di al m3 0,10
(13,35+15,60)/2%2,30%0,10 m3 3,33 67,00 223,06
99 01.A10.B20.065 +
01.A10.A30.005 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in c o con l'escl
del gesso
(13,35+15,60)*3,91*2+(2,30*7%2)*3,08 m2 325,57 39,89 12 986,79
100 Prezziario Regione Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
Lombardia - 2012 silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
B55007 superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio
Prezziario Regione
Lombardia 2012 - Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
B55015 di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani
A BIANCA
(13,35+15,60)*3,91*2+(2,30*7%2)*3,08 m2 325,57 12,23 4 014,22
101 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera
01.A19.A10.005 In lamiera di rame
canali
(13,35+15,60+2,30%2)*0,50 Kg 16,78 27,16 455,61
102 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in
opera
01.A19.A30.015 Del di ro dicm 12
3,90*2 m 7,80 19,10 148,98
103 01.A05.B75
Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 60, e malta da muratura del tipo M2. la
misurazione & effettuata per una superficie di
I m21
01.A05.B75.010 Con blocchi dello spessore di cm 12
piano cantina
2,30*3*3,60+(6,40+6,60)*2*3,90 m2 126,24 47,00 5 933,28
104 01.A12.H.20.005
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti
01.A12.H20.005 Di qualunque di i esp e, per
quantitativi di al m21
(1,20%¥2+0,90)*0,20 m2 0,66 86,48 57,08
105 01.A18.B15
Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm
5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
dovranno essere unite diante saldatura
01.A18.B15.005
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.
0,90%2,10+1,20%2,10%2 m? 6,93 224,42 1 555,23
TOTALE 32 865,14
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ASSISTENZE MURARIE
106 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici
0,73 7 294,43 5 310,55
107 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici
197 727,21 0,59 50 266,24 29 659,08
TOTALE 34 969,63

TOTALE LAVORI

1 280 965,07

1 280 965,07
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SCAVI

01.A22.E00

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.);

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzi o dei mezzi d'opera

01.A22.E00.050

Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'

QUOTA PARTE PIAZZA

m2

8 577,00

A DEDURRE

m2

3 683,00

TOTALE

m2

4 894,00

10,97

53 687,18

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

489,40

m3

489,40

28,02

13 712,99

01.A01.A10

banc

Scavo generale, di 0 o 0 a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,

plat
P

misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere

01.A01.A10.010+
01.A01.C65.030

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.

QUOTA PARTE PIAZZA

(0,60+0,61+0,60+0,64) /4*8577

m3

5 253,41

TOTALE

m3

5 253,41

8,40

44 128,67

NP 02

SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce dello
scavo, gia c ata nel c puto, dalla profondita
di m. 0,50)

PIAZZA QUOTA PARTE PARCHEGGIO

1263,01x0,40

m3

505,20

TOTALE

m3

505,20

30,00

15 156,12

TOTALE

126 684,95

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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5 01.A02.A50
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione
01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
INGRESSO VIA VIOTTI
0,50%0,20%(3,90+2,95) m3 0,69
TOTALE m3 0,69 191,75 131,35
6 01.A02.C10
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione.
il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.
01.A02.C10.015
In macadam, calcestruzzi c izi, cubetti i
e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
m2 0,00 10,72 0,00
7 01.A02.D00
Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in  cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.
01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m2 10
TOTALE m2 0,00 16,19 0,00
8 02.P02.A02.010
+02.P02.A76.010 Demolizione di muratura in mattoni o mista,
superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore,
compreso carico, trasporto alla discarica.
INGRESSO VIA VIOTTI
Sp 20
0,20%0,50%((1,44+3,24)/2%*3,65) m3 0,85
MURO FINE PORTICO
Sp 60
0,60*4,00%15,40 m3 36,96
TOTALE m3 37,81 143,57 5 428,97
9 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
01.A02.B40.005 Con una superficie di al m2 0,50
TOTALE m2 0,00 14,40 0,00
10 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6
02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore
TOTALE m2 0,00 13,60 0,00
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12 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
13 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
01.A02.B40.005 Con una superficie di al m2 0,50
TOTALE m2 0,00 14,40 0,00
14 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, d ali, soglie, stipiti, di sp e:
02.P02.A42.010 finoacm4
m2 0 60,11 0,00
16 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
accatast o al piano cortile
02.P02.A56.010
INGRESSO VIA VIOTTI
(1,55%(3,90+2,95)+5,00%2,00)*30 Kg 618,53
TOTALE Kg 618,53 0,84 519,56
18 02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
1,03 m3 1,03 28,02 28,89
19 13.P08.A30 Rimozione pali
13.P08.A30.020
Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con
taglio del palo a 30 cm dal filo terreno,
demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle
macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo
con ghiaia compreso il trasporto del palo alle
discarica.
5,00 cad 2,00 35,68 71,36
20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
I'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.
a corpo 0,00 150,00 0,00
21 NP 04 Rimozione di rete mettalica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.
m 0,00 12,00 0,00
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22 NP 05 Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza,
compreso pulitura, lucidatura, bocciardatura
superficiale.
m 0,00 100,00 0,00
TOTALE 6 180,13
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
23 01.A04.B20
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione bientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compr C25/30.
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%0,30%(28,39*2+73,50%2) m3 18,34
TOTALE m3 18,34 108,23 1 984,96
24 01.A04.E00
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il ¢ per la e quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo c izio armato
18,34 m3 18,34 8,01 146,91
25 01.A04.F10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
di ri da 6 mm a 50 mm
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%0,30%(28,39*2+73,50%2)*30 Kg 550,21
TOTALE Kg 550,21 1,39 764,79
26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate
01.A04.F65.005
13,70 m2 13,70 12,89 176,55
27 01.A04.F75
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
01.A04.F75.005 Diametro 5 mm classe tecnica B450A
Per sottofondo
GRADINI
0,15%(17,81+73,50)*12 Kg 164,36
TOTALE Kg 164,36 1,39 228,46
28 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusi e lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti
01.A04.H30.005 Inl di qualunque forma
LASTRE PERIMETRO PRATO
0,30%(28,39*2+73,50%2)*2 122,27
TOTALE m2 122,27 39,32 4 807,58
TOTALE 8 109,23
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SOTTOFONDI

29

01.P03.A60.005

Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Verde

1945*0,05

m3

97,25

TOTALE

m3

97,25

34,88

3 392,08

30

18.A02.F04.005

Formazione di pavimentazione stabilizzata per
piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta
mediante strato di misto granulare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato)
C posto di hiai ghiaietto e , con
correzione del fuso gr | rico diante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo
frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm,
compresa |&pos;idonea rullatura a strati separati, lo
scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla
discarica - dello spessore finito di cm 20, con
materiali forniti dalla ditta.

m2

14,28

0,00

31

01.P03.C60

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cml12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche con minime quantita' di
materie limose o argillose

01.P03.C60.005

sfuso h 30 cm

Idro Drain

1928*0,30

m3

578,40

TOTALE

m3

578,40

16,02

9 265,97

32

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Idro Drain

1928*0,30

m3

578,40

TOTALE

m3

578,40

5,28

3 053,95

33

01.P27.L35

Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre
biodegradabili c i e meccanic e diante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti
o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia
plastica con: - masa areica g/m2 350 - fibre vegetali
65% - rete in juta 35%

01.P27.L35.005

In bobine - spessore mm 3.5

Verde

1945

m2

1 945,00

TOTALE

m2

1 945,00

2,55

4 959,75

34

NP 06

Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi
per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc

m3

0,00

60,00

0,00
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35 |01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori
a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.030
Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Nidagravel
m3 0,00 26,02 0,00
36 [01.A21.A40
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' att e vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti
01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30
GRADINI
0,15%(+73,50) m? 11,03
TOTALE m? 11,03 9,00 99,23
37 [01.A21.A50
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm
GRADINI
0,15%(+73,50) m? 11,03
TOTALE m? 11,03 1,09 12,02
38 NP 07
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica (computata
a parte), inclusi distanziatori.
SOTTOFONDO cm 20
GRADINI
198,2361 m2 198,24
PORTICO
182,43 m2 182,43
TOTALE m2 380,67 23,00 8 755,32
TOTALE 29 538,31
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
39 NP 08 Fo
DRAIN, a base di leganti cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente
caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,
da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici
oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto
mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di
mantenere le proprieta drenanti del prodotto, ne’
1928 m2 1 928,00 40,00 77 120,00
40 NP 09
Pi azione to con polveri di ossidi.
1928 m2 1 928,00 8,00 15 424,00
41 NP 10
Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con
struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni
lastra sara riempita cin ghiaia in modo tale da non
vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre é dotato
di un geotessile poroso.
m2 0,00 23,00 0,00
42 NP 11
Pavimento di terra rinforzata mediante lastre
alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo
Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore
di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,
steso su terreno compattato di indice CBR minimo
pari a 10, o c pattazione equivalente. I vuoti che
lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi de terreno vegetale fino a
toccare il livello superiore degli elementi della
piastra
m2 0,00 54,84 0,00
43 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfett e finito,
con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di al m21
01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.020 In lastre dello spessore dicm 5
BORDI aiuole filari
0 m2 0,00 219,98 0,00
44 01.A12.B50.015
Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare il pavimento
perfett e finito,
con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo,
per quantitativi di al m21
01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm 10
BORDI aiuole vasche a prato
100 m2 100,00 374,26 37 426,00
45 NP 28
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per
sottofondo
380,67 mq 380,67 110,64 42 117,33
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46 NP 29

Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -

grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce

NP 28, con manovalanza e materiali per sottofondo

GRADINI

19,97%2,41+5,79%3,30+6,01*8,50+3,16*25,29 m2 198,24

PORTICO

182,43 m2 182,43

TOTALE m2 380,67 24,00 9 135,99

TOTALE 181 223,32
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u.m.
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OPERE DA FABBRO

a7

NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie
minima 1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori, e verniciatura.(V. TAV A1,05)

PARAPETTO SCALA PARCHEGGIO

1,00%(1,80+21,50+21,50)

m2

44,80

RECINZIONE VIA VIOTTI

8,70%2,00

m2

17,40

TOTALE

m2

62,20

160,00

9 952,00

TOTALE

9 952,00
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MARCIAPIEDI,
CORTILI

BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI

48

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o
per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2,

su strato di ghiai a dello sp e di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bit che lapidea e lo scavo del cassonetto.

p

01.A23.A10.010

Dello spessore di cm 15

MARCIAPIEDE ESTERNO

m2

0,00

24,46

0,00

a9

01.A23.A30

.

Formazione di pavi 0 per marciapi del
tipo"asfalto colato", c o da: - bbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso I'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005

Per uno spessore pari acm 2

MARCIAPIEDE ESTERNO

m2

0,00

25,26

0,00

50

01.A23.B20

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 22

(cemento mg 15, bbia m3 0,400,ghiaietta m3
0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino

01.A23.B20.010

Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m
5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90
con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla
faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose

01.P18.N55.005

Dello spessore di cm 9

TOTALE

0,00

57,36

0,00

TOTALE

,00
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MURO VIA GARIBALDI

51

N.27.B10.E10

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi prel i di applicazione

m2

0,00

72,33

0,00

NP 13

Intonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.

TOTALE

m2

0,00

55,80

0,00

52

Prezziario Regione
Lombardia - 2012
B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio

Prezziario Regione
Lombardia 2012 -
B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato
di potassio secondo norma DIN 18363 a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti
atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

BIANCA

m2

0,00

12,23

0,00

53

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
i, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le

01.A12.H20.005

superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.
Di | di i e e, per

1 1 P

quantitativi di al m21

m2

0,00

86,48

0,00

TOTALE

,00
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ARREDO URBANO
54 NP 14 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in

acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

10 cad 5,00 360,00 1 800,00
55 NP 15

Provvista e posa in opera di portabiciclette in

tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in

tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza fuori

terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in cls per

cm 20 sotto piano finito, compreso di raccordo

49 cad 49,00 105,00 5 145,00
56 NP 16

Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in

cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

m 0,00 550,00 0,00

57 NP 17

Panca , tipo Escofet "Twig",componibile in

calcestruzzo armato, color bianco, con finitura

acidata resistente all’acqua, appoggiata senza

fissaggio. Il peso di una singola panca é pari a 1750

kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono

presentano la stessa geometria e sezione, cio

permette la aggregazione dei singoli elementi in

modo arbitrario.

13,00 a corpo 7,00 1830,00 12 810,00
58 NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene LPDE,

color bianco, con micro-trama di finitura, ancorata

al suolo medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il

peso di una singola panca & pari a 60 kg. Gli angoli

dei tre bracci che la compongono presentano la

stessa geometria e sezione, ci0 permette la

aggregazione dei singoli elementi in modo arbitrario.

Possiede un sistema di illuminazione interna con tre

strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

7,00 a corpo 2,00 1220,00 2 440,00

TOTALE 22 195,00
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OPERE DA GIARDINIERE
59 20.A27.A66
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio,
il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro
di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di
m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello
e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
20.A27.A66. 015 Buca di m 2.00x2.00x0.90
12 cad 12,00 224,20 2 690,40
60 01.P27.A10
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su
lluogo del piant o delle sott ate specie
arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva
della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
01.P27.A10.140 Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z
7 cad 7,00 48,59 340,13
01.P27.A10.145 Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z
5 cad 5,00 235,75 1178,75
NP 19 Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z
cad 0,00 2500,00 0,00
01.P27.A10.260 Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z
cad 0,00 84,56 0,00
NP 20 Cercis siliquastrum Alba
cad 0,00 100,00 0,00
NP 21 Celtis australis
cad 0,00 100,00 0,00
01.P27.A10.325 Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z
cad 0,00 193,72 0,00
NP 22 Fraxinus angustifolia "Raywood"
cad 0,00 293,15 0,00
18.P06.A55.100
punica granatum in varieta h. = 1,50-1,75r=3 2z
cad 0,00 48,85 0,00
61 20.A27.LO00
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa I'estirpazione della ceppaia, il
riempi o della buca con terra agraria,
il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei
Zini li
20.A27.L00. 005 Per piante di altezza inferiore a m 10
4+1+5 cad 10,00 103,34 1 033,40
62 01.P27.E40
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di dio impasto, a struttura glomerulare,
con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con
pH 6-6.5
01.P27.E40.010
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Escofet
ms3 0,00
Verde
1945%*0,30 m3 583,50
Prato a quadrotti
m3 0,00
TOTALE m3 583,50 12,07 7 042,85
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63 NP 23 Stesa e modellazione terra agraria.
ms3 583,50 29,00 16 921,50

64 01.P27.B05

Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati

ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%,

Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla

dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium

perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact

10%

01.P27.B05.005 In sacchi

(1945)/30 kg 64,83 5,62 364,36
65 20.A27.A10

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione

del piano di con livell o i o

e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e trasporto in discarica degli

eventuali materiali di risulta

20.A27.A10. 005 Con preparazione del terreno

Verde

1945%*0,10 m3 194,50

Prato a quadrotti

ms3 0,00
TOTALE m3 194,50 2,17 422,07
TOTALE 29 993,45
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GRIGLIE - CHIUSINI - CADITOIE
66 08.P03.N 06
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
congl ato ¢ izio dello e di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta izia, debit e
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa
08.P03.N 62 005 45X45X90
PIAZZA
22 cad 22,00 89,44 1 967,68
67 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
01.A18.C80.005
Di qualunque di compreso il fi
PIAZZA
22%0,45*%0,45%0,90%35 Kg 140,33 3,08 432,22
68 01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400
PIAZZA
22%0,45*%0,45%0,90%35 Kg 140,33 3,21 450,47
TOTALE 2 850,37
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SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI
69 01.A01.A65
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di
banc 0, guito con id i mezzi meccanici,
con eventuale intervento ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.
01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
di 20 cm
ELETTRICO
0,80%0,30%(280) m3 67,20
0,70*0,30%300,00 m3 63,00
MECCANICO
0,50*1,50%80,00 m3 60,00
TOTALE m3 190,20 10,48 1 993,30
70 NP 24 Calcestruzzo RCK 15N/mmgq, gettato in opera senza
I'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,50, sotto il piano di
campagna.
ELETTRICO
0,40%0,20%(280) m3 22,40
0,40*0,20%300,00 m3 24,00
TOTALE m3 46,40 110,00 5 104,00
71 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
ELETTRICO
0,80%0,30%(280)*0,9 m3 60,48
0,70*0,30%300,00%0,9 m3 56,70
TOTALE m3 117,18 7,77 910,49
72 NP 25 Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene
alta densita, con sabbia viva di cava lavata, per uno
spessore di almeno cm 30 al di sopra del filo
superiore del tubo.
(100,00+80,00)*0,60*0,40 m3 43,20
TOTALE m3 43,20 30,00 1 296,00
TOTALE 9 303,78
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FOGNATURA ESTERNA

73

08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m3 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro
onere per scavi guiti diante I'i dib
autopenetranti montate su cingolati sino alla
profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005

1,00%0,50*380+1,00*0,50*130

m3

255

6,83

1741,65

74

08.P03.H 10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie¢ dgopera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare lgopera perfettamente ultimata a
regola

08.P03.H 10.005

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

(24,50+27,40)*2+16,90

120,70

13,57

1637,90

08.P03.H 10.010

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

(30+26,80) *2+15+2,70+19,90+26,80

178,00

17,73

3155,94

08.P03.H 10.015

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 25

9,40+9+64,30

82,70

26,15

2162,61

75

08.P03.H 15

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.P03.H 15 015

del di ro esterno di cm 16

12

cad

12,00

13,51

162,12

08.P03.H 15 020

del di ro esterno di cm 20

10

cad

10,00

18,65

186,50

76

01.A24.C80.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con
resistenza caratteristica 150 kg/cmz2) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari
a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile
e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori
per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei
tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

19

cad

19,00

161,18

3062,42

77

07.P02.C25.040

Fonitura e posa chiusino

sferoidale.

in opera di in ghisa

19*80

Kg

1520

1,01

2903,20

78

08.P03.145

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia,
compreso ogni opera accessoria

08.P03.145.005

DE 200

130

130

22,05

2866,50
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79 01.A01.B90
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.
320*50% m3 160,00 6,43 1028,80
80 01.A01.B87
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
320*50% m3 160,00 7,77 1243,20
TOTALE 20 150,83
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ASSISTENZE MURARIE

81 NP 26 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
meccanici

13 225,89 0,27 7 294,43 1 983,88

82 NP 27 Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

90 976,89 0,27 50 266,24 13 646,54

TOTALE 15 630,42

TOTALE LAVORI 461 811,81 461 811,81
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Pos

Articolo

Descrizione u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

SCAVI

01.A22.E00

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.);

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei

luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera

01.A22.E00.050

Per profondita® di cm 10, con recupero del
materiale da parte della citta’

PORTICATO EX FARMACIA

m2

443,44

TOTALE m2

443,44

10,97

4 864,54

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

44,34 m3

44,34

28,02

1 242,52

01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a
4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,

misurato In sezione efrettiva, compreso Il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere

01.A01.A10.010+
01.A01.C65.030

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10
km fino a 30 di distanza.

PAVIMENTAZIONE PORTICO

((0,37+0,33)/2-0,10)*443,44 m3

110,86

TOTALE m3

110,86

8,40

931,22

NP 02

SUAVU ADDIdILIVY, COon ruspa € operaulore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce
dello scavo, gia considerata nel computo, dalla
profondita di m. 0,50)

TOTALE m3

0,00

30,00

0,00

TOTALE

7 038,28
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
5 01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa Ila
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione
01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
TOTALE m3 0,00 191,75 0,00
6 01.A02.C10 . . . . .
Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio
dei bordi della pavimentazione.
1T CC P ) ViIENE COITISPOSTO COMmMeE sovrapprezzo
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.
01.A02.C10.015 an Imacauaiii, caitesurucar < 11,
cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con
qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e
oltre
0 m2 0,00 10,72 0,00
7 01.A02.D00 Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.
01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m2 10
TOTALE m2 0,00 16,19 0,00
8 02.P02.A02.010 vemolizione al murauura 1n mauwont o mist4a,
+02.P02.A76.010 superiore a cm 15, eseguita con martello
demolitore, compreso carico, trasporto alla
discarica.
TOTALE m3 0,00 143,57 0,00
9 01.A°2.B40 RIMUZIVIIE Ul 1a>uU e Jl picua U marinuv ur y
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa Ila
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m2 0,50
PAVIMENTAZIONE PORTICO
4,40%59,20 m2 260,48
4,40%35,20 m2 154,88
TOTALE m?2 415,36 14,40 5 981,18
10 02.P02.A76 . . . .
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
4,15 m3 4,15 28,02 116,38
11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
cemento:
02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6
02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore
PAVIMENTAZIONE PORTICO
4,40%59,20 m2 260,48
4,40%35,20 m2 154,88
TOTALE m?2 415,36 13,60 5 648,90
12 02.P02.A76 | . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
41,54 m3 41,54 28,02 1 163,84
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
13 01.A°2.B40 RIMUZIVIIE Ul 1a>uU e Ul picua U mnarimu ur y
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa Ila
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m2 0,50
TOTALE m2 0,00 14,40 0,00
14 02.P02.A76 . . . .
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,
quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
02.P02.A42.010 finoacm4
[} m2 0 60,11 0,00
16 02.P02.A76 . . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
m3 0,00 28,02 0,00
17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie
(tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)
compreso accatastamento al piano cortile
02.P02.A56.010
TOTALE Kg 0,00 0,84 0,00
18 02.P02.A76 | . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
19 13.P08.A30 Rimozione pali
13-P°8-A3°-020 Kimozione ai palu I acciaio ai |uIIHII=LLd Tuori
terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo
terreno,
demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto
delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura
scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo
alle discarica.
cad 0,00 35,68 0,00
20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
I'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.
a corpo 0,00 150,00 0,00
21 NP 04 RIMoOzZione di rete mettalica con piantane, plinti,
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.
m 0,00 12,00 0,00
22 NP 05 Kimozione con recupero ar recinzione in Hldllll.u
con successiva posa in opera all'interno della
piazza, compreso pulitura, lucidatura,
bocciardatura superficiale.
m 0,00 100,00 0,00
TOTALE 12 910,30
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MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
23 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima
C25/30.
TOTALE m3 0,00 108,23 0,00
24 01.A04.E00 . . . . .
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato
0,00 m3 0,00 8,01 0,00
25 01.A04.F10 . _ R
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
TOTALE Kg 0,00 1,39 0,00
26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate
01.A04.F65.005
415,36 m2 415,36 12,89 5 353,99
27 01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
01.A04.F75.005 Diametro 5 mm classe tecnica B450A
Per sottofondo
PORTICO
4,40%59,20%12 Kg 3 125,76
4,40%35,20%12 Kg 1 858,56
TOTALE Kg 4 984,32 1,39 6 928,20
UTT gewa per upei e
28 01.A04.H30 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti
01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma
TOTALE m2 0,00 39,32 0,00
TOTALE 12 282,20
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SOTTOFONDI

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m3

0,00

34,88

0,00

30 18.A02.F04.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per

piazzali e stradini interni a giardini e parchi,
ottenuta mediante strato di misto granulare di
cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con
sovrastante strato di misto granulare frantumato
(stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e
sabbia, con correzione del fuso granulometrico
mediante miscelazione con almeno il 30% di
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di
10 - 15 mm, compresa I&pos;idonea rullatura a
strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali
di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm
20, con materiali forniti dalla ditta.

m2

14,28

0,00

31 01.P03.C60 Misto granulare di cava o di fiume, anidro,

conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori a cm12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche con minime
quantita' di materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

TOTALE m3

0,00

16,02

0,00

32 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m3

0,00

5,28

0,00

fibre biodegradabili coesionate meccanicamente
mediante agugliatura su rete in juta, senza
impiego di collanti o appretti o cuciture e/o
filamenti o reti in materia plastica con: - masa
areica g/m2 350 - fibre vegetali 65% - rete in
juta 35%

33 01.P27.L35

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

TOTALE m2

0,00

2,55

0,00

34 NP 06 ) L. . :
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi

per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc

m3

0,00

60,00

0,00

35 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso dli eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a
mano

m3

0,00

26,02

0,00
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36 01.A21.A40
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori
ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose
ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti
01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30
PORTICO
4,40%59,20 m? 260,48
4,40%35,20 m? 154,88
TOTALE m? 415,36 9,00 3 738,24
37 |01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm
PORTICO m?
4,40%59,20 m? 260,48
4,40%35,20 m? 154,88
TOTALE m? 415,36 1,09 452,74
38 NP 07 ) ;
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica
(computata a parte), inclusi distanziatori.
SOTTOFONDO cm 20
PORTICO
4,40%59,20 m2 260,48
4,40%35,20 m2 154,88
TOTALE m2 415,36 23,00 9 553,28
TOTALE 13 744,26
08.07 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 03
OPERE EDILI E AFFINI Pag. 6



Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
39 NP 08 DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,

aggregati selezionati e di additivi ,avente

caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta

percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,

da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici

oppure a mano, nell'idoneo spessore e

correttamente compattato, su diversi tipi di sub-

strati, opportunamente protetto a fine getto

mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di

mantenere le proprieta drenanti del prodotto, ne’

0 m2 0,00 40,00 0,00
40 NP 09

Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

0 m2 0,00 8,00 0,00
41 NP 10 Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel”, lastre con

struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni

lastra sara riempita cin ghiaia in modo tale da non

vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre &

dotato di un geotessile poroso.

o m2 0,00 23,00 0,00
42 NP 11 Pavimento di terra rinforzata mediante lastre

alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo

Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore

di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,

steso su terreno compattato di indice CBR minimo

pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che

lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante

riempimenti successivi de terreno vegetale fino a

toccare il livello superiore degli elementi della

piastra

0 m2 0,00 54,84 0,00
43 01.A12.B50.015 R . A

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito,

con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m2 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.020 In lastre dello spessore dicm 5

0 m2 0,00 219,98 0,00
44 01.A12.B50.015 R . -

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito,

con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m2 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm 10

0 m2 0,00 374,26 0,00
a5 NP 28 Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in lastre di granito bianco -

grigio,spessore 1,5/1,6 cm, dimensioni cm 30x60,

finitura superiore granigliato, posati su letto di

sabbia e cemento, escluse assistenze murarie e

materiali per sottofondo

415,36 mq 415,36 110,64 45 955,43
46 NP 29 €enza daiia posa ar iastre Iin Hldllll.u Dianco -

grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce

NP 28, con manovalanza e materiali per

sottofondo

PORTICO

4,40%59,20 m2 260,48

4,40%35,20 m2 154,88

TOTALE m2 415,36 24,00 9 968,64

TOTALE 55 924,07
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a7

NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi (
superficie minima 1,50 mq), con profilati normali
quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina
di lamiera, completi di accessori, e verniciatura.(V.
TAV A1.05)

TOTALE

m2

0,00

160,00

0,00

TOTALE

,00

MARCIAPIEDI,
CORTILI

BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI

48

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente
il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2,

Su strato ai gniaia \ldglldl.d aeno Jreé air <m 1u
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bituminosa che lapidea e lo scavo del
cassonetto.

01.A23.A10.010

Dello spessore di cm 15

m2

0,00

24,46

0,00

49

01.A23.A30

Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -

bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso I'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005

Per uno spessore pari a cm 2

m2

0,00

25,26

0,00

50

01.A23.B20

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza
da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno
m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 22

(cemento mg 15, sabbia m3 0,400,ghiaietta m3
0,800) compreso: - Il'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il
carico ed il trasporto del materiale eccedente alle
localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di
cemento -ogni opera di scalpellino

01.A23.B20.010

Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a
m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate,
sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale,
per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per
cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose

01.P18.N55.005

Dello spessore di cm 9

TOTALE

0,00

57,36

0,00

TOTALE

,00
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
MURO VIA GARIBALDI
51 N.27.B10.E10 R R _ I
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi preliminari di applicazione
m2 0,00 72,33 0,00
NP 13 INtonaco rustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.
TOTALE m2 0,00 55,80 0,00
52 Prezziario Regione ronao r "', dancorante €a I1soianite a pase ai
Lombardia - 2012 silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
B55007 superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato
a pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicato di potassio
[:_T::::::ﬁ::grznf Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicato di potassio secondo norma DIN 18363 a
B55015 . R R
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli
agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani
A BIANCA
m2 0,00 12,23 0,00
53 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti.
01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1
m2 0,00 86,48 0,00
TOTALE ,00
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Articolo

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

ARREDO URBANO

54

NP 14

Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in
acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

cad

0,00

360,00

0,00

55

NP 15

rIuvviSta © puUSad I ypTia i puiuawivivicoe T
tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in
tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza
fuori terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in
cls per cm 20 sotto piano finito, compreso di
raccordo

cad

0,00

105,00

0,00

56

NP 16

Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in
cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

0,00

550,00

0,00

57

NP 17

Panca , tipo Escofet "Twig",componibile in
calcestruzzo armato, color bianco, con finitura
acidata resistente all’acqua, appoggiata senza
fissaggio. Il peso di una singola panca & pari a
1750 kg. Gli angoli dei tre bracci che la
compongono presentano la stessa geometria e
sezione, cido permette la aggregazione dei singoli
elementi in modo arbitrario.

a corpo

0,00

1830,00

0,00

58

NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene
LPDE, color bianco, con micro-trama di finitura,
ancorata al suolo medianti fissaggi puntuali in
acciaio inox. Il peso di una singola panca & pari a
60 kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono
presentano la stessa geometria e sezione, cid
permette la aggregazione dei singoli elementi in
modo arbitrario. Possiede un sistema di
illuminazione interna con tre strisce di LED 60w,
bianco t° 5000k.

a corpo

0,00

1220,00

0,00

TOTALE

,00
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u.m.
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Prezzi unitari

Importi
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GRIGLIE - CHIUSINI - CADITOIE

59

08.P03.N 06

Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato c tizio dello ore di cm 15,
la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto
alla discarica della terra eccedente,

il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta cementizia, debitamente
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia
e del telaio in ghisa

08.P03.N 62 005

45X45X90

cad

0,00

89,44

0,00

60

01.A18.C80

Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005

Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

Kg

0,00

3,08

0,00

61

01.P13.E62

Ghisa sTeroidale In getti (normativa UNL EN 124)
per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla
D.L.

01.P13.E62.005

Per griglie e chiusini classe D 400

Kg

0,00

3,21

0,00

TOTALE
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI
62 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.
01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
TOTALE m3 0,00 10,48 0,00
63 NP 24 CAICEStruzzo KUK 1DN/ MMy, Jgeuwato In opera
senza l'ausilio di casseri, per rinfianchi e
sottofondi di tubazione fino a quota -3,50, sotto il
piano di campagna.
TOTALE m3 0,00 110,00 0,00
64 01.A01.B87 R R . - -
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
TOTALE m3 0,00 7,77 0,00
65 NP 25 Sottoronao e rinrianco aene wupazioni m
polietilene alta densita, con sabbia viva di cava
lavata, per uno spessore di almeno cm 30 al di
sopra del filo superiore del tubo.
TOTALE m3 0,00 30,00 0,00
TOTALE ,00
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Articolo

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

FOGNATURA ESTERNA

08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie
di qualunque natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a
20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di
muratura fino a m3 1,00 compreso il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante I'impiego di benne
autopenetranti montate su cingolati sino alla
profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005

m3

6,83

0,00

67

08.PO3.H 10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie¢ dgopera, e
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro
e provvista per dare Igopera perfettamente
ultimata a regola

08.P03.H 10.005

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

0,00

13,57

0,00

08.P03.H 10.010

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

0,00

17,73

0,00

08.P03.H 10.015

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 25

0,00

26,15

0,00

68

08.PO3.H 15

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in
PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401.
Giunto a bicchiere con anello elastomerico
toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte

08.P03.H 15 015

del diametro esterno di cm 16

12

cad

0,00

13,51

0,00

08.P03.H 15 020

del diametro esterno di cm 20

10

cad

0,00

18,65

0,00

69

01.A24.C80.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm2) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa e compreso I'onere per la formazione nel
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro
sigillatura

cad

0,00

161,18

0,00

70

07.P02.C25.040

Fonitura e posa
sferoidale.

in opera di chiusino in ghisa

Kg

1,91

0,00

71

08.P03.145

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI
7613, compresa la discesa nelle trincee con
sistemazione a livelletta, esecuzione della
giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera
accessoria

08.P03.145.005

DE 200

22,05

0,00
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
72 01.A01.B90 K P 0 gegil scavi In genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
materiale
01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.
m3 0,00 6,43 0,00
73 01.A01.B87 R R .. - -
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
m3 0,00 7,77 0,00

TOTALE
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Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali

ASSISTENZE MURARIE

74 NP 26 Assistenza muraria per I'installazione di impianti
meccanici

0,00 0,00 7 294,43 0,00

75 NP 27 Assistenza muraria per I'installazione di impianti
elettrici

38 439,51 0,11 50 266,24 5 765,93

TOTALE 5 765,93

TOTALE LAVORI 107 665,04 107 665,04
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Articolo

Descrizione u.m.
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Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

SCAVI

01.A22.E00

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.);

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei

luoghi indicati dalla D.L. ; lI'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera

01.A22.E00.050

Per profondita® di cm 10,
materiale da parte della citta’

con recupero del

PORTICATO S.PIETRO m2

70,79

TOTALE m2

70,79

10,97

776,57

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

7,08 m3

7,08

28,02

198,35

01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a
4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,

mi to efrettiva, compreso Il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

I'area del cantiere

01.A01.A10.010+
01.A01.C65.030

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10
km fino a 30 di distanza.

PORTICATO S. PIETRO

U,32%((3,52+5,36)/2%40,78+3,87~32,47+16,86~
2,11+2,77%79,64+6,29%3,21+19,97%2,41+5,79*3

,30+6,01%8,50+3,16*25,29) m3

250,03

TOTALE m3

250,03

8,40

2 100,24

NP 02

SUAVU ADDIdIL1IVY, COon ruspa € operauwore, con
assistenza archeologo (sovrapprezzo alla voce
dello scavo, gia considerata nel computo, dalla
profondita di m. 0,50)

TOTALE m3

0,00

30,00

0,00

TOTALE

3 075,16
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
5 01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa Ila
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione
01.A02.A50.005
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
TOTALE m3 0,00 191,75 0,00
6 01.A02.C10 . . . . .
Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio
dei bordi della pavimentazione.
1T CC P ) ViENE COITiISposto COme sovrapprezzo
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non
deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
compreso rimozione di cordoli in cls, trasporto
discarica.
01.A02.C10.015 an macauaiii, caitesuruccr < 11,
cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con
qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e
oltre
m2 0,00 10,72 0,00
7 01.A02.D00 Disfacimento manuale di pavimentazione in
ciottolato o in cubetti per recupero e
reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico
sul mezzo di trasporto, il trasporto alla discarica.
01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m2 10
TOTALE m2 0,00 16,19 0,00
8 02.P02.A02.010 vemolizione dail murauura n matwont o mist4a,
+02.P02.A76.010 superiore a cm 15, eseguita con martello
demolitore, compreso carico, trasporto alla
discarica.
TOTALE m3 0,00 143,57 0,00
9 01.A°2.B40 RIMUZIVUIIE Ul 1a>uU e Ul picua U minarimnu ur y
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa Ila
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m2 0,50
PAVIMENTAZIONE PORTICO
3,60%20,00 m2 72,00
TOTALE m2 72,00 14,40 1 036,80
10 02.P02.A76 | . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,72 m3 0,72 28,02 20,17
11 02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
cemento:
02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6
02.P02.A40.020
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore
PAVIMENTAZIONE PORTICO
3,60%20,00 m2 72,00
TOTALE m2 72,00 13,60 979,20
12 02.P02.A76 | . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
7,20 m3 7,20 28,02 201,74
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Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
13 01.A°2.B40 RIMUZIVIIE Ul 1a>U e Ul picua U mnarimnu ur y
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa Ila
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
01.A02.B40.005 Con una superficie di almeno m2 0,50
TOTALE m2 0,00 14,40 0,00
14 02.P02.A76 . . . .
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
15 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,
quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
02.P02.A42.010 finoacm4
m2 0 60,11 0,00
16 02.P02.A76 . . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
m3 0,00 28,02 0,00
17 02.P02.A56
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie
(tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)
compreso accatastamento al piano cortile
02.P02.A56.010
TOTALE Kg 0,00 0,84 0,00
18 02.P02.A76 . . - "
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un
raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di
smaltimento imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
0,00 m3 0,00 28,02 0,00
19 13.P08.A30 Rimozione pali
13-P°8-A3°-020 Kimozione ai palu n acciaio ai |uIIHII=LLd Tuori
terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo
terreno,
demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto
delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura
scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo
alle discarica.
cad 0,00 35,68 0,00
20 NP 03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di
piantane, impianto elettrico, compreso tutto
I'occorrente, carico e trasporto alle PPDD.
a corpo 0,00 150,00 0,00
21 NP 04
compreso carico e trasporto alle pubblicha
discariche.
m 0,00 12,00 0,00
22 NP 05 Kimozione con recupero al recinzione in Hldllll.u
con successiva posa in opera all'interno della
piazza, compreso pulitura, lucidatura,
bocciardatura superficiale.
m 0,00 100,00 0,00
TOTALE 2 237,92
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MALTE, CALCESTRUZZI1 PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
23 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima
C25/30.
TOTALE m3 0,00 108,23 0,00
24 01.A04.E00 . . . . .
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato
0,00 m3 0,00 8,01 0,00
25 01.A04.F10 . - -
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
TOTALE Kg 0,00 1,39 0,00
26 01.A04.F65
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate
01.A04.F65.005
72,00 m2 72,00 12,89 928,08
27 01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
01.A04.F75.005 Diametro 5 mm classe tecnica B450A
Per sottofondo
PORTICO
3,60*%20,00*12 Kg 864,00
TOTALE Kg 864,00 1,39 1 200,96
alura pern o vun ST gTiu pTer upTre
28 01.A04.H30 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti
01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma
TOTALE m2 0,00 39,32 0,00
TOTALE 2 129,04
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SOTTOFONDI

29 01.P03.A60.005 Sabbia granita di cava sp 5 cm

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso dli eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m3

0,00

34,88

0,00

30 18.A02.F04.005
Formazione di pavimentazione stabilizzata per

piazzali e stradini interni a giardini e parchi,
ottenuta mediante strato di misto granulare di
cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con
sovrastante strato di misto granulare frantumato
(stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e
sabbia, con correzione del fuso granulometrico
mediante miscelazione con almeno il 30% di
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di
10 - 15 mm, compresa I&pos;idonea rullatura a
strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali
di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm
20, con materiali forniti dalla ditta.

m2

14,28

0,00

31 01.P03.C60 Misto granulare di cava o di fiume, anidro,

conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori a cm12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche con minime
quantita' di materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso h 30 cm

TOTALE m3

0,00

16,02

0,00

32 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso dli eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

TOTALE m3

0,00

5,28

0,00

fibre biodegradabili coesionate meccanicamente
mediante agugliatura su rete in juta, senza
impiego di collanti o appretti o cuciture e/o
filamenti o reti in materia plastica con: - masa
areica g/m2 350 - fibre vegetali 65% - rete in
juta 35%

33 01.P27.L35

01.P27.L35.005 In bobine - spessore mm 3.5

TOTALE m2

0,00

2,55

0,00

34 NP 06 ) L. . :
Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi

per riempimento lastre di Nidagravel
commercializzato in big bag da cica 1 mc

m3

0,00

60,00

0,00

35 |01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori

superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a
mano

m3

0,00

26,02

0,00
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36 01.A21.A40
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori
ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose
ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti
01.A21.A40.010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30
PORTICO
3,60%20,00 m? 72,00
TOTALE m? 72,00 9,00 648,00
37 |01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm
PORTICO m?
3,60%*20,00 m? 72,00
TOTALE m? 72,00 1,09 78,48
38 NP 07 ) ;
Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp.
Cm 20, armato con doppia rete metallica
(computata a parte), inclusi distanziatori.
SOTTOFONDO cm 20
PORTICO
3,60%*20,00 m2 72,00
TOTALE m2 72,00 23,00 1 656,00
TOTALE 2 382,48
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
39 NP 08 DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,

aggregati selezionati e di additivi ,avente

caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta

percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera,

da applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici

oppure a mano, nell'idoneo spessore e

correttamente compattato, su diversi tipi di sub-

strati, opportunamente protetto a fine getto

mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di

mantenere le proprieta drenanti del prodotto, ne’

0 m2 0,00 40,00 0,00
40 NP 09

Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

0 m2 0,00 8,00 0,00
41 NP 10 Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel”, lastre con

struttura a nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni

lastra sara riempita cin ghiaia in modo tale da non

vedere le lastre, il lato inferiore delle lastre &

dotato di un geotessile poroso.

[} m2 0,00 23,00 0,00
42 NP 11 Pavimento di terra rinforzata mediante lastre

alveolari di calcestruzzo armato stampato, tipo

Escofet CheckerBloc, colore grigio, di uno spessore

di 10 cm, poggiate su letto di sabbia da 3 a 5 cm,

steso su terreno compattato di indice CBR minimo

pari a 10, o compattazione equivalente. I vuoti che

lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante

riempimenti successivi de terreno vegetale fino a

toccare il livello superiore degli elementi della

piastra

0 m2 0,00 54,84 0,00
43 01.A12.B50.015 R . A

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito,

con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m2 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.020 In lastre dello spessore dicm 5

0 m2 0,00 219,98 0,00
44 01.A12.B50.015 R . -

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la

sola provvista delle lastre, compresa ogni

lavorazione complementare ed accessoria per dare

il pavimento perfettamente finito,

con o senza fascia o disegno, escluso il

sottofondo, per quantitativi di almeno m2 1

01.P18.A32 Granito grigio sardo
01.P18.A32.045 In lastre dello spessore di cm 10

0 m2 0,00 374,26 0,00
a5 NP 28 Fornitura e posa in opera di pavimentazione

esterna in lastre di granito bianco -

grigio,spessore 1,5/1,6 cm, dimensioni cm 30x60,

finitura superiore granigliato, posati su letto di

sabbia e cemento, escluse assistenze murarie e

materiali per sottofondo

72,00 mq 72,00 110,64 7 966,08
46 NP 29 €enza daiia posa ar iastre Iin Hldllll.u Dianco -

grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce

NP 28, con manovalanza e materiali per

sottofondo

PORTICO

3,60%20,00 m2 72,00

TOTALE m2 72,00 24,00 1 728,00

TOTALE 9 694,08
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a7

NP 12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e
nuovo cancello in ferro su viale Garibaldi (
superficie minima 1,50 mq), con profilati normali
quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina
di lamiera, completi di accessori, e verniciatura.(V.
TAV A1.05)

TOTALE

m2

0,00

160,00

0,00

TOTALE

,00

MARCIAPIEDI,
CORTILI

BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI

48

01.A23.A10

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente
il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2,

Su sStrato air gniaila vagiiata ae€elio sp Jre ar cm 1u
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante
sia bituminosa che lapidea e lo scavo del
cassonetto.

01.A23.A10.010

Dello spessore di cm 15

m2

0,00

24,46

0,00

49

01.A23.A30

Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -

bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) -

filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza
non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza
giunti visibili, compreso I'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

01.A23.A30.005

Per uno spessore pari a cm 2

m2

0,00

25,26

0,00

50

01.A23.B20

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza
da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno
m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 22

(cemento mg 15, sabbia m3 0,400,ghiaietta m3
0,800) compreso: - Il'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il
carico ed il trasporto del materiale eccedente alle
localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di
cemento -ogni opera di scalpellino

01.A23.B20.010

Con scavo eseguito a macchina

01.P18.N55

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a
m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,

lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate,
sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale,
per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per
cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose

01.P18.N55.005

Dello spessore di cm 9

TOTALE

0,00

57,36

0,00

TOTALE
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MURO VIA GARIBALDI
51 N.27.B10.E10 R R _ I
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o
pennello e rimozione meccanica di vegetazione
infestante, inclusi oneri di protezione delle aree
circostanti e saggi preli i di applicazione
m2 0,00 72,33 0,00
NP 13 INtonaco Frustico con calce idraulica naturale e
stabilitura in malta di calce aerea e sabbie fini
selezionate.
TOTALE m2 0,00 55,80 0,00
52 Prezziario Regione ronao r "', dancorante €a iI1soianite a pase ai
Lombardia - 2012 silicati di potassio ed inerti minerali, idoneo per
B55007 superfici miste ( minerali ed oragniche) applicato
a pennello
Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicato di potassio
I:_rezz;ar::_u Rzegllozne Tinteggiatura con pittura minerale a base di
ombardia silicato di potassio secondo norma DIN 18363 a
B55015 . R R
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli
agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani
A BIANCA
m2 0,00 12,23 0,00
53 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti.
01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1
m2 0,00 86,48 0,00
TOTALE ,00
12.04 VERCELLI EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 01B - CME LOTTO 04
OPERE EDILI E AFFINI Pag. 9




Pos

Articolo

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importi

Totali parziali

ARREDO URBANO

54

NP 14

Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in
acciaio inox satinato tipo METALCO SPENCER

cad

0,00

360,00

0,00

55

NP 15

rIuvviSta © puSad I upTia i puilawitivicoe T
tubolare d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in
tubolare, diam cm 5, larghezza cm 75, altezza
fuori terra cm 75, tubolare prolungato nel getto in
cls per cm 20 sotto piano finito, compreso di
raccordo

cad

0,00

105,00

0,00

56

NP 16

Fornitura e posa in opera di panca prefabbricata in
cls a vista lavato, dim cm 150x400xh45

0,00

550,00

0,00

57

NP 17

Panca , Tipo Escofet "Twig",componibile in
calcestruzzo armato, color bianco, con finitura
acidata resistente all’acqua, appoggiata senza
fissaggio. Il peso di una singola panca & pari a
1750 kg. Gli angoli dei tre bracci che la
compongono presentano la stessa geometria e
sezione, cio permette la aggregazione dei singoli
elementi in modo arbitrario.

a corpo

0,00

1830,00

0,00

58

NP 18

Panca, tipo Escofet, componibile in polietilene
LPDE, color bianco, con micro-trama di finitura,
ancorata al suolo medianti fissaggi puntuali in
acciaio inox. Il peso di una singola panca & pari a
60 kg. Gli angoli dei tre bracci che la compongono
presentano la stessa geometria e sezione, cid
permette la aggregazione dei singoli elementi in
modo arbitrario. Possiede un sistema di
illuminazione interna con tre strisce di LED 60w,
bianco t° 5000k.

a corpo

0,00

1220,00

0,00

TOTALE

,00
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GRIGLIE - CHIUSINI - CADITOIE
59 08.P03.N 06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato c tizio dello sp ore di cm 15,
la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto
alla discarica della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in
mattoni pieni e malta c tizia, debit te
intonacata sulle pareti interne per la posa della
griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia
e del telaio in ghisa
08.P03.N 62 005 45X45X90
cad 0,00 89,44 0,00
60 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
01.A18.C80.005
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio
Kg 0,00 3,08 0,00
61 01.P13.E62 Ghisa sreroidale In getti (normativa UNL EN 124)
per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla
D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400
Kg 0,00 3,21 0,00
TOTALE ,00
SCAVI E REINTERRI PER IMPIANTI
62 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.
01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
TOTALE m3 0,00 10,48 0,00
63 NP 24 CAICEStruzzo KUK 1D/ MMy, Jgeuwato In opera
senza l'ausilio di casseri, per rinfianchi e
sottofondi di tubazione fino a quota -3,50, sotto il
piano di campagna.
TOTALE m3 0,00 110,00 0,00
64 01.A01.B87 R R . - -
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
TOTALE m3 0,00 7,77 0,00
65 NP 25 Sotworonao e rinrianco aene wupazioni m
polietilene alta densita, con sabbia viva di cava
lavata, per uno spessore di almeno cm 30 al di
sopra del filo superiore del tubo.
TOTALE m3 0,00 30,00 0,00
TOTALE ,00
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FOGNATURA ESTERNA

08.P03.A 30

Scavo di fondazione a parete verticale di materie
di qualunque natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a
20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di
muratura fino a m3 1,00 compreso il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante I'impiego di benne
autopenetranti montate su cingolati sino alla
profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

08.P03.A 30, 005

m3

6,83

0,00

67

08.PO3.H 10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie¢ dgopera, e
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro
e provvista per dare Igopera perfettamente
ultimata a regola

08.P03.H 10.005

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 16

0,00

13,57

0,00

08.P03.H 10.010

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 20

0,00

17,73

0,00

08.P03.H 10.015

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 25

0,00

26,15

0,00

68

08.PO3.H 15

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in
PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401.
Giunto a bicchiere con anello elastomerico
toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte

08.P03.H 15 015

del diametro esterno di cm 16

cad

0,00

13,51

0,00

08.P03.H 15 020

del diametro esterno di cm 20

cad

0,00

18,65

0,00

69

01.A24.C80.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm2) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa e compreso I'onere per la formazione nel
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro
sigillatura

cad

0,00

161,18

0,00

70

07.P02.C25.040

Fonitura e posa
sferoidale.

in opera di chiusino in ghisa

Kg

1,91

0,00

71

08.P03.145

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI
7613, compresa la discesa nelle trincee con
sistemazione a livelletta, esecuzione della
giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera
accessoria

08.P03.145.005

DE 200

22,05

0,00
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali
72 01.A01.B90 K P 0 gegil scavi In genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
materiale
01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici.
m3 0,00 6,43 0,00
73 01.A01.B87 R R .. - -
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
m3 0,00 7,77 0,00

TOTALE
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Pos Articolo
Descrizione u.m. Quantita Prezzi unitari Importi Totali parziali

ASSISTENZE MURARIE

74 NP 26 Assistenza muraria per I'installazione di impianti
meccanici

0,00 0,00 7 294,43 0,00

75 NP 27 Assistenza muraria per I'installazione di impianti
elettrici

7 964,68 0,02 50 266,24 1 194,69

TOTALE 1 194,69

TOTALE LAVORI 20 713,37 20 713,37
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RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.02

N OGGETTO DELL'ANALISI onimaoif oarma | PREZZ0 | porro
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.02

SCAVO ASSISTITO, con ruspa e operatore, con assistenza
archeologo (sovrapprezzo alla voce dello scavo, gia
considerata nel computo, dalla profondita di m. 0,50)

LIST PIEM

Mano d'opera - Operaio specializzato ore 0,37 27,41 10,14
1° SEM 2012

Spese generali (13%) euro 10,14 13,00% 1,32

Utili di impresa (10,00%) euro 11,46 10,00% 1,15

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20
HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere
01.P24.A28 |connesso per il tempo di effettivo impiego

Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
ora 0,37 48,91 18,10
01.P24.A28.005

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 18,10 30,70

Prezzo di applicazione

Euro/mc 30,00

ANALISI PREZZI NPO02




RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.03
N OGGETTO DELL'ANALIS] ot o1| e | PRE20 | oo
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.03
Rimozione di sbarra metallica comprensiva di piantane,
impianto elettrico, compreso tutto l'occorrente, carico e
trasporto alle PPDD.
Mano d'opera - Operaio specializzato
LIST PIEM ora 1,80 27,41 49,34
1° SEM 2012

Spese generali (13%) euro 49,34 13,00% 6,41
Utili di impresa (10,00%) euro 55,75 10,00% 5,58
Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso

01.P24.C50 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista ora 1,80 45,67 82,21
Oneri discarica a corpo 6,50 6,50
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte euro 150,03
Prezzo di applicazione
Euro/cad 150,00

ANALISI PREZZI NPO3



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.04

N OGGETTO DELL'ANALISI oniror| oo | erezzo | oo
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.04

Rimozione di rete metallica con piantane, plinti, compreso

carico e trasporto alle pubbliche discariche.

LIST PIEM  |Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,12 27,41 3,29
1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 3,29 13,00% 0,43
Utili di impresa (10,00%) euro 3,72 10,00% 0,37

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
01.P24.C50 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C50.005 [Della portata sino a q 17 - compreso l'autista ora 0,12 45,67 5,48
Oneri discarica a corpo 2,00 2,00
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte euro 11,57

Prezzo di applicazione

Euro/m 12,00

ANALISI PREZZI NPO4



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.05

N OGGETTO DELL'ANALISI oniror| oo | erezzo | oo
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.05

Rimozione con recupero di recinzione in granito con
successiva posa in opera all'interno della piazza, compreso

pulitura, lucidatura, bocciardatura superficiale.

LIST PIEM  Mano d'opera - Operaio specializzato ora 1,20 27,41 32,89
1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 32,89 13,00% 4,28
Utili di impresa (10,00%) euro 37,17 10,00% 3,72

01.P24.A28 [Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a
20 HP compreso il manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego
Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. ora 1,20 48,91 58,69
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte euro 99,58

Prezzo di applicazione

Euro/m 100,00

ANALISI PREZZI np05



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.06

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | \uisura | QUANTITA'|PREZZO|  IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.06

Fornitura di ciottoli diametro 7-15 color verde alpi per
riempimento lastre di Nidagravel commercializzato in big
bag da cica 1 mc

01.01.P303.B00.005 Ghiaia naturale scevra di materie terrose mc 1,57 12,34 19,37
Sovrapprezzo per fornitura ciottoli verde alpi o grigi mc 1,57 9,60 15,07
LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,75 27,41 20,56

1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 20,56 13,00% 2,67
Utili di impresa (10,00%) euro 23,23 10,00% 2,32
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte euro 60,00

Prezzo di applicazione

Euro/mc 60,00

ANALISI PREZZI np 06



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.07

N OGGETTO DELL'ANALISI onraolf oo | erezzo |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA Misura | @ ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.07

Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp. Cm 20,
armato con doppia rete metallica (computata a parte),
inclusi distanziatori.

LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,21 27,41 5,62
1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 5,62 13,00% 0,73
Utili di impresa (10,00%) euro 6,35 10,00% 0,63

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un

01.A04.B17 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

01.A04.B17.010 Classe di resistenza a compressione minima C8/10 mc 0,20 80,27 16,05

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 16,05 23,04

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00

ANALISI PREZZI np07



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.08

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE | pisura | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO
DELL'OGGETTO

NP.08

Pavimentazione pedonabile e carrabile in calcestruzzo drenante pre-
confezionato, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
aggregati selezionati e di additivi ,avente caratteristiche drenanti e
traspiranti, con alta percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera, da
applicare mediante l'utiizzo di mezzi meccanici oppure a mano,
nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-
strati, opportunamente protetto a fine getto mediante applicazione di teli in
plastica . Al fine di mantenere le proprieta drenanti del prodotto, ne’ allo
stato fresco ne’ allo stato indurito, non devono essere aggiunte sabbie o
polveri di alcun genere, che possano occludere i vuoti presenti nel
prodotto. IN OPERA - SPESSORE FINITO CM 20

Fornitura di calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro DRAIN, a
base di leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi
,avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti,
consegnato in autobetoniera, da applicare mediante I'utilizzo di mezzi
meccanici oppure a mano, nellidoneo spessore e correttamente
compattato, su diversi tipi di sub-strati, opportunamente protetto a fine
getto mediante applicazione di teli in plastica . Al fine di mantenere le
proprieta drenanti del prodotto, ne’ allo stato fresco ne’ allo stato indurito,
non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, che

possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.

Offerta della Ditta mc 0,20 130,00 26,00

LIST PIEM | Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,23 27,41 6,17
1° SEM 2012

Tot 32,17

Spese generali (13%) euro 32,17 13,00% 4,18

Utili di impresa (10,00%) euro 36,35 10,00% 3,63

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 39,98

Prezzo di applicazione

Euro/mq 40,00

ANALISI PREZZI np 08



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.09

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA' DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.09

Pigmentazione massetto con polveri di ossidi.

Offerta della Ditta mc 0,20 31,80 6,46
Spese generali (13%) euro 6,46 13,00% 0,84
Utili di impresa (10,00%) euro 7,29 10,00% 0,73
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 8,02

Prezzo di applicazione

Euro/mq 8,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 09




RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.10
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.10

Pavimento in ghiaia tipo "Nidagravel", lastre con struttura a
nido d'ape di dim 240 x120 cm. Ogni lastra sara riempita cin
ghiaia in modo tale da non vedere le lastre, il lato inferiore

delle lastre & dotato di un geotessile poroso.

Offerta della Ditta AGRIVAL mq 2,88 46,40
Costo pannello a MQ €./mq 1,00 16,11 16,11
LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,09 27,41 2,47
1° SEM 2012
Tot 18,58
Spese generali (13%) euro 18,58 13,00% 2,42
Utili di impresa (10,00%) euro 20,99 10,00% 2,10
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 23,09

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00

ANALISI PREZZI np 10



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.11

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.11

Pavimento di terra rinforzata mediante lastre alveolari di
calcestruzzo armato stampato, tipo Escofet CheckerBloc,
colore grigio, di uno spessore di 10 cm, poggiate su letto di
sabbia da 3 a 5 cm, steso su terreno compattato di indice
CBR minimo pari a 10, o compattazione equivalente. | vuoti
che lascia la lastra alveolare saranno colmati mediante
riempimenti successivi da terreno vegetale fino a toccare il

livello superiore degli elementi della piastra

Offerta della Ditta per solo materiale

mq 1,00 37,27 37,27

LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,25 27,41 6,85
1° SEM 2012

Tot 44,12

Spese generali (13%) euro 44,12 13,00% 5,74

Utili di impresa (10,00%) euro 49,86 10,00% 4,99

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 54,84

Prezzo di applicazione

Euro/mq 54,84

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 11



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.12

N OGGETTO DELL'ANALISI onirol| o | erezzo |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.12

Fornitura e posa in opera di inferriate, griglie e nuovo
cancello in ferro su viale Garibaldi ( superficie minima
1,50 mq), con profilati normali quadri, tondi, piatti,
angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori, e verniciatura.

LIST PIEM  |Mano d'opera - Operaio specializzato per lavorazione ora 2,40 27,41 65,78
1° SEM 2012
LIST PIEM M d' o) i ializzat i 1,00 27,41 27,41
1° SEM 2012 ano d'opera - Operaio specializzato - per posa in opera ora , , ,
Tot 93,19
Spese generali (13%) euro 93,19 13,00% 12,12
Utili di impresa (10,00%) euro 105,31 10,00% 10,53

Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore
01.P12.E20 |[2MM 80

In ferro (base + extra) ka/mq 24,00 0,72 17,28
01.P12.E20.005]

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per

01.A20.F70 superfici metalliche

Di manufatti esterni, a due riprese
m?2 2,00 13,90 27,80
01.A20.F70.010

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 160,92

Prezzo di applicazione

Euro/mq 160,00

ANALISI PREZZI np 12



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.13

N OGGETTO DELL'ANALISI onraolf oo | erezzo |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA Misura | @ ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.13

Intonaco rustico con calce idraulica naturale e stabilitura in
malta di calce aerea e sabbie fini selezionate, su superfici

verticali.
LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,70 27,41 19,19
1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 19,19 13,00% 2,49
Utili di impresa (10,00%) euro 21,68 10,00% 2,17
Intonaco aerato deumidificante e calcificante
01.P02.F20
01.P02.F20.005 in sacchi kg 15,20 1,91 29,03
01.A04.A50.005 Grassello per intonaci mc 0,010 190,32 1,90
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 54,78

Prezzo di applicazione

Euro/mq 55,80

ANALISI PREZZI np 13



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.14
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.14

Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti in acciaio inox
satinato tipo METALCO SPENCER

Offerta della Ditta incluso trasporto cad 1,00 290,00 290,00
Spese generali (13%) euro 290,00 13,00% 37,70
Utili di impresa (10,00%) euro 327,70 10,00% 32,77
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 360,47

Prezzo di applicazione

Euro/cad 360,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 14



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.15
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.15

Prowista e posa in opera di portabiciclette in tubolare
d'acciaio inossidabile, finitura lucida, in tubolare, diam cm 5,
larghezza cm 75, altezza fuori terra cm 75, tubolare
prolungato nel getto in cls per cm 20 sotto piano finito,

compreso di raccordo

Offerta della Ditta incluso trasporto cad 1,00 84,50 84,50
Spese generali (13%) euro 84,50 13,00% 10,99
Utili di impresa (10,00%) euro 95,49 10,00% 9,55

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte 105,03

Prezzo di applicazione

Euro/cad 105,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 15



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.16

N OGGETTO DELL'ANALISI ONTA D[ prezz0 | oo
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.16

Fornitura e posa in opera di panca in cls a vista lavato, dim

cm 150x150xh45 (dettaglio 002)

LIST PIEM

Mano d'opera - Operaio specializzato
I° SEM 2012 P peraio specializz ora 5,68 27,41 155,69

Spese generali (13%) euro 155,69 13,00% 20,24

Utili di impresa (10,00%) euro 175,93 10,00% 17,59

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
01.A04.B90 11104), Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere: Classe di consistenza al
getto S4 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F4

01.A04.B90.005 |Classe di resistenza a compressione minima C32/40 mc 1,00 130,84 130,84

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00 compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 |Di calcestruzzo cementizio armato mc 1,00 8,01 8,01

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice
od armato per un‘altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
01.A04.M00 distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido,
il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio.
01.A04.M00.010 |Realizzate con tavole in legname di abete e pino mq 3,00 30,14 90,42

Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato
per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista,
realizzati con tavole in legno a superficie piallata. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri dell'accurato
dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica, della battitura
01.P29.A50
delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e
fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulla

superficie realmente in vista.
01.P29.A50.005 |... mq 3,00 19,40 58,20

ANALISI PREZZI np 16



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto
01.A04.F10
in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista,

strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura

e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm

01.A04.F10.005 kg 50,00 1,39 69,50
a 50 mm

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 550,49

Prezzo di applicazione

Euro/cad 550,00

ANALISI PREZZI np 16



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.17

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.17

Panca, tipo Escofet” Twig", componibile in calcestruzzo
armato, color bianco, con finitura acidata resistente
allacqua, appoggiata senza fissaggio. Il peso di una singola
panca e pari a 1750 kg. Gli angoli dei tre bracci che la
compongono presentano la stessa geometria e sezione, cio

permette la aggregazione dei singoli elementi in modo

arbitrario.

Offerta della Ditta incluso trasporto cad 1,00 1473,00 1473,00
Spese generali (13%) euro 1 473,00 13,00% 191,49
Utili di impresa (10,00%) euro 1 664,49 10,00% 166,45
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 1 830,94

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1830,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 17



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.18

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.18

Panca , tipo Escofet ,componibile in polietilene LPDE, color
bianco, con micro-trama di finitura, ancorata al suolo
medianti fissaggi puntuali in acciaio inox. Il peso di una
singola panca € pari a 60 kg. Gli angoli dei tre bracci che la
compongono presentano la stessa geometria e sezione, cio
permette la aggregazione dei singoli elementi in modo
arbitrario. Possiede un sistema di illuminazione interna con

tre strisce di LED 60w, bianco t° 5000k.

Offerta della Ditta incluso trasporto

panca cad 1,00 831,50 831,50
Accessori di fissaggio cad 1,00 150,00 150,00
TOT 981,50
Spese generali (13%) euro 981,50 13,00% 127,60
Utili di impresa (10,00%) euro 1109,10 10,00% 110,91
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 1 220,00

Prezzo di applicazione

Euro/cad 1220,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 18



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.19
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.19

Catalpa bignonioides cfr=40-50 ha=8.50 z

Offerta della Ditta cad 1,00 2 011,30 2 011,30
Spese generali (13%) euro 2 011,30 13,00% 261,47
Utili di impresa (10,00%) euro 227277 10,00% 227,28
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 2 500,05

Prezzo di applicazione

Euro/cad 2500,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 19



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.20
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.20

Cercis siliquastrum Alba

Offerta della Ditta cad 1,00 80,50 80,50
Spese generali (13%) euro 80,50 13,00% 10,47
Utili di impresa (10,00%) euro 90,97 10,00% 9,10
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 100,06

Prezzo di applicazione

Euro/cad 100,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 20



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.21
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.21

Celtis australis

Offerta della Ditta cad 1,00 80,50 80,50
Spese generali (13%) euro 80,50 13,00% 10,47
Utili di impresa (10,00%) euro 90,97 10,00% 9,10
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 100,06

Prezzo di applicazione

Euro/cad 100,00

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 21



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZ| APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.22
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA PREZZO | IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.22

Fraxinus angustifolia "Raywood"

Offerta della Ditta cad 1,00 235,84 235,84
Spese generali (13%) euro 235,84 13,00% 30,66
Utili di impresa (10,00%) euro 266,50 10,00% 26,65
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 293,15

Prezzo di applicazione

Euro/cad 293,15

Si allega copia delle offerte pervenute

ANALISI PREZZI np 22



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.23

N OGGETTO DELL'ANALISI onirol| oo | erezzo | ol
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.23

Stesa e modellazione terra agraria.

LIST PIEM  pMano d'opera - Operaio specializzato ora 0,85 27,41 23,33
1° SEM 2012

Spese generali (13%) euro 23,33 13,00% 3,03

Utili di impresa (10,00%) euro 26,36 10,00% 2,64

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 29,00

Prezzo di applicazione

Euro/mc 29,00

ANALISI PREZZI np 23



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.24

N OGGETTO DELL'ANALISI onraolf oo | erezzo |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA Misura | @ ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.24
Calcestruzzo RCK 15N/mmq, gettato in opera senza
l'ausilio di casseri, per rinfianchi e sottofondi di tubazione

fino a quota -3,50, sotto il piano di campagna.

LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,90 27,41 24,67
1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 24,67 13,00% 3,21
Utili di impresa (10,00%) euro 27,88 10,00% 2,79

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

01.A04.B17 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,
escluso ogni altro onere.
01.A04.B17.010 Classe di resistenza a compressione minima C8/10 mc 1,00 80,27 80,27

TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 110,93

Prezzo di applicazione

Euro/mc 110,00

ANALISI PREZZI np 24



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.25

. OGGETTO DELL'ANALISI onmaoif oo | PREZO |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.25

Sottofondo e rinfianco delle tubazioni in polietilene alta
densita, con sabbia viva di cava lavata, per uno spessore di
almeno cm 30 al di sopra del filo superiore del tubo.

LIST PIEM

Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,50 27,41 13,71
1° SEM 2012

Spese generali (13%) euro 13,71 13,00% 1,78
Utili di impresa (10,00%) euro 15,49 10,00% 1,55
Sabbia

01.P03.A60

01.P03.A60.005 |sabbia viva di cava lavata mc 0,45 29,60 13,32
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 30,36

Prezzo di applicazione

Euro/mc 30,00

ANALISI PREZZI np 25




RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZI NP.26
OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI | erezzo
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA" |- cviEnTARE| MPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.26
Assistenza muraria per l'installazione di impianti meccanici

LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 210,00 27,41 5 756,10

1° SEM 2012

Spese generali (13%) euro 5 756,10 13,00% 748,29
Utili di impresa (10,00%) euro 6 504,39 10,00% 650,44
Materiali vari acorpo 1,00 139,60 139,60
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 7 294,43

Prezzo di applicazione

Euro 7294,43

ANALISI PREZZI np 26




RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.27
OGGETTO DELL'ANALISI .
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA L;AN:ISTSR,T QUANTITA' ELE”{}EﬁiﬁRE IMPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.27

Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici

LIST PIEM Mano d'opera - Operaio specializzato ora 1 470,00 27,41 40 292,70
1° SEM 2012
Spese generali (13%) euro 40 292,70 13,00% 5 238,05
Utili di impresa (10,00%) euro 45 530,75 10,00% 4 553,08
Materiali vari a corpo 1,00 182,41 182,41
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 50 266,24

Prezzo di applicazione

Euro 50 266,24

ANALISI PREZZI np 27



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.28

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA DI PREZZ0

N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA | QUANTITA" |- cvienTare| MPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.28

Fornitura e posa di lastre in granito grigio bianco per
pavimentazione esterna, spessore cm 1,5-1,6, dimensioni

cm. 60x30.

Offerta ditta mq 1,00 88,00 88,00
Spese generali (13%) euro 88,00 13,00% 11,44
Utili di impresa (10,00%) euro 99,44 10,00% 9,94
Materiali vari a corpo 1,00 1,26 1,26
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 110,64

Prezzo di applicazione

Euro/mq 110,64

Vedasi offerta allegata

ANALISI PREZZI np 28



RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA FASE 1B - SPAZI APERTI
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

ANALISI DEI PREZZ| NP.29

N OGGETTO DELL'ANALISI onraolf oo | erezzo |
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA Misura | @ ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.29

Assistenza alla posa di lastre in granito grigio bianco per
pavimentazione esterna, di cui alla voce NP 28, con
manovalanza e materiali per sottofondo

LIST PIEM .
Mano d'opera - assistenza ora 0,50 27,41 13,71
> SEM 2012 P
Spese generali (13%) euro 13,71 13,00% 1,78
Utili di impresa (10,00%) euro 15,49 10,00% 1,55

Materiali, sabbia e cemento, incidenza a mq

01.P02.A05.010 Cemento sfuso in sacchi tipo 32,5 R q.li 0,21 17,14 3,60
01.P03.A10.005 |53 mc 0,12 28,12 3,37
TOTALE fornitura materiali ed opere sopradescritte €. 24,01

Prezzo di applicazione

Euro/mq 24,00

ANALISI PREZZI np 29
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ca IcestrUZZi Calcestruzzi S.p.A. Tel. 439 0354167 111

. Via San Bernardino, 149/a Fax +39 035 4167 046
Ita I Ce m e ntl G ro u p 24126 Bergamo info@calcestruzzi.it
Italia www.calcestruzzi.it
Offerta/RP Spett.
POLISTUDIO s.a.s.
VIA ROMA 56

23891 BARZANO' (LC)

C.A. Arch. Giuseppe Cerrano
Arese 10 luglio 2012

Oggetto: Offerta per la fornitura di Calcestruzzo drenante i.idro DRAIN per
cantiere “ex Ospedale S.Andrea —Vercelli” realizzaone di piazzali.

Con riferimento ai cordiali colloqui intercorsi, tda presente siamo lieti di poter
sottoporre alla Vs. cortese attenzione le nostrglioni quotazioni e condizioni per la
fornitura di calcestruzzo l.ldro DRAIN occorrentdaarealizzazione dell'opera di cui
all’'oggetto:

1. Quantita:
Mc. 1.000 — Mg 5.000 e comunqgue tutta quella rearés per 'esecuzione del lavoro.

2. Tempi:
1 mese

3. Impianti di betonaggio:

Le forniture potranno essere effettuate da nostipianti situati in prossimita del
cantiere in oggetto necessari a soddisfare le &sessita:

Progetto
Durabilita




. Materie Prime:
Per quanto attiene gli aggregati, la presente taffer momento prevede I'impiego di
inerti provenienti da cave locali.

Per quanto attiene ai cementi proverranno dalléegodtalcementi e dovranno essere

rispondenti alle caratteristiche richieste.

. Prelievi e Prove:

L'offerta prevede una adeguata assistenza teciwalag fase di prequalifica, mentre si

intendono a Vostro carico tutte le Prove ufficiali.

. Resa:

| prezzi pattuiti si intendono resi franco cantjeaenezzo di autobetoniera in qualsiasi
punto accessibile che sara indicato di volta itiayalalla Direzione di Cantiere.

Programmi e consegne:

La programmazione delle consegne dovra essere iatap settimanalmente tra il
personale dellimpresa e dell&alcestruzzi Sp.A.,, e confermate entro la sera
precedente il giorno delle consegne: essa rigualitlépo, la qualita e 'ubicazione dei

calcestruzzi previsti.
Le consegne saranno programmate per le ore di tefanenro.

Qualora si rendessero necessarie le fomitar orari diversi,la Calcestruzz
Sp.A. sirende sin d’ora disponibile e, comunque, sirvigeli valutare i relativi oneri.

Pagina 2




8. Oneri a carico dell'impresa:

» Adeguati ed agibili accessi ai punti di scarico;
» Mantenere una adeguata viabilita all’interno deiltiesie per autobetoniere e mezzi
e far approntare tutte le opere provvisionali neags ad evitare infortuni al

personale e/o incaricati delzalcestruzzi Sp.A..

» Eventuali oneri per lo smaltimento del calcestruezsiduato in autobetoniera per

I'incompleto ricevimento dello stesso rispetto ahqtitativo ordinato;

Area lavaggio pompe e autobetoniere
Piano Operativo della Sicurezza;

IVA.

Ottenimento permessi produlttivi e di circolazionerario notturno;

vV V VYV VYV V

Notturni e festivi da concordare

9. Misurazione:
La quantita si intende misurata in contraddittaticante lo scarico e dovra risultare
corrispondente a quella esposta sulla bolla diegmes.

La verifica della quantita fornita si effettua dlendo il peso totale del carico, accertato
presso una pesa ufficiale, per la densita del saleezo allo stato fresco, rilevata come

media di quattro provini cubici costipati a rifiud momento dello scarico.

Su un singolo carico € ammessa una tolleranza massel 3%. Le tolleranze nella

loro globalita dovranno tendere ad annullarsi.

Eventuali differenze di quantita fra quanto rickies quanto indicato nella bolla di

consegna devono essere segnalate in cantiere elwasdarico.

Analogamente e negli stessi termini, deve essendicaga la corrispondenza delle

caratteristiche degli impasti indicate su ogni slagyolla con quanto richiesto.

Pagina 3
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10. PREZZI:

1. Calcestruzzo per impieghi non strutturali

» Lidro DRAIN calcestruzzo per pavimentazioni continue

con capacita drenante al me € 130,00
> Pigmentazione massetto con ossidi al mc € 31,80

2. Maggiorazioni & servizi:

Minor trasporto (carichi parziali <7 mc) al mc € 15,00
Sosta prolungata tempo di scarico 5 minuti al mc al ora € 80,00

> Smaltimento del calcestruzzo residuato in autobetoniera per I’incompleto
ricevimento dello stesso rispetto al quantitativo ordinato  al mc € 32,00

Altre Condizioni :

La presente offerta ¢ valida fino al 30.12.2012, salvo eventuali aumenti dei listini delle

maggiori cementerie nazionali .

Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento si
rendesse necessario in merito a quanto proposto, nella speranza di ricevere la Vs. ambita

preferenza, ci ¢ gradita 1’occasione per porgervi distinti saluti.

CALCESTRUZZI S.p.A.
Riccardo Pasa
Zona Nord
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Crippa Everardo s.r.1

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI
via dei Mille 90 23891 Barzand(Lecco)
tel 039955305 fax 0399211715
www.crippamarmi.it

preventivo iva esclusa

serizzo granigliato
quantita

pavimentazione formatocm 60x30x 1,5

comprensivo di pesa in opera 1600

cristal flammato
pavimentazione formato cm 60x30x15 1600
comprensivo di posa in opera

da ritenersi escluso dall'offerta

manovalanza alla posa

idoneo sottofondo rinforzato sino a quota -7 cm dal finito
malta sigillanti vari ,impastatrice

energia elettrica

stoccaggio e custodia dei materiali consegnati

messa in sicurezza del cantiere

an.s carico:
rilievi ,elaborati grafici, trasporto

pagamento. Da definirsi alla stipula del contratto

Distinti saluti

Maurizio

Barzand 16/ 07/ 2012

Spett.le polistudio
cantiere. comune di Vercell
mi euro/cad euro/mq euro/ml totale
£ 99,00 € 158.400,00
€ 88,00 € 140.800,00



Olgiate Molgora, 15.12.12

MATTEO CREVENNA di Crevenna Luca

MARMI e GRANITI

23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
Via Vittorio Veneto 22 - Tel/fax 039 508754
PartitaVA 02931860130

Codice Fiscale CRV LCU 79T15 F133H

Spett.

Arch. Cerrano Giuseppe
c/o POLISTUDIO

\Via Roma ,56
BARZANO' - LC

PREVENTIVO IVA ESCLUSA

Come da Vs. gradita richiesta preventivo per fornitura e posa di pavimentazione
in pietra come da Vs. indicazioni per il recupero funzionale ex Ospedale
S.Andrea, spazi aperti, presso il cantiere di Vercelli.

Quantitativo richiesto circa 1600 mq.
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Serizzo granigliato, formato cm.
60 x30x 1,5

TOTALE mg 1600,00x 115,00€/mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Cristal fiammato, formato cm. 60
x 30 x 1,5

TOTALE mq 1600,00x 105,00 €/mq

i prezzi si intendono IVA esclusa
La posa in opera si intende escluso manovale e malta/colla.
Pagamenti da concordare

184000,00 €

168000,00 €




fratelli ferrario s.a.s. 23807 MERATE (LC)

Via Statale n. 2

di ferrario g. & c. tel.-fax 039.9902369
E-mail ferrario.marmi@tiscali.it
marmi e graniti cod. fisc. e part. IVA 00207330135
Merate, 28 Luglio 2012
Egr. Sig.

Arch. CERRANO GIUSEPPE
c/o POLISTUDIO
Via Roma, 56 _-BARZANO' (LC)

A gradita vostra richiesta comunichiamo il preveatper la fornitura di pavimentazione in pietrameo
da Vs. indicazioni, per il recupero funzionale @spedale S. Andrea, spazi aperti, presso il candier
Vercelli.

Quantitativo richiesto: mg. 1600 c.a.

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione niz3e granigliato, formato cm. 60 x 30 x 1,5
€ 102,00.-/mq. totale € 163.200,00.-

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione ist@rfammato, formato cm. 60 x 30 x 1,5

€ 91,50.-/mq. totale € 146.400,00.-

| prezzi sopra esposti si intendono l.v.a. esclusa.

La posa in opera si intende escluso manovale afoalla.

Pagamento da concordare.

Ringraziando per averci interpellato, in attesagdi@mente salutiamo.



Agtival Offerta Nidagravel2

agrival

A arch. Giuseppe Cerrano
Fax: Pag.: 1
Tel.: Data: 18/07/2012

Ogg.: Nidagravel 130

Presentiamo la nostra offerta e rimaniamo in attesa di una vostra conferma.

Qta | Prezzo Prezzo | Imponibile
Articolo Offerta | Listino [Sconto | Offerta Offerta IVA |Totale + IVA
Nidagravel 130 2400X1200X30 mm 1 €5800 | 20% | €46,40| €46,40 | 21% | € 56,14

€ 56,14

Condizioni di offerta:
1. iprezzi siintendono franco magazzino e sono relativi solo a questa offerta;
2. l'offerta € valida solo per 15 giorni dalla data sopra indicata;
3. pagamento: da concordare.

per Agrival
Carlo Fornara

per conferma rinviare controfirmato

Il Cliente

Agrival di Tovaglieri A.&C.S.a.s.- Via delle Vignazze, 1 - 21010 GOLASECCA (VA) - ITALY 171
C.C.ILA.A. 45375 — Reg. Soc. Trib di Busto A. C.F. /P.IVA IT 02060720121
tel. +39 0331 959308 fax +39 0331 959319 www.agrival.it - e-mail: info@agrival.it CF



Da: Fabio Casalini [mailto:infocasalinisri@gmail.com]

Inviato: martedi 10 luglio 2012 19:58

A: vigano.marina@polistudio.biz

Oggetto: Preventivo Pavim CecherBlock sedute TWIG Cls e Plastic Cestrini Spencer e Ming Inox

Spett.li Arch. Cerrano e sig.ra Marina, come da accordi telefonici intercorsi invio di seguito
riportati i prezzi netti degli articoli proposti ed a fianco, relativo prezzo di trasporto per resa f.co cantiere
con scarico escluso,

Descrizione Codice Q.ta Prezzo netto | Prezzo netto Prezzo netto
Unitario
. - o Compl FORN
Fornitura di: Unitario € TRASIZORTO TRASPORT €
NP.18 Seduta TWIG Plastica colore Bianco .
1 con 3 striscie luci LED 5000K 1:06b 1 751,50 80,00 831,50
2 NP.18 Accessorl TWIG Staffe metalliche di 0 1 130,00 10,00 150,00
fissaggio a terra
3 | Accessori TWIG Bracciolo-Schienale metallico 0
4 | NP.17 Seduta TWIG Calcestruzzo j-06a 1 1.423,00 50,00 1473,00
5 | NP.15 Portabici Dissuasore MING 0210250 1 69.50 15,00 84.50
6 | NP.14 Cestino SPENCER 0023040 1 275,00 15,00 290,00
7 NP.11 Pa_w_mentazmne CECHER BLOCK k.02 1 29.36 701 37.27
colore Grigio MQ
8 0 0 0,00 0,00
10
12 0 0 0,00
13 0 0 0,00
14 Totale Netto Posa in Opera € 0,00
15 | |
16 Totale Netto Fornitura in Opera €
17 | Oneri per la Sicurezza (non sogg a Ribassi) osIC 0% 0,00 0,00
Spese di trasporto per ritiro e consegna, con .
18 | addebito minimo di € 130,00, TRASP ! incluso 0,00

In attesa di ricevere vs gradite notizie circa I'esito del progetto, con I'occasione invio cordiali saluti.

Per qualsiasi richiesta o comunicazione prego inviare e-mail a; fabio.casalini@casalinisrl.it

Fabio Casalini Cell. 335-6292510 fabio.casalini@casalinisrl.it

Sistema Gestione .
Qualita CCAS
UNI EN ISO 9001

Cert. nr.IT-004

Fabio Casalini Cell. 335-6292510 fabio.casalini@casalinisrl.it

Via Spluga, 41 Bis hitp://www.casalinisrl.it
23870 Cernusco L.ne (Lc) Fax 039-9903878 e-mail:lInfo@casalinisrl.it




Via Livenza, 2 — 31037 Loria (TV)
Tel: 049-2138684 Fax: 049-2138683
Mail: commerciale @flysrl.com

P.lva e CF: 04198550263

Loria, 29/ 11/ 2012

Spett. ditta:

POLISTUDIO SAS

VIA ROMA 56

23891 BARZANO' (LC)

Tel 039 958728

Mail cerrano@polistudio.biz

Alla c.a. Arch. Giuseppe Cerrano

oggetto: OFFERTA NR. 01/12

Dettagli Offerta:

Art. Descrizione U.M g.ta € fornitura e trasporto

NP. 18 Seduta TWING PLASTIC in LPDE, colore bianco | NR 1 1.700,00 €
con 3 strisce luci LED 5000K, Kg 60.

NP. 18 Accessori TWING staffe metalliche di fissaggio a | NR 1 410,50 €
terra.

Accessori TWING bracciolo-schienale metallico. NR 1 563,40 €
NP. 17 Seduta TWING CALCESTRUZZO, colore grigio, | NR 1 2.106,70 €

beige, bianco, Kg 1750.

NP. 15 Portabici dissuasore MING INOX da inghisare | NR 1 243,89 €
elettrolucidato.

NP. 14 Cestino SPENCER INOX elettrolucidato. NR 1 596,91 €
NP. 11 Pavimentazione CECHER BLOCK colore Grigio. NR 1 59,10 €
TOTALE FORNITURA CON TRASPORTO 5.680,50 €

| prezzi elencati si intendo IVA e posa esclusa

CONDIZIONI DI VENDITA

Consegna 4 settimane
Pagamento Mandato 30 gg
Diritti per spese di contratto Esclusi

Validita Offerta 30 giorni




Dettaglio costi e interventi realizzazione Nuova Piazza Vercelli

POLISTUDIO - Via Roma, 56 23891 Barzano (LC)

Art Descrizione um. Quantita Prfzz? Importo
Unitario
Come da Vostra gentile richiesta Vi formuliamo nostra migliore
offerta per le opere di seguito elencate.
Fornitura e messa a dimora di:
Fraxinus Angustifolia "Raywood" C.16/18 H.Mt.2,00 NR 29,00 € 260,00 € 7.540,00
Celtis Australis C.16/18 H.Mt.2,00 NR 8,00 € 144,00 €1.152,00
Cercis Siliquastrum Alba C.15/18 H.Mt.2,00 NR 8,00 €174,00 €1.392,00
Catalpa Bignonioides C.40/50 H.Mt.8,50 NR 3,00 €2.210,00 € 6.630,00
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA
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COLOMBO GIARDINI S.R.L.

co LOM Bo SEDE LEGALE: VIA REGINA, 16 23870 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
SEDE OPERATIVA: VIA DEL CALENDONE, 21 23807 MERATE (LC)
C.F./P.1. 02959360138

TEL 0395986704 FAX 0399285054 CELL 3481305084

colombogiardini@virgilio.it SOA
ATTESTAZIONE N. 7422/23/00

GIARDINI

SPETT.

POLISTUDIO

VIA ROMA, 56

23891 BARZANO' (LC)

CANTIERE VERCELLI NUOVA PIAZZA

Cernusco Lombardone, 17.12.2012

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA VERCELLI

COSTI: Vedi dettaglio

CONDIZIONI GENERALI:

1 Gli interventi vengono eseguiti secondo la data di arrivo dell'ordine e delle condizioni metereologiche.

2 Eventuali reclami dovranno essere evidenziati in corso d'opera.

3 Il ritardato pagamento delle fatture verra compensato col rimborso degli interessi correnti sul totale IVA
compresa.

4 Poiché I'attecchimento della piante e la germinazione del tappeto erboso dipendono da molteplici fattori,
questi non vengono mai garantiti dal fornitore salvo che, quest'ultimo, si occupi direttamente della manutenzione.

5 Nel caso di controversie tra le parti e quando un accomodamento appaia di difficile attuazione, sara di
competenza del Foro di Lecco.

TIPO DI PAGAMENTO: R.B. 60 GG DFFM

Il costo totale & indicativo ed e soggetto ad oscillazioni per eventuali modifiche qualitative e quantitative del lavoro
in fase d'opera, previo accordi con il cliente.

La manodopera a corpo é calcolata in modo forfettario, poiché comprende anche il nolo di tutte le attrezzature necessarie, il
trasporto del materiale in cantiere e altre variabili che non possono essere conteggiate in economia.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Contabilizzazione con avanzamento lavori mensili.
Per le opere a misura ci riserviamo I'esatto computo metrico finale.

Il presente preventivo ha validita di sei mesi dalla data di emissione.

Per accettazione Vi preghiamo restituirci copia firmata in tutte le sue parti.

Nell'assicurarVi un lavoro accurato e restando a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi inviamo i nostri piu
cordiali saluti.

COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA



mailto:colombogiardini@virgilio.it
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IL PUNTO VERDE S.S.

CASCINA GIOVINEZZA

23894 Cremella Lc

Partita iva 02297780138
SPETT.
POLISTUDIO SAS
VIA ROMA 56

23891 BARZANO' LC

C.A. ARCH. GIUSEPPE CERRANO

Cremella, 17 luglio 2012

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ALBERI | N VARIETA' C/O EX
OSPEDALE S. ANDREA VERCELLI

Come da Vs. gentile richiesta con la presente inviamo ns. miglior offerta per la realizzazione di
guanto in oggetto

Fraxinus Angustifolia "Raywood" n. 1 X € 235,84
Celtis Australis n. 1 X € 80,50
Cercis Siliguastrum Alba n. 1 X € 80,50
Catalpa Bignonioides n. 1 X € 2011,30

Ringraziamo per averci interpellato, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PUNTO VERDE SS
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ATTIL

*
10 VANAL

ROBBIALE

Spett.le
POLISTUDIO
Via Roma n. 56
23891 Barzano (Lc)
Alla cortese attenzione Arch. Giuseppe Cerrano
Robbiate, Ii 17/12/2012
OGGETTO: Preventivo di spesa opere di fornituraess.

Con la presente comunico preventivo di spesa pleritéura delle seguenti essenze:

n. 29 Fraxinus Angustifolia "Raywood" cad. £90,00

n. 8 Celtis Australis cad. € 100,00
n. 8 Cercis Siliquastrum Alba cad. € 100,00
n. 3 Catalpa Bignonioides cad. € 2.513,00

| prezzi si intendono comprensivi di raccolta ep@to del materiale di risulta, IVA esclusa.

Il pagamento verra effettuato previa presentazinegolare fattura a Stato Avanzamento
Lavori.

Dal presente preventivo restano escluse eventii@i@ere che si renderanno necessarie o
che saranno richieste dal Committente e delle quatia sottoposto, di volta in volta, durata e
costo.

Questa Ditta dichiara di assumere i lavori suirtiieadi eseguirli a perfetta regola d’arte,
organizzando i mezzi necessari, gestendoli a pramschio ed assumendosi le responsabilita per
eventuali danni provocati alle infrastrutture e=nsi

Cordiali saluti.

Vanalli Attilio

Via Indipendenza nr. 18 ROBBIATE (LC) tel 335823804 P.1. 01726240136
e-mail attiliovanalli@libero.it
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