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COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

(art.25 e 34 DPR 554 del 1999)

FASE 1B | SPAZI APERTI

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Architettura:
Emilio Caravatti_Roberto Cosenza_Carlo Crippa architetti

via Spluga 10 - 20900 Monza (MB) T +39 039 327425 F +39 0392319385 e-mail: studio@emiliocaravatti.it

Strutture:

FVPROGETTI s.r.l.

via Ripamonti 44 - 20141 Milano
Impianti elettrici:
Studio Osvaldo Bogliani

via XXIII Marzo 121 - 28100 Novara

Impianti termici e sanitari:

MC2 Studio

Via Giordano Bruno 191 - 10134 Torino

Controllo dei costi:

POLISTUDIO s.n.c.

Via Roma 56 - 23891 Barzan (LC)
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COMUNE DI VERCELLI
POR FESR 07/13 - 111.2.2 - P.1.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”
Progetto spazi aperti: "la Piazza" (CUP E62J09000070002)

QUADRO ECONOMICO GENERALE

lotto 1

A- SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA

Al - Lotto 01 - SPAZI APERTI : PIAZZA

€ 1.514.773,26

A2 - Lotto 02 - SPAZI APERTI : AMBITO PARCHEGGIO

A3 - Lotto 03 - SPAZI APERTI : PORTICO EX FARMACIA

A4 - Lotto 04 - SPAZI APERTI : PORTICO S. PIETRO

A1l - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta| € 1.514.773,26
A2 - importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta| € 49.869,10
A3 - importo progetto esecutivo| € 15.000,00
TOTALE A BASE DI GARA| € 1.579.642,36

B- SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - rilievi, accertamenti, Indagini € 41.140,06
B2 - allacciamenti ai pubblici servizi € 10.918,50
B3 - imprevisti € 25.109,90
B4 - spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi € 174.935,77
B5 - cassa previdenziale (4% di B4+A3) € 7.597,43
B6 - IVA 10% (su A1+A2) € 156.464,24
B7 - IVA 21% (su B4+B5+A3) € 41.481,97
B8 - Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) € 46.939,27
B9 - Accantonamento Art. 92 D.Igs. 163/06 (1%) quota Rup € 3.295,14
B10 - Accantonamento Art. 133 c.4 D.Igs. 163/06 (1%) € 15.646,42
B11 - Pubblicita € 4.350,00
B12 - Contributo autorita per la vigilanza (importi >300.000 €) € 600,00
B13 - Spese Pratica rilascio C.P.I. (VV.FF.) € 1.600,00
B14 - Attivita di comunicazione prom. Territoriale ecc. € 50.000,00
Totale B- (Somme a disposizione) € 580.078,70

TOTALE GENERALE (A + B)

€ 2.159.721,06




COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA - SPAZI APERTI - VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO

MESI / SETTIMANE
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Fasi di lavoro

OPERE EDIL

Allestimento del cantiere e ponteggi

Rimozioni e demolizioni

Scarifica terreno

Scavi

Opereinc.a

Reinterri
Sottofondi

Pavimentazioni

Nuove murature e modifiche murarie|

Marciapiedi banchine

Opere da fabbro

Opere da giardiniere

Griglie, chiusini, finiture

Arredo urbano

IMPIANTI

Irrigazione

Impianti elettrici

LOCALI TECNICI

Scavi

Strutture

Finiture

ALLACCIAMENT

Fognature esterne - Sottoservizi

Sistemagzioni esterne - Interconnesioni
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