


 



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

TOTALE PARZIALE    
LOTTO 1           

FRONTI-COPERTURA-
EX FARMACIA

TOTALE PARZIALE         
LOTTO 2                

FRONTI PORTICATI-
PAVIMENTAZIONE

TOTALE GENERALE

OPERE STRUTTURALI

INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA ESISTENTE € 8.468,63 € 0,00 € 8.468,63
SCAVO+VESPAIO+PLATEA € 198.401,07 € 0,00 € 198.401,07
RINFORZO VOLTE € 491.595,73 € 0,00 € 491.595,73
MASSETTO SISMICO € 108.465,47 € 0,00 € 108.465,47
MURATURE € 226.844,36 € 0,00 € 226.844,36
NUOVI ACCESSI INTERRATI E RAMPE IN MURICCI E TAVELLONI € 33.248,52 € 0,00 € 33.248,52

€ 1.067.023,78 € 0,00 € 1.067.023,78

COPERTURA € 392.854,22 € 0,00 € 392.854,22

OPERE EDILI

DEMOLIZIONI € 91.108,16 € 4.536,63 € 95.644,79

RESTAURO € 578.054,04 € 410.055,43 € 988.109,47

NUOVE OPERE
allestimento di cantiere-ponteggi (in voci sicurezza cantiere) € 0,00 € 0,00 € 0,00
murature € 12.450,38 € 0,00 € 12.450,38
controsoffitti € 2.152,23 € 0,00 € 2.152,23
intonaci € 39.281,16 € 0,00 € 39.281,16
sottofondi € 30.294,52 € 0,00 € 30.294,52
pavimenti rivestimenti € 72.114,64 € 0,00 € 72.114,64
opere da falegname € 6.975,55 € 6.097,62 € 13.073,17
opere da fabbro serramentista € 46.339,40 € 0,00 € 46.339,40
opere da lattoniere € 23.018,82 € 0,00 € 23.018,82
opere da decoratore € 1.425,31 € 0,00 € 1.425,31
assistenze murarie € 61.338,70 € 0,00 € 61.338,70

€ 295.390,71 € 6.097,62 € 301.488,33

LOTTO 2  pavimentazione porticato € 0,00 € 231.643,33 € 231.643,33

IMPIANTO TERMOMECCANICO | ANTINCENDIO |SANITARIO

IMPIANTO TERMOMECCANICO € 78.648,18 € 0,00 € 78.648,18
IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO € 7.691,95 € 0,00 € 7.691,95
IMPIANTO SANITARIO € 17.448,05 € 0,00 € 17.448,05

€ 103.788,18 € 0,00 € 103.788,18

IMPIANTO ELETTRICO

€ 132.638,32 € 36.805,17 € 169.443,49

ARROTONDAMENTO -€ 702,27 € 0,00 -€ 702,27

TOTALE € 2.660.155,14 € 689.138,18 € 3.349.293,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIEPILOGO GENERALE

committente                               Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA    PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A  BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
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FVPROGETTI                   Via Ripamonti 44 - 20141 Milano        Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676      fvprogetti@fvprogetti.it

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantità Prezzi unitari Importo

1

02.P05.B20

Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore

in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per

profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato

dello scavo

02.P05.B20.020 ... m³ 818,36 107,73 € 88.162,14

2

01.A01.C65

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di

discarica.

01.A01.C65.030
In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m³ 818,36 4,63 € 3.789,02

3

01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo

32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30

mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
 

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ m³ 44,01 63,70 € 2.803,44

4

01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per

strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale

xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5

m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m³ 248,15 108,23 € 26.857,70

5
01.A04.C30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa

compreso il nolodella stessa

01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m³ 292,16 20,21 € 5.904,63

6

01.A04.E00

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 248,15 8,01 € 1.987,71

7

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 16140,10 1,39 € 22.434,73

8

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a

caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta

in opera; 

01.A04.F75.010 Diametro  5 mm, classe tecnica B450C kg 950,62 1,49 € 1.416,42

9

01.P08.O00

Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (IGLOO) adatti

per la realizzazione di vespai areati, dotati di caratteristiche di autoportanza per

sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il

getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto.

01.P08.O00.020 per altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm m² 353,49 11,26 € 3.980,30

SCAVO+VESPAIO+PLATEA

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

10

01.A05.E10

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle

nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a

rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non

superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione

dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-

16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,

nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei

fori armati e compresa ogni altra opera accessoria

01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 361 48,45 € 17.484,39

11

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico

autoagganciante per platee di fondazione. L’impermeabilizzazione così

costituita dovrà permettere la foratura per il passaggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per

adattarsi perfettamente alla struttura

A.P.100 ... m² 820,09 23,00 € 18.861,66

12
Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti

di ripresa di getto.

A.P.101 ... m 288,70 16,35 € 4.718,93

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

13

02.P02.A22

Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in

pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura,

controventatura e il successivo smantellamento:

02.P02.A22.010 sino a m 4 di altezza m² 488,77 73,43 € 35.890,24

02.P02.A22.020 per altezze da m 4 a m 6 m² 526,91 95,46 € 50.298,45

14

A.P.102

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa

dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei

mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti

mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con malta

di cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di doppia rete autosaldata

diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto

spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale alleggerito (massa volumica:

<=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m² 1350,79 232,22 € 313.680,65

15

01.A05.E10

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle

nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione di perforazioni a

rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non

superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione

dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-

16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,

nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei

fori armati e compresa ogni altra opera accessoria

01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 889 48,45 € 43.068,82

16
01.A04.B18

Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo,

in classe di consistenza S4

01.A04.B18.020 Massa volumica 600 kg/m³ m³ 285,01 110,09 € 31.377,18

17

02.P10.C40

Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del

fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru

02.P10.C40.010 … m³ 285,01 60,63 € 17.280,39

18

A.P.103

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-

1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di

resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa volumica <=1.4

kN/m³

m³ 155,26 324,84 € 50.435,54

19

02.P10.C40

Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del

fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru

02.P10.C40.010 … m³ 155,26 60,63 € 9.413,66

20

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a

caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta

in opera; 

01.A04.F75.020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg 6210,56 1,47 € 9.129,52

21

01.A05.E10

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle

nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a

rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non

superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione

dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-

16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,

nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei

fori armati e compresa ogni altra opera accessoria

01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 815,00 48,45 € 39.486,75

RINFORZO VOLTE

MASSETTO SISMICO

Computo opere strutturali DEFINITIVO



FVPROGETTI                   Via Ripamonti 44 - 20141 Milano        Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676      fvprogetti@fvprogetti.it
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

22

02.P90.U15

Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di

vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente

la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o

martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti

non a vista nella quantità di n. 400 al m³ e n. 80 a mano (o di recupero) per la

parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di

imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle

componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da

utilizzare per la stilatura dei giunti

02.P90.U15.010 ... m³ 16,50 777,78 € 12.833,37

23

A.P.104

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei

ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado

di garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti

all'interno della struttura muraria.

... m³ 832,62 249,04 € 207.355,31

24

02.P02.A10

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore,

di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per

esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento

armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:

02.P02.A10.020 di sezione superiore a m² 0,25 m³ 5,29 458,84 € 2.425,29

25

01.A18.A10

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e

simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le

sole opere murarie

01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 192,63 4,34 € 836,02

26
01.A18.A20

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,

pilastri e simili

01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 192,63 2,57 € 495,06

27

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio,

inghisaggio o intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a

ritiro compensato. E' compresa l'accurata pulizia dell'area di posa del materiale,

le opere murarie come piccole casserature di contenimento o piccoli scassi per

colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a qualsiasi altezza

dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare

l'opera completa e finita a regola d'arte.

A.P.105 … m
3 0,88 3294,65 € 2.899,30

MURATURE

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

28

A.P.106

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con

l'aiuto di macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in

loco, incluse eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare

la stabilità degli scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di

calcestruzzo.                                                                                                       

Dal piano attuale alla quota -4,5 m m³ 80,00 98,67 € 7.893,20

29
01.A01.C65

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di

discarica.

01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m³ 80,00 4,63 € 370,40

30

01.A04.B20

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per

strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale

xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5

m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m³ 8,23 108,23 € 890,73

31

01.A04.B32

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe

di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e

nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno

di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione

ambientale XC4 (UNI 11104).

01.A04.B32.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m³ 20,55 129,84 € 2.668,21

32
01.A04.C30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa

compreso il nolodella stessa

01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m³ 8,23 20,21 € 166,33

01.A04.C30.015 In strutture armate m³ 20,55 24,56 € 504,71

33

01.A04.E00

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 28,78 8,01 € 230,53

34

01.A04.H30

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,

volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma m² 82,20 39,32 € 3.232,10

35

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; 

01.A04.F10.005
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 2878,00 1,39 € 4.000,42

36
A.P.100

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico

autoagganciante per platee di fondazione
m² 18,10 23,00 € 416,29

37
A.P.107

Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante

cementizio polimero modificato elastico
m² 86,31 22,82 € 1.969,54

38
Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti

di ripresa di getto.

A.P.101 ... m 16,50 16,35 € 269,70

39

01.A18.A10

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e

simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le

sole opere murarie

01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 1100 4,34 € 4.774,00

NUOVI ACCESSI LOCALI INTERRATI E RAMPE IN MURICCI E TAVELLONI

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantità Prezzi unitari Importo

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

40
01.A18.A20

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,

pilastri e simili

01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 1100 2,57 € 2.827,00

41
01.A18.G00

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di

alluminio nel bagno di fusione

01.A18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg 1100 0,50 € 550,00

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantità Prezzi unitari Importo

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

42

01.A05.E10

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle

nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a

rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non

superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione

dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-

16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,

nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei

fori armati e compresa ogni altra opera accessoria

01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 30 48,45 € 1.453,50

43
01.A05.A80

Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore

purche' superiore a cm 12

01.A05.A80.045

In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di

almeno m³ 0,10
m³ 1,09 316,76 € 345,66

44

01.P04.C60

Tavelloni in latero - gesso costituiti da laterizio a quattro fori doppi,

preintonacati in gessodelle dimensioni di cm100 X 33,3

01.P04.C60.010 dello spessore di cm8 m² 51,40 13,35 € 686,19

45
A.P.108

Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente

A.P.108.01
Impianto cantiere e relazione tecnica 1698,77 € 1.698,77

A.P.108.02

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di

sollecitazione locale presente nella muratura
cad. 2 614,94 € 1.229,88

A.P.108.03

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di

deformabilità della muratura
cad. 2 936,05 € 1.872,10

A.P.108.04
Prova sonica su muratura cad. 2 906,35 € 1.812,71

A.P.108.05

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del

mattone
cad. 2 216,49 € 432,98

A.P.108.06

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento specifico

del mattone
cad. 2 222,70 € 445,41

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà meccaniche cad. 2 281,75 € 563,49

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante,

aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di conservazione)
cad. 1 413,30 € 413,30

INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA ESISTENTE

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantità Prezzi unitari Importo

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validità per l'anno 2012)

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

46

02.P45.L92

Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione

dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di

copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie

ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe (computate a

parte, per evitare lo scorrimento dei coppi)

02.P45.L92.010 ... m² 3222 55,55 € 178.979,58

47

02.P45.L45

Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di

mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame

02.P45.L45.010 a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm cad 45107 2,91 € 131.262,43

48 01.A09.A39
Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole

curve con listellatura orizzontale

01.A09.A39.010 In ferro zincato cad 6927 2,15 € 14.893,49

49

01.A20.F32

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un

fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed

insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel

supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per

la pulizia preventiva dei manufatti

01.A20.F32.005
A due riprese m² 2074 13,20 € 27.371,52

50

Elenco dei prezzi 

2010 Regione 

Umbria 4.8.60.0

Chiodature di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc.

gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il

consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina

collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione (normale trapano manuale),

e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme,

eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le

sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro le fughe

di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e

disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso tutto quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in

opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di

controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera.

4.8.60.2
Per barre di diametri da mm 18 a mm 20 m 40,80 303,00 € 12.362,40

51

02.P45.L10

Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi

grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di

cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di

sollevamento) in legno di:

02.P45.L10.020 larice m³ 9,07 948,26 € 8.600,79

52
02.P02.A58

Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in

cantiere del materiale riutilizzabile:

02.P02.A58.010
in coppi m² 33,30 17,30 € 576,09

53
02.P45.L30

Fornitura e posa di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio

materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

02.P45.L30.010 ... m² 33,30 34,33 € 1.143,19

54

01.A18.A10

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e

simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le

sole opere murarie

01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 2556,40 4,34 € 11.094,78

55
01.A18.A20

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,

pilastri e simili

01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 2556,40 2,57 € 6.569,95

TOTALE € 1.459.878,01

COPERTURA

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.100

VOCE COMPUTO:

A.P.100

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico autoagganciante per 
platee di fondazione. L’impermeabilizzazione così costituita dovrà permettere la 
foratura per il passaggio di armature o ferri di collegamento e comunque la possibilità 
di eseguire tagli e sagomatura per adattarsi perfettamente alla struttura

OFFERTA 1 - Volteco 19,00 €€€€/m2

OFFERTA 2 - Tecnochem 25,26 €€€€/m2

OFFERTA 3 - Mapei 11,25 €€€€/m2

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 23,62 €/m2

2 Tecnochem 31,40 €/m2

3 Mapei 13,98 €/m2

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

23,00 €/m2

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m
2

Mano d'opera

Operaio specializzato ora 0,08 27,43 € 2,19

operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84

operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84

Totale mano d'opera € 5,88

Materiali

telo bentonitico TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE 2,42x16,66m mq 1,15 16,20 € 18,63

rondelle pz 3,00 0,14 € 0,41

chiodi pz 3,00 0,11 € 0,33  

Totale materiali € 19,37

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 25,26

Spese generali 15% € 3,79

€ 29,04

Utile d'impresa 10% € 2,90

Totale prezzo al metro quadro € 31,95

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 H21

IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELI BENTONITICI

Impermeabilizzazione bentonitica in strutture in C.A. tramite applicazione di 

geocomposito contenente bentonite di sodio naturale (2,42 x 16,66 m) - platea

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  
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Milano 11/11/2012 
 

Spettabile  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
T 02 58310994 
F 02 32960721 
 
Alla cortese attenzione dell’ Ing Sabina Franco 
 
oggetto: Voci di Capitolato 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad 
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per l’imp.ne, il 
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex 
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che 
è stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che l'applicatore può adottare nei 
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto. 

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche 
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo. 

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle 
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre 
a ciò l’appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso 
d’asta. 
 

Volgrip HP su piani orizzontali     19,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Wt 102        14,50 €/m (+SG+UI+RA) 

Cordone sigillante P 201     15,00 €/m (+SG+UI+RA) 

Bimortar armato con rete inox ancorata   95,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 
al supporto spessore minimo 3 cm 

 

Plastivo 200       19,50 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco)    48,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Calibro rasante      13,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita 
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it. 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito 

all’ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti. 
 

VOLTECO SpA 
Servizio Tecnico Milano 
Ing. Pesta Carlo 

fv16
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.101

VOCE COMPUTO:

A.P.101

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei
giunti di ripresa di getto.

OFFERTA 1 - Volteco 14,50 €€€€/m

OFFERTA 2 - Tecnochem 14,10 €€€€/m

OFFERTA 3 - Mapei 10,85 €€€€/m

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 18,02 €/m

2 Tecnochem 17,53 €/m

3 Mapei 13,49 €/m

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

16,35 €/m

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m

Mano d'opera

Operaio qualificato ora 0,10 25,54 € 2,55

Totale mano d'opera € 2,55

Materiali

WAM 101 RED sez. 25x20 mm m 1,05 9,50 € 9,98

rete e chiodi x fissaggio WAM 101 RED m 1,05 1,50 € 1,58

 

Totale materiali € 11,55

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 14,10

Spese generali 15% € 2,12

€ 16,22

Utile d'impresa 10% € 1,62

Totale prezzo al metro lineare € 17,84

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 H26

GIUNTI BENTONITICI PER RIPRESE DI GETTO

Applicazione di giunto bentonitico per ripresa di getto di strutture in c.a. a tenuta 

idraulica

WAM 101 RED



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  
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Milano 11/11/2012 
 

Spettabile  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
T 02 58310994 
F 02 32960721 
 
Alla cortese attenzione dell’ Ing Sabina Franco 
 
oggetto: Voci di Capitolato 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad 
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per l’imp.ne, il 
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex 
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che 
è stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che l'applicatore può adottare nei 
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto. 

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche 
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo. 

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle 
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre 
a ciò l’appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso 
d’asta. 
 

Volgrip HP su piani orizzontali     19,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Wt 102        14,50 €/m (+SG+UI+RA) 

Cordone sigillante P 201     15,00 €/m (+SG+UI+RA) 

Bimortar armato con rete inox ancorata   95,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 
al supporto spessore minimo 3 cm 

 

Plastivo 200       19,50 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco)    48,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Calibro rasante      13,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita 
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it. 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito 

all’ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti. 
 

VOLTECO SpA 
Servizio Tecnico Milano 
Ing. Pesta Carlo 
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.102

VOCE COMPUTO:

A.P.102

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso,
lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivodei mattoni, scalpellatura
profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in
opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e
posa in opera di doppia rete autosaldata diametro mm 5 magliacm 15x15 su tutta la
superficie e getto di massetto spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale
alleggerito (massa volumica: <=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con l'ausilio
di mezzi di sollevamento

Il prezzo di tale voce è valutato partendo da

02.P40.I15.010

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa 
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al 
vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi 
pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di 
aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in 
opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la 
superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo 
additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento 201,33 €/m2

Togliendo il prezzo del "massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato"

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, 
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e 
a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di 
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).

01.A04.B30.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 108,86 €/m3

Riferito a 5 cm di spessore 5,44 €/m2

Aggiungendo il prezzo della seconda rete autosaldata

01.A04.F75

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai 
laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato 
ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

01.A04.F75.010 Nei diametri 5 mm, classe tecnica B450C 3,05 €/m2

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Aggiungendo il prezzo di 8 cm di calcestruzzo alleggerito stimato con le seguenti offerte

OFFERTA 1 - Larges s.r.l. 300,00 €€€€/m3

OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 304,00 €€€€/m3

OFFERTA 3 - Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroS torico 400,00 €€€€/m3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Larges s.r.l. 372,90 €/m3

2 Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 377,87 €/m3

3 Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroStorico 497,20 €/m3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte. 415,99 €/m3

Si ottiene quindi un prezzo, per la soletta da 8cm in calcestruzzo alleggerito, pari a:
33,28 €/m2

Il prezzo finale della voce analizzata è:
PREZZO FINALE

232,22 €€€€/m2

Si allega copia delle offerte pervenute.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]

Inviato:  giovedì 15 novembre 2012 10.52

A:  sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto:  Offerta materiali per S.Andrea Vercelli

Priorità:  Alta
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Come da richiesta offriamo: 
  
Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad 
300,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
  
oppure in alternativa 
  
  
Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad 
400,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
cfr. www.centrostorico.eu 
  
Distinti Saluti, 
  
Arnaldo Berzero 
348.2929333 
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marco milanesi  

Da: "Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
A: "marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>
Data invio: mercoledì 31 ottobre 2012 17.01
Oggetto: Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli

Pagina 1 di 2
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Materiali richiesti: 
  
Leca Cem €/mc 205,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva 
  
Cls 1400 €/mc 304,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva 
  
Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere. 
  
 

From: marco milanesi  
Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM 

To: berzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it  
Cc: FVPROGETTI ; Sabina Franco  

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli 

 
Buonasera  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per 
la redazione di un computo metrico per due gare d'a ppalto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito 
(massa volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 197 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme 
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,  in classe di 
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica  a compressione Rck 25 
N/mm², massa volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 233 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 314 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in c lasse di consistenza S4, 
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa 
volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 281,5 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e 
gli utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________

 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.103

VOCE COMPUTO:

A.P.103

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-
1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di resistenza
caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa volumica <=1.4 kN/m³

OFFERTA 1 - Larges s.r.l. 300,00 €€€€/m3

OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. 304,00 €€€€/m3

OFFERTA 3 - Vezzola S.p.A. 180,00 €€€€/m3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Larges s.r.l. 372,90 €/m3

2 Laterlite S.p.A. 377,87 €/m3

3 Vezzola S.p.A. 223,74 €/m3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

324,84 €€€€/m3

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



 
marco milanesi  

Da: "Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
A: "marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>
Data invio: mercoledì 31 ottobre 2012 17.01
Oggetto: Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli

Pagina 1 di 2

05/11/2012

Materiali richiesti: 
  
Leca Cem €/mc 205,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva 
  
Cls 1400 €/mc 304,00 + iva 
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva 
  
Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere. 
  
 

From: marco milanesi  
Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM 

To: berzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it  
Cc: FVPROGETTI ; Sabina Franco  

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale 

ex ospedale S.Andrea Vercelli 

 
Buonasera  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per 
la redazione di un computo metrico per due gare d'a ppalto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito 
(massa volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 197 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme 
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,  in classe di 
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica  a compressione Rck 25 
N/mm², massa volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 233 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  

fv16
Evidenzia



" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 314 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in c lasse di consistenza S4, 
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa 
volumica <=1.4 kN/m³.  

Quantità da computo: 281,5 m³  
NOTA: Spessore 8/10 cm  

  
  
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e 
gli utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________

 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 
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Sabina Franco  

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]

Inviato:  giovedì 15 novembre 2012 10.52

A:  sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto:  Offerta materiali per S.Andrea Vercelli

Priorità:  Alta

Pagina 1 di 1

15/11/2012

Come da richiesta offriamo: 
  
Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad 
300,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
  
oppure in alternativa 
  
  
Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad 
400,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc. 
  
Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso. 
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc. 
  
cfr. www.centrostorico.eu 
  
Distinti Saluti, 
  
Arnaldo Berzero 
348.2929333 

fv16
Evidenzia



Sabina Franco 

Da: Mantovani@vezzola.com

Inviato: venerdì 9 novembre 2012 16.42

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: R: Listino prezzi 2012

Pagina 1 di 1

03/12/2012

  
Buonasera, 
  
le confermo che il listino che lei ha scaricato è quello in vigore, prenda pure quelli come 
prezzi di riferimento, in caso di aggiudicazione potremo parlare di una scoutistica da 
applicare ad essi. 
  
Per qualsiasi informazione sono a disposizione 
  
Geom. Alessandro Mantovani 3485651235 
  
Vezzola Spa 
  
  
  

Da: Sabina Franco [mailto:sabina.franco@fvprogetti.it]  
Inviato: venerdì 9 novembre 2012 16:23 
A: ufficiovendite@vezzola.com 
Oggetto: Listino prezzi 2012 
  
Buonasera, 
  
sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per l’analisi dei prezzi di mercato relativa alle 
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbero i prezzi di un calcestruzzo strutturale alleggerito 
(LC25/28 D1,4) e un calcestruzzo non strutturale anch’esso alleggerito (massa volumica inferiore a 600 
kg/m3). 
Posso prendere come riferimento i prezzi che trovo sul listino riportato sul vostro sito internet ? Ho 
scaricato il modello 01.1 in vigore dal 01/06/2011, è ancora valido per il 2012? 
  
Grazie 
  
  
Cordiali saluti 
  
ing. S. Franco 
  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla 
persona o società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci 
immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not 
copy or deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message. 
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FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.104

VOCE COMPUTO:

A.P.104

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed
idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di
garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesionipresenti all'interno della
struttura muraria.

OFFERTA 1 - Maffenini S.r.L. 189,33 €€€€/m3

Compenso a corpo per l’impianto cantiere 4000,00 €

Prezzo per metro cubo di muratura 9,83 €/m3

Fornitura ed iniezione di Microlime 900 (Volteco) con adeguata pompa 
a bassa pressione (max 0,5 atm), comprensivi di tracciatura e per due 

passate distinte e per assorbimenti fino a 100 kg/m3
179,50 €/m3

OFFERTA 2 - Mapei 230,00 €€€€/m3

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai 
sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, a 
granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide 
(tipo Mape-Antique I della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di 
murature in mattoni, pietra, tufo e miste.
L'iniezione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del 
supporto (da computarsi a parte), stuccando e "sigillando" tutte le 
eventuali fessure e discontinuità presenti sul paramento murario, che 
possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, 
mediante trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una 
profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai 
vertici di un reticolo a maglia 50×50 cm. Nel caso in cui lo spessore 
della muratura sia superiore ai 60 cm è preferibile realizzare i fori da 
entrambi i lati.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola 
d’arte, secondo le prescrizioni della D.L.:
– idrolavaggio delle superfici;
– realizzazione dei fori di iniezione;
– fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori;
– “lavaggio” interno della muratura;
– iniezione della boiacca;
– rimozione dei tubicini o iniettori;
– stuccatura dei fori.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m3 di MAPE-ANTIQUE 

I corrispondenti ad un assorbimento di boiacca di 50 kg/m3)
230,00 €/m3

OFFERTA 3 - Tecnochem 181,73 €€€€/m3

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al m2 

(diametro 2 cm), inserimento e sigillatura ugelli 21,30 €/m2

Prezzo per metro cubo di muratura considerando uno spessore medio 
di 70 cm e l'esecuzione di fori su entrambe le facce del muro 60,86 €/m3

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in 
mattoni, pietra o miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed 
elevatissima finezza particellare (spessore muratura 50 cm, 

assorbimento medio 6 kg/m2) 29,01 €/m2

Prezzo per metro cubo di muratura considerando un assorbimento 

medio di 50 kg/m3 di muro 120,88 €/m3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Maffenini S.r.L. 235,33 €/m3

2 Mapei 285,89 €/m3

3 Tecnochem 225,89 €/m3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

249,04 €€€€/m3

Si allega copia delle offerte pervenute.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: Sabina Franco [sabina.franco@fvprogetti.it]

Inviato:  giovedì 8 novembre 2012 16.45

A:  'd.bandera@mapei.it'

Cc:  'FVPROGETTI'

Oggetto:  Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea Vercelli

Pagina 1 di 2

03/12/2012

Buongiorno, 
  
come da accordi telefonici, mi servirebbe un’offerta per la redazione di un computo metrico per due gare 
d'appalto pubbliche separate (l’offerta sarà utilizzata per comporre il prezzo a base gara e sarà quindi 
soggetto ai ribassi delle imprese) riguardante la seguente voce: 
  

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed idraulici, 
cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di garantire il riempimento 
omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della struttura muraria. 
  

- Compenso a corpo per l’impianto cantiere              ….. €                                       (oppure è 
già incluso negli altri prezzi?) 
  

- Realizzazione di fori di diametro 20-40 mm, profondità pari a 2/3 dello spessore della 
muratura, 4 fori per metro quadro, compresa la fornitura e il fissaggio dei tubicini o iniettori e 
la successiva rimozione e stuccatura dei fori                ….. €/m2 

  
- Iniezione della boiacca incluso il “lavaggio interno della muratura” considerando un 
assorbimento medio di 50 kg/m3 di boiacca (corrispondenti a 37 kg di polvere Mape Antique I, 
giusto?) 

Fornitura di mape Antique I                    ….. €/kg  
Posa                                                   ….. €/m3 
  

- Supplemento per assorbimenti superiori                   ….. €/m3  
  

Dei due edifici in oggetto riassumo brevemente le caratteristiche delle murature che prevediamo di 
iniettare. 
  
1) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  01A - recupero funzionale dell'ex pad.18  
  
L’edificio consta di 2 piani e ha dimensione in pianta 30x26m. Iniettiamo solo le murature del primo 
interpiano con un’altezza di circa 3 m. 
Quantità di muratura da iniettare: 407 m³ 
La muratura ha spessore variabile da 50 a 75 cm 
  
  
2) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  02A - fronti - copertura - ex Farmacia  
  
L’edificio consta di 4 piani e ha dimensione in pianta 21x33m. Iniettiamo solo le murature del secondo 
interpiano con un’altezza di circa 7.5 m. 
Quantità di muratura da iniettare: 832 m³ 
La muratura ha spessore variabile da 60 a 90 cm 
  
Riesce per caso a darmi un’idea di quanto tempo ci vuole per iniettare le murature dei due edifici? 
  
Le chiederei gentilmente di darmi anche un’indicazione riguardo al costo della posa del betoncino per 
quel che riguarda la seguente voce: 
  

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio, inghisaggio o 
intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a ritiro compensato. E' compresa 
l'accurata pulizia dell'area di posa del materiale, le opere murarie come piccole casserature di 
contenimento o piccoli scassi per colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a 
qualsiasi altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare 
l'opera completa e finita a regola d'arte. (L’intervento consiste nella realizzazione di 8 nuove 
aperture nella muratura portante mediante inserimento di architravi in acciaio da inghisare nella 



muratura) 
  
Quantità da computo: 1,52 m³ 
    

  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, la ringrazio in 
anticipo per la sua disponibilità. 
  
Cordiali saluti 
  
  
ing. S. Franco 
  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message. 
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Sabina Franco 

Da: Bandera Davide [d.bandera@mapei.it]

Inviato: venerdì 30 novembre 2012 15.14

A: Sabina Franco

Oggetto: R: Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli

Pagina 1 di 2

30/11/2012

Gent.mo Ing. Sabina Franco, 
come da accordi telefonici Le trasmetto quanto concordato. 
  
Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di 

calce ed Eco-Pozzolana, a granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide (tipo 

Mape-Antique I della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste. 
Il legante idraulico fillerizzato dovrà consentire di realizzare in cantiere delle boiacche da iniezione 

fluide, volumetricamente stabili e resistenti ai sali, facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali 

o elettroniche o per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti fessure, vuoti e cavità, 

anche di ampie dimensioni. 
L’iniezione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), 

stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure e discontinuità presenti sul paramento murario, che 

possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, mediante trapano a rotazione, dei 

fori di diametro 20-40 mm e per una profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente 

ai vertici di un reticolo a maglia 50×50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura sia superiore ai 60 

cm è preferibile realizzare i fori da entrambi i lati. Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso 

i quali verrà iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione è consigliabile saturare con acqua 

tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare 

quest’operazione partendo dai fori posti più in alto. Assicurarsi che la struttura abbia assorbito tutta 

l’acqua iniettata prima di procedere con l’iniezione della boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi 

dal basso verso la sommità della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con idonea malta 

da scegliersi tra quelle della linea Mape-Antique. 
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della 

D.L.: 
– idrolavaggio delle superfici; 
– realizzazione dei fori di iniezione; 
– fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori; 
– “lavaggio” interno della muratura; 
– iniezione della boiacca; 
– rimozione dei tubicini o iniettori; 
– stuccatura dei fori. 
Per ogni chilogrammo di boiacca iniettata (consumo previsto di 40 kg/m2 di MAPE-ANTIQUE I):              

5,00 €/kg 
Supplemento per assorbimenti superiori, per ogni chilogrammo di boiacca iniettata in più:                       

2,00 €/kg              
  
  
Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m3 di MAPE-ANTIQUE I)                                                            

230 €/m3 
  
Sono esclusi: 
eventuale scarnitura dei giunti di malta;  
eventuale stilatura dei giunti di malta di una muratura “faccia a vista” o applicazione di rinzaffo 

traspirante, al fine di impedire fuoriuscita della boiacca;  
eventuali ponteggi o attrezzature mobili per l’esecuzione dell’iniezione. 
  



Tali informazioni sono assolutamente indicative e devono essere verificate in cantiere attraverso delle 

campionature che siano in grado di definire esattamente i quantitativi di materiale iniettato. 
  
Rimango con piacere a disposizione per ulteriori informazioni. 
  
  
  
  

  
  
  
 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, 
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please 

contact the sender and delete the material from any computer.  

 

Arch. Davide Bandera 
MAPEI SpA 
Restoration systems for historical buildings 
  
tel.        +39 02 37673 231 
mobile  +39 3351303126  

e-mail    d.bandera@mapei.it 
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Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  lunedì 29 ottobre 2012 15.37

A:  Carlo.Pesta@volteco.it

Cc:  FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto:  Richiesta offerta per impermeabilizzante, sottofondo e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  Ex Farmacia.rar; Padiglione ex 18.rar

Pagina 1 di 3

04/12/2012

Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei 
giunti di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 197 m³  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, 
in grado di garantire il riempimento omogeneo dei v uoti e delle lesioni 
presenti all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m³  



  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa 
volumica <=6 kN/m3).  

Quantità da computo: 3140 m³  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria. (sp. muratura tra 50 e 100 cm)  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 

________________________________________________
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Via Delle Industrie, n. 47 Via Ripamonti, n. 44
CAP 31050 CAP 20141
città PONZANO VENETO città MILANO
prov. TV prov. MI

Alla C.A. ING. CARLO PESTA
Cell:  335.7356644

E-mail:  carlo.pesta@volteco.it

Alla C.A. ING. SABINA FRANCO
Tel:  02.58310994

Fax:  02.32960721
E-mail:  sabina.franco@fvprogetti.it

Num. progressivo 18 Data 14/12/2009

Aggiornato 02/02/2010

Aggiornato 01/11/2012

File excel/Maffenini srl/preventivi 2012/ RECUPERO EX OSPEDALE VERCELLI

Preventivo di Spesa per lavori di 

ESECUZIONE DI INIEZIONI CONSOLIDANTI 

da eseguire presso il cantiere

EX-OSPEDALE S. ANDREA - VERCELLI

LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

Cell: 348.7840968

Email: tgcmaffen@libero.it 

FVPROGETTI

CONSOLIDAMENTI & RESTAURI
Fax: 0342.783570

SPETT.LE

MAFFENINI s.r.l.
Sede: via Cordini n. 13, 23036 Teglio (SO)

CF / PIVA: 00885830141

Tel: 0342.782247

SPETT.LE

VOLTECO S.p.A.



Maffenini s.r.l. – Consolidamenti Restauri – via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) – PIVA e CF 00885830141 –
tel. 0342 782247 – fax 0342 783570 – cell. 348 7840968 / 347 6951858 – email: tgcmaffen@libero.it

N° INDICAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€]

1 IMPIANTO CANTIERE

LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

1.1 Compenso a corpo per il trasporto di
tutto il materiale necessario
all'approntamento del cantiere e di tutti
i macchinari necessari alla buona
esecuzione delle opere:
- impianto per il confezionamento della
miscela consolidante (n. 2
mescolatori);
- impianto per l'iniezione della miscela
consolidante a bassa pressione max
0,5 atm (n. 2 pompe elettriche);
- perforatori, iniettori e tubazioni,
utensili vari;
- furgone attrezzato. cad 1 4.000,00

2 ESECUZIONE INIEZIONI 

CONSOLIDANTI

TRACCIAMENTO DEL RETICOLO DI
INIEZIONE, ESECUZIONE FORI
(diam. 18 mm, inclinati verso il basso
di 20-30°, per una profondità di circa
3/4 dello spessore della muratura),
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANULE DI INIEZIONE IN PVC diam.
mm 16, compresi lavaggio dei fori e
della muratura mediante l'utilizzo di
acqua/aria, materiale di ancoraggio e
sigillatura.

2.1 VOLTE PIENE

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 35 kg/mc. mc 207,50

IMPORTO 

[€]

4.000,00

2



Maffenini s.r.l. – Consolidamenti Restauri – via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) – PIVA e CF 00885830141 –
tel. 0342 782247 – fax 0342 783570 – cell. 348 7840968 / 347 6951858 – email: tgcmaffen@libero.it

N° INDICAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITÀ PREZZO [€]

2.2 MURATURE PIENE

25-50 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 50 kg/mc. mc 172,50

2.3 MURATURE MASSIVE A SACCO

O MISTE

50-100 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 100 kg/mc. mc 179,50

2.4 MURATURE MASSIVE A SACCO

O MISTE

> 100 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 120 kg/mc. mc 207,50

2.5 Per assorbimenti di MICROLIME GEL
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti. kg 1,57

2.6 Per assorbimenti di MICROLIME 900
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti. kg 1,17

IMPORTO 

[€]

3



Maffenini s.r.l. – Consolidamenti Restauri – via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) – PIVA e CF 00885830141 –
tel. 0342 782247 – fax 0342 783570 – cell. 348 7840968 / 347 6951858 – email: tgcmaffen@libero.it

►

►

►

►

►

►

►

►

►

PAGAMENTI:
da concordare.

SCONTO:
da concordare.

VALIDITA' OFFERTA:
60 gg.

Distinti saluti.

Gianluigi Maffenini

tiro in alto del materiale di iniezione fino al punto di iniezione,

tutto quanto non ben specificato nel presente preventivo.

NB:

PER ACCETTAZIONE:

Dal preventivo rimangono esclusi, e rimangono quindi a Vostro carico:

IVA, 

fornitura di acqua in quantità minima di 50 litri/minuto , 

fornitura di energia elettrica 15 KW 380 Volts ,

In attesa di Vostra risposta, porgiamo

ponteggi e piani di lavoro, 

spese di progetto, analisi di qualsiasi tipo, nulla osta, permessi, calcoli statici,
autorizzazioni varie, spese di collaudo , prove soniche , …

spese di discarica dei materiali di risulta e spese di pulizia dei residui delle
lavorazioni,

locale per il ricovero notturno delle attrezzature, 

4



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Pagina 1 di 4

03/12/2012

  

----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/mq

Mano d'opera 

Operaio specializzato ora 0,22 27,43 € 6,03

Operaio qualificato ora 0,22 25,54 € 5,62

Operaio comune ora 0,22 23,06 € 5,07

Totale mano d'opera € 16,73

Materiali

calce colloidale LIME INJECTION Kg 6,00 1,90 € 11,40

Totale materiali € 11,40

Noli

pompa per iniezioni a bassa pressione ore 0,22 4,00 € 0,88

Totale noli € 0,88

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 29,01

Spese generali 15% € 4,35

€ 33,36

Utile d'impresa 10% € 3,34

Totale prezzo per mq di superficie (sp. muratura 50 cm) € 36,69

Nota: Vedasi anche analisi prezzi preparazione supporto,stilatura giunti,  perforazioni e sigillatura ugelli

Nota: il consumo stimato indicato è frutto di valutazione di consumi medi ed è per questo molto indicativo perché può variare

in maniera considerevole in base al tipo di muratura da consolidare (sono stati considerati quattro fori d'inizione al mq)

Nota: profondità foro 2/3 dello spessore della muratura

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 C20

CONSOLIDAMENTO MURATURE

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in mattoni, pietra o 

miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed elevatissima finezza particellare  

(spessore muratura 50 cm)

LIME INJECTION



U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m2

Mano d'opera 

Operaio comune ora 0,90 23,06 € 20,75

Totale mano d'opera € 20,75

Materiali

FLASH TIXO kg 0,30 1,83 € 0,55

 

Totale materiali € 0,55

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 21,30

Spese generali 15% € 3,20

€ 24,50

Utile d'impresa 10% € 2,45

Totale prezzo al metro quadro € 26,95

Nota: il prezzo comprende la pulizia dei fori, la sigillatura dei boccagli d'iniezione e la chiusura di ogni singolo foro

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 C16

CONSOLIDAMENTO MURATURE

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al mq (diametro 2 

cm), inserimento e sigillatura ugelli

FLASH TIXO



 



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.105

VOCE COMPUTO:

A.P.105

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio, 
inghisaggio o intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a 
ritiro compensato. E' compresa l'accurata pulizia dell'area di posa del materiale, le 
opere murarie come piccole casserature di contenimento o piccoli scassi per 
colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a qualsiasi altezza 
dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera 
completa e finita a regola d'arte.

OFFERTA 1 - Basf 2880,00 €€€€/m3

Fornitura 1460,00 €/m3

Posa in opera 1420,00 €/m3

OFFERTA 2 - Cismondi s.a.s. 2744,60 €€€€/m3

Fornitura 1100,00 €/m3

Posa in opera valutata considerando 60 ore di manodopera al 
prezzo di 27,41€/ora (Prezzo orario per operaio specializzato 
rilevato dalla Commissione Regionale prezzi per il Piemonte del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Circ. Ministero LL.PP. N. 
505/IAC del 28.01.1977) 1644,60 €/m3

OFFERTA 3 - Mapei 2327,10 €€€€/m3

Fornitura 682,50 €/m3

Posa in opera valutata considerando 60 ore di manodopera al 
prezzo di 27,41€/ora (Prezzo orario per operaio specializzato 
rilevato dalla Commissione Regionale prezzi per il Piemonte del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Circ. Ministero LL.PP. N. 
505/IAC del 28.01.1977) 1644,60 €/m3

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Basf 3579,84 €/m3

2 Cismondi s.a.s. 3411,54 €/m3

3 Mapei 2892,59 €/m3

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

3294,65 €€€€/m3

Si allega copia delle offerte pervenute.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 
3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



 
marco milanesi  

Da: "Cismondi Srl (Diego)" <diego.cismondisrl@gem.it>
A: "'marco milanesi'" <marco.milanesi@fvprogetti.it>
Data invio: venerdì 9 novembre 2012 17.13
Allega: Prot 414-12 Grout 312 09-11-2012.pdf; Grout 312A.pdf
Oggetto: sika GROUT 312A
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CISMONDI S.r.l. - Laboratorio M.I.U.R. - Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica 
Laboratorio - Consulenze - Perizie - Formazione - Trader - Chimica 
  
Cuneo, 09-11-2012 
  
In allegato l’offerta del Sika Grout 312A per la malta a ritiro compensato. 
  
Per tutto il discorso inerente ai costi della fornitura e della posa solitamente i prezzi dei posatori si 
attestano intorno ai 32 euro/ora a persona. 
  
Per prezzi più specifici rimandiamo a una ditta altamente specializzata a cui solitamente ci rivolgiamo, la 
ANCO Srl di Villarbasse. 
  
        
     
  
Distinti Saluti 
  
P.i. CAVALLO DIEGO 
  
 
Sede LEGALE : Via Borgo S. Anna n. 28/A – 12100   Cuneo  
Registro Imprese di Cuneo - C.F. e   P.I.   03086150046 
R.E.A.  CN 261259 - CAP.SOC.  euro: 30.000,00 i.v. 
Tel. 0171 / 694421 – 0171/ 630191 – 0171 / 690800 - Fax. 0171 / 453306 - 0171 / 649439 
Iscrizione Ruolo Periti ed Esperti C.C.I.A.A.  n. 517 e Tribunale di Cuneo 
  
www.cismondisrl.com    e-mail: cismondisrl@gem.it 
  
  
********************************************************************************************************************************************************************************************************************
Avvertenze ai sensi del Dlgs. 196/2003. 
  
Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e 
comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati.  
La diffusione, distribuzione, copiatura della mail  trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario 
non sono consentite, salvo autorizzazione espressa.  
Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità in 
merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. 
Se avete ricevuto questa e-mail per errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne 
comunicazione al mittente. 
  
 
Questo messaggio e-mail e tutti gli allegati trasmessi con esso sono intesi unicamente per l’uso del 
destinatario e possono contenere informazioni confidenziali e riservate. Se lei non è il destinatario del 
messaggio, La informiamo che qualsiasi diffusione, distribuzione, copia o qualsiasi altro uso di questo 
messaggio o dei suoi allegati è strettamente proibito. Se ha ricevuto questa e-mail per errore La 
preghiamo di avvertire immediatamente il mittente e di cancellare questo messaggio e tutti gli allegati dal 
suo computer. Non si può garantire che la trasmissione di e-mail sia sicura o priva di errori. Il mittente 
pertanto non si assume alcuna responsabilità per danni che potrebbero risultare dalla trasmissione di e-
mail. Le consulenze e l’accettazione di ordini sono soggetti alle nostre condizioni di vendita e di 
consegna. Gli utilizzatori devono sempre far riferimento alla più recente versione locale della scheda dati 
del prodotto, le cui copie verranno fornite su richiesta.  
  
This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the 
addressee and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended 
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this 
message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify 
the sender immediately and please delete this message and all attachments from your computer. E-mail 
transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. The sender therefore does not accept 
liability for damage, which arises as a result of e-mail transmission. Any advice is given and any order is 
accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent 
issue of the Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.  
********************************************************************************************************************************************************************************************************************
  

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  

Inviato: venerdì 9 novembre 2012 11.46 

A: diego.cismondisrl@gem.it 

Cc: Sabina Franco 

Oggetto: Richiesta offerta per sottofondo e malta a ritiro compensato - Recupero funzionale ex ospedale 

S.Andrea Vercelli 
  
  
  
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto 
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello 
stesso complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale 
dell'ex pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa volumica <=6 
kN/m3).  
Quantità da computo: 197 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  

  



" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa volumica <=6 kN/m3).  
Quantità da computo: 314 m³  
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.  
  

� Fornitura e posa in opera di malte cementizie premi scelate per ancoraggio, inghisaggio o intasamento c on betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a ritiro 
compensato. E' compresa l'accurata pulizia dell'are a di posa del materiale, le opere murarie come picc ole casserature di contenimento o piccoli scassi pe r colare il 
prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, pontegg i a qualsiasi altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'ope ra completa 
e finita a regola d'arte.  
Quantità da computo: 1,52 m³  
NOTE: Inghisaggio per apertura vani su muratura esis tente.  

  
  
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono c omprese le spese generali e gli utili d'impresa e c osa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori informazioni, la ring razio in anticipo per la sua disponibilità.  
  
Colgo l'occasione per confrontarmi con Lei riguardo  il costo dell'alleggerito che mi ha indicato nella  sua precedente email. 
Il costo di un metro cubo di un sottofondo allegger ito con massa volumica inferiore a 600kg/m3 è dato da: 
- cemento  300 kg      --> da prezziario ? 
- acqua    200 kg   --> da prezziario ? 
- sika lightcrete i-500  1.5 kg/m3    --> =1.5 · 1. 18 = 1.77 € 
- perlideck   90 kg = 0.6 m3  --> =0.6 · 45   = 27 €  
- posa in opera   posso fare riferimento alla posa in opera del calcestruzzo ordinario o mi può dare a ltre indicazioni?  
Ho interpretato correttamente?  
 
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 

________________________________________________ 

 

 

 

F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 

  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di 
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and 
delete the original message. 
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Rappresentanze e Consulenze  - Iscrizione ruolo Periti ed Esperti   C.C.I.A.A. n. 517 

  

 
 

S e d e  L E G A L E  :  V i a    S a l i c e t o  4 / D   –  1 2 1 0 0    C u n e o   
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I s c r i z i o n e  R u o l o  P e r i t i  e d  E s p e r t i  Tribunale di Cuneo 

 
www.cismondisas.com    e-mail: cismondisas@gem.it 

Cuneo, 09-11-2012 
       Spettabile 
       FV PROGETTI     
       Via Ripamonti, 44 
       20141 – MILANO  

       
 Prot. n. 414/12/CS/cd 
 
 
OGGETTO: Offerta per Sika Grout 312 A – Validità fino al 31/12/2012 
 
SIKA GROUT 312 A: è un prodotto monocomponente premiscelato a base cementizia privo di componenti 
metallici che, con la soIa aggiunta di acqua, consente di ottenere una malta stabilizzata nella sua espansione 
ad alta scorrevolezza ed omogeneità, dotata di elevate caratteristiche meccaniche, raggiunte a brevi 
stagionature ed esente da acqua di  essudazione secondo norme UNI 8998/89. La consistenza della malta 
(plastica, fluida o superfluida) può essere variata modificando la quantità d’acqua d’impasto secondo le 
prescrizioni. 
 

Prezzo: € 0.55/kg + IVA – Fornito in sacchi da 25 kg. – quantità minima pallet da 1.500 kg 
 
 
 
Spese di trasporto: in fattura 

Tempi di consegna: 4-5 giorni lavorativi se il materiale è disponibile in magazzino 

Pagamenti: anticipati per il primo ordine. 

 

Per ordini inferiori ai 500 € la Sika Italia applica un sovraprezzo di 30 € 

 

Per ritiri presso magazzino Sika viene applicato un sovraprezzo di € 15 + Iva. 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

____________________ 
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SikaGrout®-312 A
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SikaGrout®-312 A
Malta cementizia ad espansione stabilizzata ad elevata fluidità
fibrorinforzata per ancoraggi sotto piastra, riempimenti fluidi e
ripristini di pavimentazioni in calcestruzzo.
Idonea all’impiego secondo specifiche del capitolato
Autostrade
Indicazioni generali
Descrizione SikaGrout-312 A è un prodotto monocomponente premiscelato a base cementizia

privo di componenti metallici che, con la soIa aggiunta di acqua, consente di ottene-
re una malta stabilizzata nella sua espansione ad alta scorrevolezza ed omogeneità,
dotata di elevate caratteristiche meccaniche, raggiunte a brevi stagionature ed esen-
te da acqua di essudazione secondo norme UNI 8998/89.
La consistenza della malta (plastica, fluida o superfluida) può essere variata modifi-
cando la quantità d’acqua d’impasto secondo le prescrizioni.

EN 1504 SikaGrout-312 A2 soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla classe R3 della nor-
mativa EN 1504-3 (se usato come riparazione del calcestruzzo) e della normativa
1504-6 (se adoperato come sistema di ancoraggio di armature di rinforzo).

Campi d’impiego Per tutti gli impieghi per cui è richiesta una malta stabile nella sua espansione, con
elevate caratteristiche meccaniche ed estremamente lavorabile. In particolare
SikaGrout-312 A è indicato per l’ancoraggio e il riempimento di precisione sotto pia-
stra di macchine operatrici leggere o pesanti in qualsiasi ambiente quali:
alesatrici, alternatori, compressori, fresatrici, gru, mulini per frantumazione, lamina-
toi, macchine per la lavorazione del marmo e della carta, presse di vario genere,
strutture metalliche, torni, trafilatrici, turbine, ecc.
Il prodotto risulta particolarmente indicato per il riempimento di cavità e collegamen-
ti rigidi fra elementi in calcestruzzo.
SikaGrout-312 A è idoneo anche per il ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo e
per getti orizzontali.

Vantaggi � Facile miscelazione ed impiego.
� Eccellente caratteristica di fluidità prolungata nel tempo
� Espansione stabilizzata
� Ritiro volumetrico compensato
� Eccellente resistenza meccanica alle brevi stagionature
� Alta resistenza agli stress meccanici del prodotto indurito
� Addizionabile con ulteriore aggregato in caso di grandi volumi

Caratteristiche
Descrizione malta cementizia ad espansione stabilizzata ad elevata fluidità fibrorinforzata per

ancoraggi sotto piastra e riempimenti fluidi

Colore grigio cemento

Confezione sacchi predosati da kg 28

Conservazione negli imballi originali ben chiusi, con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per i
prodotti cementizi: almeno 12 mesi
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Dati tecnici
Valori indicativi
di espansione

Acqua d’impasto da 3,92 a 4,48 litri per kg 28 di prodotto

Peso specifico * peso specifico della miscela impastata: 2,2 ÷ 2,3 kg/L (Norma UNI 8995)

Consumo* circa kg 2.000 di prodotto per m3 di impasto.
Nel caso di aggiunte di ghiaietto i consumi di SikaGrout 312 A si riducono e sono
indicati nella seguente tabella:

Rapporto in peso Peso specifico ghiaietto
SikaGrout-312 A:ghiaietto 2,5 kg/L 2,7 kg/L

Nessuna carica 2000 kg/m
3

2000 kg/m
3

1 : 0,2 1724 kg/m
3

1739 kg/m
3

1 : 0,4 1515 kg/m
3

1538 kg/m
3

1 : 0,6 1351 kg/m
3

1388 kg/m
3

1 : 0,8 1220 kg/m
3

1258 kg/m
3

1 : 1 1111 kg/m
3

1149 kg/m
3

Dimensione dell’inerte diametro massimo mm 2,5

Spandimento senza ≥ 150% ( 250 mm) misurato su tavola vetro asciutto
scosse (UNI 7044-72):

Consistenza iniziale ≥ 60 cm
della malta (UNI 8997)*:

Consistenza dopo ≥ 49 cm
30 minuti (UNI 8997)*:

Coeff. di carbonatazione 0,05
K (Boll. del cem. 08/88)

Adesione per compressione ≥ 12 N/mm2 (metodo Autostrade UNI 6132-72)

Resistenza a flessione* Provini Tipo D.M. 3.6.68 – D.M. 22.9.93
a 24 ore ≥ 6 N/mm2

a 7 giorni ≥ 8 N/mm2

a 28 giorni ≥ 11 N/mm2

Tutte le caratteristiche contrassegnate * sono relative ad un impasto eseguito con litri
3,92 di acqua per sacco da kg 28 (consistenza malta superfluida) maturazione a
+20°C, U.R. 65%.

Requisiti come da norma EN 1504-3 Classe R3 e come da EN 1504-6

Metodo di prova Risultati Requisiti (R3)

Resistenza a
compressione EN 12190 110,6 N/mm2 ≥ 25 N/mm2

Contenuto di ioni cloruro EN 1015-17 0,03% ≤ 0,05%

Forza di adesione EN 1542 3,20 N/mm2 ≥ 1,5 N/mm2

Resistenza alla
carbonatazione EN 13295 nessuna penetrazione <cls di controllo (MC 0,45)

Modulo elastico EN 13412 28,36 GPa ≥ 15 GPa

Compatibilità termica EN 13687-1 1,68 N/mm2 adesione dopo 50 cicli
cicli di gelo-disgelo ≥ 1,5 N/mm2
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Assorbimento capillare EN 13057 0,156 kg m-2 h-0,5 ≤ 0,5 kg m-2 h-0,5

Ingresso di ioni cloruro EN 13396 0,01% Valore dichiarato

Sostanze pericolose EN 196-10 < 0,0002% < 0,0002%
(Cromo VI)
Reazione al fuoco EN 13501-1 A1 Euroclasse

Resistenza allo strappo prEN 1881 0,24 mm Spostamento < 0,6 mm al cari-
co di 75 KN

Temperatura di applicazione temperatura minima dell’ambiente, sottofondo e prodotto durante l’applicazione e il
primo indurimento +8°C.
Temperatura massima di applicazione +35°C

Condizioni di applicazione
Modalità d’impiego Preparazione del sottofondo

Preparare il sottofondo rimuovendo parti in distacco, polvere, macchie di olio o gras-
so, ecc. così da ottenere un supporto sano, pulito e compatto. Bagnare accurata-
mente il sottofondo a rifiuto con acqua. Gli elementi di ancoraggio metallici devono
essere privi di ruggine, vernice, grasso, ecc.
Nel caso in cui il prodotto venga impiegato per il ripristino di pavimentazioni, si dovrà
provvedere anche al macroscopico irruvidimento del sottofondo (es. scarificatura). In
tal caso il supporto dovrà sempre essere preventivamente trattato meccanicamente,
anche se si presentasse già ruvido o irregolare.
Preparazione del prodotto
Versare gradualmente SikaGrout-312 A nell’acqua d’impasto in ragione di 3,5 – 4 litri
per ogni confezione da kg 25 di prodotto, in funzione del grado di consistenza desi-
derata. Miscelare accuratamente per almeno 3 minuti, fino alla completa omoge-
neizzazione della malta. La miscelazione va effettuata con trapano a bassa velocità
o con miscelatore per maIte preferibilmente ad asse verticale, curando di non inglo-
bare aria nell’impasto. Impiegare, per ogni impasto, una intera confezione di
SikaGrout-312 A; evitare miscelazioni parziali, che potrebbero comportare una non
perfetta distribuzione della granulometria del prodotto in poIvere.

Avvertenze Quando il getto supera i 20 L di volume, nel caso di riempimenti e ancoraggi, lo svi-
luppo del calore di idratazione deve essere ridotto caricando SikaGrout-312 A con
ghiaietto asciutto, ben lavato e di granulometria controllata e ben assortita con dia-
metro da 3 a 8 mm, fino al rapporto massimo di 1:1 in peso (vedere tabella consu-
mi).
Naturalmente questa aggiunta causa variazioni nelle caratteristiche della malta: si
consiglia quindi, in tali casi, di eseguire adeguate prove preliminari per determinare
le caratteristiche fisiche-meccaniche della miscela. Consultare l’Ufficio Tecnico.
Nel caso di getti a pavimentazione che dovessero superare i 10 mm di spessore si
prega consultare l’Ufficio Tecnico.
La miscelazione deve essere sempre effettuata con mezzi meccanici: la miscelazio-
ne a mano non consente di ottenere la lavorabilità ottimale. Non aggiungere acqua
alla malta successivamente al suo impasto. Mantenere umida e protetta la superfi-
cie della malta messa in opera per un periodo di almeno 24 ore dopo la sua appli-
cazione. Nel caso di getti a pavimentazione, specialmente se in esterno, adottare
tutte le misure necessarie affinché non vi sia una troppo rapida essiccazione del pro-
dotto nei primi giorni di vita del getto. Riparare e proteggere quindi il getto dall’azio-
ne del sole diretto e del vento nelle prime ore di maturazione e indurimento del pro-
dotto. Non realizzare getti a pavimento in condizioni di tempo avverse, che potreb-
bero protrarsi nelle prime fasi di maturazione, quali pioggia o gelo imminente, vento
forte, esposizione diretta al sole, ecc.
Nel caso di iniezioni occorre predisporre un idoneo sfogo per l’aria. L’azione espan-
siva, esercitata da appropriati componenti non metallici, inizia dalle prime fasi di idra-
tazione e si esaurisce poco dopo l’avvenuto indurimento.

Norme di sicurezza
Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione

di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di
Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicu-
rezza.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recen-
te Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.
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Etichettatura CE La norma europea EN 1504-3 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione
delle strutture in calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo qualità e valutazione
della conformità - Parte 3: ripristino strutturale e non strutturale", fornisce specifiche
sui prodotti e sui sistemi, da utilizzarsi come metodi nei vari principi presentati sotto
EN 1504-9.
I prodotti che rientrano in questa categoria devono essere etichettati CE secondo l'al-
legato ZA1, in accordo con il tipo di ambito di applicazione e con le le relative clau-
sole ivi indicate, e soddisfare i requisiti del mandato sulle Direttive per Prodotti da
Costruzione (89/106).
Di seguito sono indicati i requisiti minimi di prestazione stabiliti dalla norma. Per
risultati specifici sulle prestazioni del prodotto alle specifiche prove, si rimanda ai
valori riportati nella presente Scheda Tecnica.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o
all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche
e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-
rio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare
personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto
sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per
quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-
sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per conte-
nuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a
verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di pro-
dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-
LAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
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Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
www.sika.it - info@sika.it
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Sika Italia S.p.A.
via Einaudi 6

20068 Peschiera Borromeo (MI)

08

1305 - CPD - 0807

EN 1504-3

Prodotto di riparazione strutturale per
calcestruzzo per mezzo di malte PCC di riparazione

(A base di cementi idraulici)

Resistenza a compressione: R3

Contenuto di ioni cloruro: ≤ 0,05%

Forza di adesione: ≥ 1,5 N/mm2

Resistenza alla carbonatazione Passa

Modulo elastico 28 GPa

Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo ≥ 1,5 N/mm2

Assorbimento capillare ≤ 0,5 kg m-2 h-0,5

Ingresso di ioni cloruro ≤ 0,01%

Sostanze pericolose (Cromo VI) conforme al punto 5.4

Reazione al fuoco Euroclasse A1



Sabina Franco  

Da: mauro.boselli@basf.com

Inviato:  mercoledì 7 novembre 2012 12.37

A:  marco.milanesi@fvprogetti.it

Cc:  franco.fustini@basf.com; FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto:  Rif: Richiesta offerta per malta a ritiro compensato - Recupero funzionale ex 
ospedale S.Andrea Vercelli

Contr. completamento:  Completare

Stato contrassegno:  Verde

Allegati:  Emaco S55 ana.prez.xls; EMACO S55 lug-10.pdf

Pagina 1 di 2

09/11/2012

Egr.  Arch.  Milanesi  ,  
 
Le  invio   quanto   richiesto  :  
 
   
                             
 
di   tale  valutazione  è  escluso  il  ribasso  di  gara    
 
saluti  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------  
Mauro Boselli  
Area, Lombardia 

Phone: +39 0362 512522, Mobile: +39 335 6521634, Fax: 0362 512554,, E-Mail: 
mauro.boselli@basf.com 
Postal Address: BASF CC Italia Spa - BL Construction, B - 505 - Via Marconato, 8, 20811 Cesano 
Maderno (MB), Italy  

BASF - The Chemical Company   

BASF Construction Chemicals Italia Spa,  
Sede Legale: Via Vicinale delle Corti, 21 - 31100 TREVISO(TV) - ITALIA 
Capitale Sociale: € 7.500.000 
Registro Imprese: TV 09193910156  

BASF - The Chemical Company  
 
 
 
Da:        "marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>  
Per:        <franco.fustini@basf.com>, <mauro.boselli@basf.com>  
Cc:        "FVPROGETTI" <fvprogetti@fvprogetti.it>, "Sabina Franco" <sabina.franco@fvprogetti.it>  
Data:        06/11/2012 10:48  
Oggetto:        Richiesta offerta per malta a ritiro compensato - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea Vercelli  

 
 
 
Buongiorno   
   
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per una gara d'appa lto pubblica (l ’offerta sarà 



utilizzata per comporre il prezzo a base gara e sar à quindi soggetto ai ribassi delle 
imprese).   
   
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
   
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:   
  

� Fornitura e posa in opera di malte cementizie premi scelate per ancoraggio, 
inghisaggio o intasamento con betoncino dalle carat teristiche reoplastiche ed a 
ritiro compensato. E' compresa l'accurata pulizia d ell'area di posa del materiale, 
le opere murarie come piccole casserature di conten imento o piccoli scassi per 
colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quot a, ponteggi a qualsiasi altezza 
dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accesso rio necessario per dare 
l'opera completa e finita a regola d'arte.   
Quantità da computo: 1,52 m³   
NOTE: Inghisaggio per apertura vani su muratura esi stente.  

   
   
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.   
   
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.   
   
Cordiali saluti   
  

 
 

 
Arch. Marco Milanesi 

________________________________________________ 

 

 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente alla persona o società sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo 
cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.  
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the 
addressee indicated in this message, please do not copy or deliver this message to 
anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original 
message. 
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 EMACO S55 

 DESCRIZIONE  U.M.  QUANTITA' 
 PREZZO 
UNITARIO 

 IMPORTO 
PARZIALE 

 IMPORTO 
TOTALE 

Mano d'opera
Squadra tipo di n° 3 operai:
2 operai specializzatI                       ore 0,01                22,50          0,32             
1 operaio qualificato                               ore 0,05                21,30          1,07             

TOTALE MANO D'OPERA EURO/dmc 1,38             

Mezzi d'opera
Idropulitrice ore 0,00                2,20            0,00             
Macc. Miscelazione e pompaggio ore 0,00                12,50          0,03             
Compressore ore 0,00                5,84            0,01             

TOTALE MEZZI D'OPERA EURO/dmc 0,04             

Materiali
Malta DMC 1,95                0,75            1,46             

TOTALE MATERIALI EURO 1,46             

SOMMANO 2,88             

TOTALI COSTI EURO 2,88             

SPESE GENERALI
% 15,00              2,88            0,43             

TOTALE SPESE GENERALI EURO 0,43             

TOTALE EURO 3,31             

UTILE % 10,00              3,31            0,33             

TOTALE UTILE 0,33             

TOTALE GENERALE €/dmc 3,64          

Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetrici, fornitura e 
posa in opera di malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in 
fase indurita, ad elevatissimo scorrimento, applicabile a colaggio, tipo 
EMACO S55 della BASF CC ITALIA spa 

EMACO S55



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  



fv16
Rettangolo



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.106

VOCE COMPUTO:

A.P.106

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con 
l'aiuto di macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in 
loco, incluse eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare la 
stabilità degli scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di 
calcestruzzo.                                                                                                       

Dal piano attuale alla quota -4,5 m

Il prezzo di tale voce è stimato come media delle voci

01.A01.A90.005 

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 
purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni 
armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con 
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi 
mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 16,72 €/m3

01.A01.A90.035 
A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 
1 138,61 €/m3

Media delle voci 77,67 €/m3

aggiungendo il prezzo per eventuali demolizioni di muratura nella misura di 1/8 del volume di scavo

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso 
continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di 
blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, 
conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili

01.A01.B76.005
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se 
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 2,78 €/m3

aggiungengo il prezzo delle armature di scavo perse a tergo del getto di calcestruzzo (0,5 m2/m3)

02.P30.G05.010

Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e 
cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento 
legname 18,23 €/m3

Il prezzo finale della voce analizzata è:
PREZZO FINALE

98,67 €€€€/m3

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE



 



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.107

VOCE COMPUTO:

A.P.107

Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante cementizio
polimero modificato elastico

OFFERTA 1 - Volteco 19,50 €€€€/m2

OFFERTA 2 - Tecnochem 24,45 €€€€/m2

OFFERTA 3 - Mapei 11,13 €€€€/m2

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 24,24 €/m2

2 Tecnochem 30,39 €/m2

3 Mapei 13,83 €/m2

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

22,82 €€€€/m2

Si allega copia delle offerte pervenute.

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%



Sabina Franco  

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato:  mercoledì 31 ottobre 2012 12.00

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli

Allegati:  impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione 
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf; 
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf; 
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME 
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf
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----- Original Message ----- 
From:  Laura Maisto  
To:  'marco milanesi'  
Sent:  Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM 
Subject:  R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale 
S.Andrea Vercelli 
 
Egr. arch. Milanesi, 

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di 
capitolato da Lei indicate. 
Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le 
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali. 
I prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di 
vendita. 
In allegato troverà inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario. 
Cordiali saluti 
  

Ing. Laura Maisto 

Tecnochem Italiana S.p.A. 
Via Sorte, 2/4 
24030 Barzana (BG) 
tel. +39-035554811 

Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender 
immediately and delete the original message. 



fax. +39-035554816 

http://www.tecnochem.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario 
ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]  
Inviato: lunedì 29 ottobre 2012 15:48 
A: laura.maisto@tecnochem.it 
Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco 
Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea 
Vercelli 

 
Buongiorno  
  
Come anticipato telefonicamente avremmo necessità d i una vostra offerta per la 
redazione di un computo metrico per due gare d'appa lto pubbliche (appalto integrato 
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi one).  
  
L'oggetto  dell'intervento è relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso 
complesso edilizio nella città di Vercelli:  
  
  
" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex 
pad.18"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 85 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 60 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 190 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 407 m ³ 
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex 
Farmacia"  
  
Si richiede pertanto un'offerta scritta  per:  
  

� Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto  bentonitico 
autoagganciante per platee di fondazione. L’imperme abilizzazione così 
costituita dovrà permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di 
collegamento e comunque la possibilità di eseguire tagli e sagomatura per 
adattarsi perfettamente alla struttura.  

Quantità da computo: 820,09 m²  
  

� Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti 
di ripresa di getto.  

Quantità da computo: 305,20 m  
  

� Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante 
cementizio polimero modificato elastico.  

Quantità da computo: 86,31 m²  
  

� Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti 
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica e d inerti di elevata finezza, in 
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti 
all'interno della struttura muraria.  

Quantità da computo: 832,62 m³  
  

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gli 
utili d'impresa e cosa eventualmente è escluso.  
  
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori 
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilità.  
  
Cordiali saluti  
  
Arch. Marco Milanesi 
________________________________________________
 
 
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente 
di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If 
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
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U.m Quantità Prezzo unit. Importo €/m
2

Mano d'opera

Operaio specializzato ora 0,20 27,43 € 5,49

Operaio comune ora 0,20 23,06 € 4,61

Totale mano d'opera € 10,10

Materiali

formulato acrilico in dispersione acquosa Primer SB  MuCis
®

Kg 0,10 9,20 € 0,92

formulato elastoplastico  Elasplast ROL 10 MuCis
®

Kg 3,80 2,95 € 11,21

rete in fibra di vetro Retever mq 1,05 2,12 € 2,23  

Totale materiali € 14,36

Noli

Totale noli € 0,00

Varie

Totale varie € 0,00

Totale € 24,45

Spese generali 15% € 3,67

€ 28,12

Utile d'impresa 10% € 2,81

Totale prezzo al metro quadro per 2  mm di spessore € 30,93

Edizione: 4/2011                                                                                                     Revisione 1 

del 7/2011 H14

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOPLASTICA VERTICALE

Applicazione a rullo di premiscelato cementizio bicomponente elastoplastico 

anticorrosione ed impermeabilizzante, massima versatilità applicativa -strutture in cls 

verticali - primer al solvente a pennello/rullo

Primer SB MuCis
®
 +  Elasplast ROL 10 MuCis

®
+ Retever



Sabina Franco 

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]

Inviato: martedì 6 novembre 2012 20.07

A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO

Allegati: Preventivo FV.xls
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Grazie. 
DARIO Casale 
  
+39 3383938297 
d.casale@agenti.mapei.it 
  
Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti l'attività dichiarata. 
  

  

 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance 

upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.  



fv16
Rettangolo



 1 

Milano 11/11/2012 
 

Spettabile  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
T 02 58310994 
F 02 32960721 
 
Alla cortese attenzione dell’ Ing Sabina Franco 
 
oggetto: Voci di Capitolato 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad 
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per l’imp.ne, il 
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex 
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che 
è stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che l'applicatore può adottare nei 
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto. 

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche 
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo. 

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle 
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre 
a ciò l’appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso 
d’asta. 
 

Volgrip HP su piani orizzontali     19,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Wt 102        14,50 €/m (+SG+UI+RA) 

Cordone sigillante P 201     15,00 €/m (+SG+UI+RA) 

Bimortar armato con rete inox ancorata   95,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 
al supporto spessore minimo 3 cm 

 

Plastivo 200       19,50 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco)    48,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

Calibro rasante      13,00 €/m2 (+SG+UI+RA) 

 

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita 
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it. 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito 

all’ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti. 
 

VOLTECO SpA 
Servizio Tecnico Milano 
Ing. Pesta Carlo 

fv16
Rettangolo



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.108

VOCE COMPUTO:

A.P.108

Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente

OFFERTA 1 - Giancarlo Maselli s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1000,00 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 500,00 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 700,00 €

A.P.108.04
Prova sonica su muratura cad. 300,00 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 50,00 €

A.P.108.06

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 100,00 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 70,00 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 300,00 €

OFFERTA 2 - RGM Prove s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1600,00 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 466,67 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 466,67 €

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 1600,00 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 70,00 €

A.P.108.06
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 150,00 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 150,00 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 180,00 €

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE



FVPROGETTI        Via Ripamonti 44 - 20141 Milano       Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676       fvprogetti@fvprogetti.it

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OFFERTA 3 - IDES costruzioni s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1500,00 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 517,50 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 1092,50 €

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 287,50 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 402,50 €

A.P.108.06

Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 287,50 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 460,00 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 517,50 €

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta qiuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Giancarlo Maselli s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1243,00 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 621,50 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 870,10 €

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 372,90 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 62,15 €

A.P.108.06
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 124,30 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 87,01 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 372,90 €

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata è necessario considerare, secondo le indicazioni del 
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

2 RGM Prove s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1988,80 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 580,07 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 580,07 €

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 1988,80 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 87,01 €

A.P.108.06
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 186,45 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 186,45 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 223,74 €

3 IDES costruzioni s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1864,50 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 643,25 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 1357,98 €

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 357,36 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 500,31 €

A.P.108.06
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 357,36 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 571,78 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 643,25 €
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1698,77 €

A.P.108.02
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello 
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

cad. 614,94 €

A.P.108.03
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei 
parametri di deformabilità della muratura

cad. 936,05 €

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 906,35 €

A.P.108.05
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a 
compressione del mattone

cad. 216,49 €

A.P.108.06
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento 
specifico del mattone

cad. 222,70 €

A.P.108.07
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà 
meccaniche

cad. 281,75 €

A.P.108.08

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo 
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di 
conservazione)

cad. 413,30 €

Si allega copia delle offerte pervenute.



Sabina Franco  

Da: Ing. Marco Brognoli (IDES) [brognoli@idesweb.it]

Inviato:  sabato 1 dicembre 2012 10.18

A:  Sabina Franco

Oggetto:  Re: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex 
ospedale Vercelli

Priorità:  Alta

Pagina 1 di 3

03/12/2012

Buongiorno, ingegnere. 

  

Indicativamente: 

  

- Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni; N.D. 
- Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione 

locale presente nella muratura; Eur 450 + IVA 
- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilità 

della muratura; Eur 950 + IVA 
- Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m; Eur 450 + IVA 
- Endoscopie su muri in mattoni; Eur 350 + IVA 
- Prova sonica su muratura; Eur 250 (16 punti) – 450 (36 punti) + IVA 
- Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone; Eur 350 + 

IVA 
- Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento specifico del mattone; 

Eur 250 + IVA 
- Prova di laboratorio volta a determinare la porosità del mattone; Eur 300 + IVA 
- Prova penetrometrica/sclerometrica su malta per determinarne le proprietà meccaniche; Eur 

400 + IVA 
- Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto 

legante/aggregato, stato di conservazione); Eur 450 + IVA 
- Impianto cantiere Eur 1500 + IVA 

  

Sono escluse le opere di preparazione, ripristino, provvisionali e pulizia.  
  

EVIDENZIO CHE LA DIFFERENZA NELLA QUALITA’ DELLE PROVE STA PROPRIO NELL’ULTIMA 

VOCE 

  

A disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti. 
  

Ing. Marco Brognoli 

(cell. 338.9683952) 

  

- Relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove) rapporto non professionale: 

gratis; 15% delle prove la relazione tecnica professionale a firma di  

� un dottore in architettura in possesso di qualifica di “esperto di 3° livello” - settore PnD Ingegneria Civile – 

rilasciato da RINA o CICPND secondo le prescrizioni impartite dalla UNI EN 473 (Qualifica e certificazione del 

personale addetto alle prove non distruttive) e dalla ISO 9712:1999 (Nondestructive Testing – Qualification 

and Certification of Personnel) ovvero in possesso da almeno 5 anni di qualifica professionale di “tecnico 

addetto alle indagini diagnostiche sugli edifici storici” conferita dalla Regione Lombardia a seguito di corso 

specifico della durata non inferiore a 600 ore.  

� un dottore in ingegneria iscritto nell’elenco dei Collaudatori presso il relativo Albo Professionale 



  

  
IDES COSTRUZIONI S.r.l.  

C.F. e P.IVA 03251290981  

I-25128 Brescia - Via Crocifissa di Rosa, 80  

Tel. 030 5 23 66 21 - Fax 02 30 13 48 98 - PEC: ides@pec.it  

Siti Internet: www.idesweb.it - www.fibredicarbonio.it  

E-mail: ides@idesweb.it - info@fibredicarbonio.it 

  

Il contenuto di questo messaggio e ogni eventuale documento allegato è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere 

informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questo messaggio in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se 

avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente avvisarci immediatamente rispondendoci all'indirizzo di questa 

e-mail e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro computer. Grazie.  

This e-mail and any attachments to it is intended only for the person or entity to which is addressed and may contains information that is privileged, 

confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the 

intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please advise us immediately on this e-mail address and then delete it from 

your computer. Thank you.  

  

From: Sabina Franco  
Sent: Tuesday, November 27, 2012 3:30 PM 

To: ides@idesweb.it  

Subject: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex ospedale 
Vercelli 

  
Buongiorno, 
  
sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per l’analisi dei prezzi di mercato relativa alle 
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbe un’offerta per quanto riguarda l’integrazione delle indagini 
diagnostiche su strutture in muratura esistenti. 
  
L'oggetto dell'intervento è relativo a due porzioni (con appalti distinti) dello stesso complesso edilizio nella città 
di Vercelli:  
  
-      Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex pad.18 
  
-      Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex Farmacia" 
  
Mi potrebbe inviare un preventivo, anche indicativo, per le seguenti indagini: 
  
−        Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni;  
−        Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione locale presente 

nella muratura;  
−        Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilità della muratura;  
−        Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m;  
−        Endoscopie su muri in mattoni;  
−        Prova sonica su muratura 
−        Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone;  
−        Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento specifico del mattone;  
−        Prova di laboratorio volta a determinare la porosità del mattone;  
−        Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprietà meccaniche;  
−        Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto 

legante/aggregato, stato di conservazione);  
−        Impianto cantiere e relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove) 
  
La ringrazio 
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Cordiali saluti 
  
  
ing. S. Franco 
  
F V P R O G E T T I 
Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano 
T  02 58310994 
F  02 58325676 
www.fvprogetti.it 
  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o 
società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or 
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message. 
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                                                      FV PROGETTI   EX   FARMACIA  VERCELLI  
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                                                                                                                                 SPETT.LE 
                                                                                    FV PROGETTI                       

ALLA Cortese att.ne degli ARCH.TI MARCO MILANESI –S ABRINA FRANCO  
Via RIPAMONTI  

- MILANO 
                                                                           
  
DATA 2.11.2012 
 
OGGETTO :     " Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea – 
                            Fase 02A – fronti –copertura ex Farmacia " 
 
NS. RIF.TO : MG 12-154 
  
  
 
  

• Impianto cantiere e relazione tecnica  1.000 €  
• Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle 

fondazioni;  500€/CAD  
• Prove con martinetto piatto singolo volta alla dete rminazione dello stato di 

sollecitazione locale presente nella muratura ;  500 €/CAD 
• Prove con martinetti piatti doppi volta alla determ inazione dei parametri di 

deformabilità della muratura;   700 €/CAD. 
• Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m;   200 €/CAD. 
• Endoscopie su muri in mattoni;   200 €/CAD. 
• Prova di laboratorio volta a determinare la resiste nza a compressione del 

mattone;   50 €/CAD. 
• Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizi one/assorbimento 

specifico del mattone;   100 €/CAD. 
• Prova di laboratorio volta a determinare la porosit à del mattone; 100 €/CAD.   
• Prova penetrometrica su malta per determinarne le p roprietà meccaniche; 

70 €/PROVA  
• Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione d ella malta (tipo legante, 

aggregato, rapporto legante/aggregato,  
                                                                     stato di conservazione);   300 €/CAD. 
• Prova sonica su muratura; 300 €/CAD.  

• Montaggio smontaggio trabatelli-ponteggi 200€/cad.  

• Energia elettrica a carico committente  
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  

Ordine di lavoro definitivo ; anticipato via mail e per posta  dal Committente 

Tempi di intervento ns. tecnici : da programmare  

-Durata Indagini  in sito  :  dieci giorni  

 -Consegna risultati : entro 30 gg. dalla fine indagini i risultati di max. strutturali  

-Pagamenti : a 60-90 ggdffm 

 

A  CARICO COMMITTENTE:  

Fornitura disegni piante e prospetti per ubicare le indagini e la posizione delle prove e 

chiavi del cantiere. 

Energia elettrica  

A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI O CHIARI MENTI LE 

INVIAMO DISTINTI SALUTI                           

 
 

L’amm.re Unico 
Prof.   Dott.  GIANCARLO MASELLI  

                                  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
           DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E  CIVILE ENZO FERRARI. 
                                          Docente in “Diagnosi e Monitoraggio delle strutture “ 

 
MASELLI  DOTT. GIANCARLO  

 



 
 

RGM PROVE s.r.l 
di Ing. Rosa Marcello & C               Mod. Mpq 7.09 Rev. 0 

 

N.B. copia della presente offerta deve essere spedita con firma per accettazione e dati per fatturazione e 

pagamento all’indirizzo di cui all’intestazione FAX 0445/850900.                                  Pagina 1  d i  1  

Via Albero 85,  36042 Breganze (VI )   -   Tel .  0445/850046 -  fax 0445/850900  -   P. IVA: 02869240248 

e-mai l : info@provedicarico. i t   -    web si te : www.provedicarico. it 

Prove di carico 

Monitoraggi strutturali 

Monitoraggi ambientali 

Diagnostica strutturale 

Controlli non distruttivi 

Prove fonometriche  

 

Spett.le DITTA 
FVPROGETTI  
Via Ripamonti, 44 
20141 MILANO 

 

OFFERTA n° 267/12              Breganze, 21/11/2012 
 
C.A.Ing. S.Franco 
                                           
Oggetto: Indagini varie a Vercellisu ex ospedale S. Andrea 

 

In riferimento alla vs richiesta, vi elenchiamo dei prezzi indicativi 
-Scavi fondazionali potete farli voi 

-Prove di martinetto semplice e doppio uno di seguito all’altro (3 prove al giorno) € 800,00 viaggio e spese 

giornaliere, € 1.200,00 1.ma prova, € 800,00 ciascuna delle seguenti nella giornata, 

-Endoscopie con impalcatura eventuale a vs carico € 250,00 a prova(circa 8 prove al giorno) +viaggio e spese 

-Prova sonica su muratura € 1600,00(max 2 al giorno) +viaggio e spese  

-prova compressione mattone € 70,00/cad-Imbibzione /assorbimento mattone €150,00/cad-Porosità mattone 

€150,00/cad-Prova penetrometrica per proprietà mecc. Malta: €150,00/cad-caratterizzazione malta € 180,00/cad 

 

Oneri a Vs. carico  
- Permessi di qualsiasi genere e natura per l’esecuzione del lavoro e sgombero dei locali oggetto della prova; 
- Approvvigionamento d’energia elettrica occorrente all’esecuzione delle prove 220 V. 
- Sospensione di tutte le lavorazioni in essere nella zona oggetto della prova; 
- Eventuali impalcature o trabattello 
- Indicazione eventuali reti tecnologiche presenti; 
 
Offerta Valida fino al 31/03/2013 
 
Modalità di Pagamento:  B.B. 60 gg. d.f.f.m 
 
Lieti per il Vs. interessamento, a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
  

  FIRMA PER ACCETTAZIONE         RGM Prove s.r.l. 
               Ing. Marcello Rosa 
  __________________________________ 



  COMUNE DI VERCELLI 

  RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

  VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B 

  BIBLIOTECA 1°‐2° LOTTO FUNZIONALE 

  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

  OPERE EDILI ED AFFINI : DEMOLIZIONI 



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_DEMOLIZIONI

data 31 luglio 2012

aggiornamento

committente                                               Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA 

PROGETTO DEFINITIVO       

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

OPERE EDILI ED AFFINI: DEMOLIZIONI

Pos Articolo Descrizione u.m.
quantità    

LOTTO 1

quantità    

LOTTO 2 Prezzi unitari
Importo                  

LOTTO 1

Importo              

LOTTO 2

TOTALI PARZIALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1

02.P02.A01.010.010 

+02.P02. 

01.A01.380.010

Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm

15, eseguita con martello demolitore
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e

trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8,

esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle

discariche

Con miniescavatore

SP 30 

Piano interrato

0,20*3*6*3,1 m³ 11,16

Piano terra (fronte ex chiesa)

0,30*(9,3*3,7) m³ 10,323

TOTALE m³ 21,48 143,57 3.084,31 0,00 3.084,31 

2 02.P02.A04.010

Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso

l'intonaco:

fino a cm 10 di spessore

Civica

Piano Cantina

3,30*(3,10*2+2+1,9+5,4+1,7+2) m² 63,36

PIANO TERRA

(7,90+6,40)*6,70 m² 95,81

(1,2+1,90+1+0,7+1,7+2,4+2,7)*3 34,80

Totale m² 193,97 15,03 2.915,37 0,00 2.915,37 

3 02.P02.A036.010

Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di

pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il

relativo letto di posa

...

acciottolato passaggio pedonale m² 39,00

Piano terra m² 462,40

quota +7.40 m² 430,30

Totale m² 931,70 9,02 8.403,93 0,00 8.403,93 

4 02.P02.A40

Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di

cemento:

sino allo spessore di cm 6

cantina m² 430,30

Piano terra m² 462,40

quota +7.4 m² 430,30

Totale m² 1323,00 10,44 13.812,12 0,00 13.812,12 

5 02.P02.A48,.010

Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di

qualsiasi specie

...

Piano Terra

(16,7+20,5)*1,3 m² 48,36 11,47 554,69 0,00 554,69 

6 02.P02.A052.010

Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi

specie e dimensione, compreso accatastamento al piano

cortile (misura minima m² 1)

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

CIVICA

Manica delle donne (zona C)

1,25*2,30*4+1,15*1,25*5+1,15*2,40*5 m² 32,49

Manica delle donne (zona B)

1,15*2,40*4+1,10*1,25*4+1,10*2,15*4 m² 26,00

PROSPETTO PIAZZA

CIVICA

Farmacia (zona I)

(3,00*3,10+3,70)*6 m² 78,00

Portico (zona I)

1,20*2,05*3+1,20*2,30 m² 10,14

Loggiato (zona I)

1,55*3,00*2+0,40*1,20+1,20*2,70 m² 13,02

1,60*2,50 m² 4,00

Portico (zona I zona dopo androne)

1,30*2,90+2,50*1,20*8+(0,60*0,70)/2*2*8 m² 31,13

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

2,55*1,40+1,10*2,90+(0,65*0,65)/2*2 m² 7,18
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PROSPETTO VIA G. FERRARIS

UNIVERSITA'

Chiesa (zona E)

0,80*3,20*2+5,20*1,70+(0,85*0,85)/2*2+2,10*4,00 m² 23,08

Manica delle donne (zona D)

1,10*1,50*6+1,15*2,40*6+0,90*1,20*6 m² 32,94

PROSPETTO PIAZZA

Portico (zona F)

1,20*2,90*4 m² 13,92

Loggiato (zona F)

1,55*3,05 m² 4,73

Portico (zona G)

1,20*2,05*2+1,20*2,30*6 m² 21,48

Loggiato (zona G)

1,55*3,00*5 m² 23,25

Portico (zona H)

1,20*2,40*2 m² 5,76

Loggiato (zona H)

1,55*3,00*4 m² 18,60

TOTALE m² 257,98 87,74 19,75 5.095,15 1.732,82 6.827,97 

7 NP 01

Rilievo e restituzione grafica di un abaco dei serramenti

esistenti prima della loro rimozione.

PROSPETTO VIA G. FERRARIS cad 55

PROSPETTO PIAZZA cad 15 26

TOTALE cad 70,00 26,00 15,20 1.064,00 395,20 1.459,20 

8 02.P02.A54.010

Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e

dimensione, compreso accatastamento al piano cortile

(misura minima m² 1)(=13,2€ + 9,00€)

    + ...

NP 02 INTERNI

Piano Terra

19,65*8 m² 157,2

10,84 m² 10,84

TOTALE m² 180,00 22,20 3.996,00 0,00 3.996,00 

9 02.P02.A56.010

Rimozione di opere in ferro di qulasiasi specie compreso

accatastamento al piano cortile

...

ESTERNI

passaggio pedonale

(2,6+0,6)*30 Kg 96

portico farmacia Kg 304,5

1,45*7*30

TOTALE Kg 96,00 304,50 0,84 80,64 255,78 336,42 

10 02.P02.A66.010

Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano

cortile del materiale di risulta

...

sanitari

PIANO TERRA

7 cad 6,00 94,76 568,56 0,00 568,56 

11 02.P02.A70.010

Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo

con deposito al piano cortile del materiale di risulta

...

radiatori

PIANO TERRA

9 cad 9,00 34,75 312,75 0,00 312,75 

12 02.P02.A74

Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano

cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per

discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore

a m 3

voce1

21,48 m³ 21,48

voce 2

193,97*0,1 m³ 19,40

voce 3

931,7 *0,04 m³ 37,27

voce 4

1323*0,06 m³ 79,38

voce 5

48,35*0,04 m³ 1,93

TOTALE m² 159,46 121,46 19.367,89 0,00 19.367,89 

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e

trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8,

esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle

discariche

13 02.P02.A76

02.P02.A76.010

voce1

21,48 m³ 21,48

voce 2

193,97*0,1 m³ 19,40

voce 3

931,7 *0,04 m³ 37,27

voce 4

1323*0,06 m³ 79,38
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FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_DEMOLIZIONI

voce 5

48,35*0,04 m³ 1,93

voce6

257,98*0,01+87,74*0,01 m³ 2,58 0,88

voce10

7*0,3 m³ 2,10

voce 11

9*0,2 m³ 1,80

TOTALE m² 165,94 0,88 28,02 4.649,61 24,58 4.674,19 

14 02.P02.A46

Rimozione di lastre in pietra per balconate con

accatastamento al piano cortile

LASTRE GRANITO PASSAGGIO PEDONALE m² 22,00 0,00 140,03 3.080,66 0,00 3.080,66 

15 A2.4.9b+A2.4.8b milano

Demolizione canna fumaria prefabbricata, compreso di

tavolati sp fino cm 12, l'abbassamento dei materiali al

piano di carico, opere provvisionali, carico e trasporto alle

discariche.

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

9,15 m 9,15 65,70 601,16 0,00 601,16 

16

1C.01.060.0050.B 

Milano

Demolizione di comignoli prefabbricati o in muratura.

Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con

qualsiasi mezzo, il trasporto agli impainti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Escluso gli oneri di smaltimento

3 cad 3,00 38,94 116,82 0,00 116,82 

17

1C.01.160.0010.B 

Milano

Rimozione di lattoneria inclusi accessori di fissaggio, con

abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di

lavoro, escluso i ponteggi esterni.

PLUVIALI E PEZZI SPECIALI

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Civica

Manica delle donne (zona B)

10,20*2+17,65 m 38,05

PROSPETTO PIAZZA

Farmacia (zona I)

51,5 m 51,50

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Università

Manica delle donne (zona D)

19,85*2+9,50*3 m 68,20

Manica delle donne (zona C)

10,20*3+21,40 m 52,00

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

8,90+3,75*2+4,10*2 m 24,60

Manica delle donne (zona G)

15,90+13,30*2 m 42,50

Manica delle donne (zona H)

15,90+13,30*2 m 42,50

TOTALE m 209,75 109,60 5,02 1.052,95 550,19 1.603,14 

18

1C.01.160.0010.A 

Milano

Rimozione di lattoneria inclusi accessori di fissaggio, con

abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di

lavoro, escluso i ponteggi esterni. SCOSSALINE

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Civica

Manica delle donne (zona B)

2,00*4 m 8,00

Farmacia (zona A)

2*39,00+(1,50*2+2,70)*9 m 129,30

PROSPETTO PIAZZA

Farmacia (zona I)

46,30+51,50 m 97,80

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Università

Chiesa (zona E)

(0,20*2+1,20)*2+2,00*2+1,70*3+13,00+2*7,25+0,60*4+

0,60*3+11,70+1,70+3,85*2+(0,80+0,30)*6 m 71,70

Manica delle donne (zona D)

0,95*6+19,50+1,85*2 m 28,90

Manica delle donne (zona C)

3,30+21,40 m 24,70

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

7,00+7,00+7,00*2 m 28,00

Manica delle donne (zona G)

23,5 m 23,50

Manica delle donne (zona H)

15,75 m 15,75

TOTALE m 360,40 67,25 9,03 3.254,41 607,27 3.861,68 

19

1C.01.060.0010 milano

+

rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura

leggera con movimentazione delle macerie nell'ambito del

cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico

e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica . Esclusi oneri di smaltimento  in fibrocemento
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FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
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01.A02.E05

Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro -

cemento - amianto,provenienti da manti di copertura, gia'

rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici

reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre

COPERTURE LAMIERA

via dante m² 49,10

prospetto piazza m² 10,00

TOTALE m 10,00 49,10 19,77 197,70 970,79 1.168,49 

20 02.P02.A06.010

Rimozione di parete in legno di qualsiasi specie, compreso

carico, trasporto alle pubbliche discariche, opere

provvisionali senza recupero.

Piano Cantina

7,44*3,60 m² 26,78 21,04 563,54 0,00 563,54 

21 01.A02.B85

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi

natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione

alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei

detriti

sebatoio Piano Cantina

1 kg 2000,00

caldaie 3 x 600 kg kg 1800,00

TOTALE kg 3800,00 0,00 1,97 7.486,00 0,00 7.486,00 

23 01.A19.E60

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in

qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa

dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle

discariche

frigorifero

PIANO TERRA

1 cad 1,00 38,29 38,29 0,00 38,29 

forno

PIANO TERRA

cappa

PIANO TERRA

1 cad 1,00 38,29 38,29 0,00 38,29 

banco legno – piano appoggio

PIANO TERRA

1+1 cad 2,00 38,29 76,58 0,00 76,58 

24 02.P02.A20

Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e 

trasportato al piano cortile per abbassamento non

superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m

3+Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di

risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km

8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle

discariche

02.P02.A76

Rimozione tegole depositate sulle volte dell'ultimo piano m³ 50,00 156,22 7.811,00 0,00 7.811,00 

25 02.P02.A74

Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del

materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali

oneri di smaltimento imposti dalle discariche

materiali vari, macerie, ecc, depositati al piano interrato m³ 25,00 115,43 2.885,75 0,00 2.885,75 

 

SOMMA 91.108,16 4.536,63 95.644,79 

Prezziario Regione Piemonte ed. 2012
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  COMUNE DI VERCELLI 

  RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

  VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B 

  BIBLIOTECA 1°‐2° LOTTO FUNZIONALE 

  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

  ANALISI PREZZI | DEMOLIZIONI 



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

DEMOLIZIONI

ANALISI DEI PREZZI NP.01

CCNL ora 0,45 27,41 12,20

12,20

euro 1,00 1,59 1,59

euro 1,00 1,38 1,38

Totale analizzato euro 1,00 15,16 15,16

Prezzo di applicazione

Euro/cad 15,20

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                         

PROGETTO DEFINITIVO                                               

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                          

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%)

Utili di impresa (10,00%)

IMPORTO

NP.01
rilievo e restituzione garfica di un abaco di

serramenti esistenti prima della loro rimozione

Mano d'opera - Operaio specializzato



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

DEMOLIZIONI

ANALISI DEI PREZZI NP.02

CCNL ora 0,13 27,41 3,56

01.P24.C50

01.P24.C50.005 ora 0,10 45,67 4,57

8,13

euro 1,00 0,46 0,46

euro 1,00 0,40 0,40

Totale analizzato euro 1,00 9,00 9,00

Prezzo di applicazione

Euro/mq 9,00

Spese generali  (13,00%)

Utili di impresa (10,00%)

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                          

PROGETTO DEFINITIVO                                                

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                           

carico e trasporto al deposito comunale di

serramento interno in legno.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile

compreso carburante, lubrificante, trasporto in

loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

NP.02

Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO



  COMUNE DI VERCELLI 

  RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

  VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B 

  BIBLIOTECA 1°‐2° LOTTO FUNZIONALE 

  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

  OPERE EDILI ED AFFINI : RESTAURO 



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

data 31 luglio 2012

aggiornamento

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA 
PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

OPERE EDILI ED AFFINI restauro

Pos Articolo Descrizione u.m.
quantità    LOTTO 

1

quantità    LOTTO 

2 Prezzi unitari
Importo                  

LOTTO 1

Importo              

LOTTO 2

TOTALI PARZIALI

ESTERNO

1 27.A60.F20

Cauta pulitura di superfici quale cotto, arenarie, stucchi,
intonaci, non policromati, di interesse artistico, in ottimali
condizioni di adesione e coesione. Rimozione degli strati
sovrammessi alla materia originale mediante il sistema Jos-
Rotec, mediante l'utilizzo di una miscela di acqua, aria,
inerte (di idonea granulometria e durezza) a bassa
pressione secondo le raccomandazioni NorMal 20/85.
Comprensivo di campionature, materiale, manodopera,
noleggio del sistema operativo, compreso tutti gli oneri di
trasporto, messa in opera del sistema delle coperture e
protezione, pulizia finale, nonché rimozione dei materiali di
risulta incluso il trasporto alle pubbliche discariche come
rifiuto speciale secondo le leggi vigenti. E' compreso inoltre
l'onere della raccolta delle acque di lavorazione al fine di
evitare caduta e dispersione di terra
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m² 23,57
m² 12,25
m² 16,06
m² 2,35
m² 12,77

Manica delle donne (zona D)
m² 6,76

Manica delle donne (zona C)
m² 5,43

Manica delle donne (zona B)
m² 13,88

Farmacia (zona A)
m² 28,63
m² 4,37
m² 2,10
m² 16,50
m² 7,37

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)

m² 49,88
m² 7,00

Portico (zona G)
m² 5,40
m² 1,92
m² 6,88

Manica delle donne (zona H)
m² 21,82

Loggiato (zona G)
m² 1,75

Portico (zona H)
m² 11,76
m² 7,60
m² 1,92
m² 2,28

Loggiato (zona H)
m² 11,18

Farmacia (zona I)
m² 19,50
m² 30,76

Portico (zona I)
m² 18,14
m² 3,88
m² 2,38
m² 1,92

Portico (zona I dopo androne)
m² 24,57
m² 12,28
m² 3,40
m² 2,00
m² 3,04

PROSPETTO ANDRONE
m² 17,44

TOTALE m² 291,32 129,38 29,70 8.652,33 3.842,59 12.494,92

2 DEI

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse
imbevute di soluzione satura di sali inorganici, carbonato o
bicarbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi,
specilli:depositi con scarsa coerenza e aderenza alle
superfici mediante un ciclo di applicazione

CAP05O C055041a PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m² 11,78
m² 4,01
m² 3,29
m² 3,87
m² 1,45
m² 1,56

Manica delle donne (zona D)
m² 5,04

Manica delle donne (zona C)
m² 10,95
m² 2,35
m² 0,18
m² 2,90
m² 4,48

committente                                                 Comune di Vercelli
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Manica delle donne (zona B)
m² 7,84
m² 1,00

Farmacia (zona A)
m² 16,07
m² 6,65
m² 7,37

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)

m² 9,46
m² 1,98
m² 0,72
m² 3,50
m² 16,99
m² 2,66

Portico (zona G)
m² 2,06

Loggiato (zona G)
m² 0,68

Manica delle donne (zona H)
m² 21,82
m² 11,34

Portico (zona H)
m² 1,14

Loggiato (zona H)
m² 11,18

Farmacia (zona I)
m² 9,75
m² 30,76

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m² 5,00

TOTALE m² 136,30 83,53 170,66 23.260,33 14.254,72 37.515,04

3 02.P55.N50

Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo
comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili,
la formazione dell'intonaco di supporto e profilature,
eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta
di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti
simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella
parte in vista con malte simili a quelle originali; superficie
da cm 25 a cm 50 calcolato su m² 1/2 e da cm 51 a cm 75
calcolato su m² 1
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Farmacia (zona A)

m² 14,56
TOTALE m² 14,56 0,00 132,91 1.935,17 0,00 1.935,17

4 02.P80.S68

Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo,
laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con
una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per
un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per
pieno, esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4

02.P80.S68.010
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G) m² 16,06

m² 6,58
Manica delle donne (zona D)

m² 6,76
Manica delle donne (zona C)

m² 5,43
m² 10,95
m² 2,35

Manica delle donne (zona B)
m² 20,33

Farmacia (zona A)
m² 16,07
m² 6,65
m² 16,50

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 38,79
m² 5,58
m² 2,12
m² 8,67

Manica delle donne (zona G)
m² 49,88
m² 7,00

Manica delle donne (zona H)
m² 21,82

Loggiato (zona H)
m² 11,18

PROSPETTO ANDRONE
m² 17,44

TOTALE m² 125,11 145,03 5,83 729,38 845,55 1.574,93

5 02.P80.S70
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più
oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2

02.P80.S70.10 PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m² 16,06
m² 6,58

Manica delle donne (zona D)
m² 6,76

Manica delle donne (zona C)
m² 5,43
m² 10,95
m² 2,35

Manica delle donne (zona B)
m² 20,33

Farmacia (zona A)
m² 16,07
m² 6,65
m² 16,50

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 38,79
m² 5,58
m² 2,12
m² 8,67

Manica delle donne (zona G)
m² 49,88
m² 7,00

Loggiato (zona H)
m² 11,18
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Manica delle donne (zona H)
m² 21,82

PROSPETTO ANDRONE
m² 17,44

TOTALE m² 125,11 145,03 3,75 469,16 543,88 1.013,03

6 02.P90.U05.010

Lavaggio manuale semplice delle murature esterne con
idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti, al
fine di asportare polvere, sporco parti sfarinanti e decoese.
L'operazione consentirà di procedere alle successive
lavorazioni su superfici perfettamente pulite secondo le
regole della buona pratica.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m² 66,11
m² 27,84
m² 9,60
m² 26,79
m² 10,11

Manica delle donne (zona D)
m² 206,17

a dedurre m²
m² -5,58
m² -1,48
m² -3,64

Manica delle donne (zona C)
m² 285,69

a dedurre
m² -32,49
m² -8,24
m² -2,35
m² 20,33

Manica delle donne (zona B)
m² 210,80
m² 15,72

a dedurre
m² -25,77
m² -1,68
m² -13,88
m² -6,45
m² -3,36
m² -6,25

Farmacia (zona A)
m² 96,12
m² 43,39
m² 13,38
m² 5,89
m² -8,92
m² -5,36
m² 3,85

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 38,79
m² 19,16
m² 13,80
m² 35,49
m² 33,00
m² 146,87
m² 11,51
m² 16,20
m² 2,12
m² 8,67
m² 57,80

m² 84,78
m² 46,88
m² 29,84

Loggiato (zona F)
m² 5,12
m² 1,24
m² 24,82

Manica delle donne (zona G)
m² 35,91

Portico (zona G)
m² 15,66
m² 31,40
m² 49,85
m² 15,07

Loggiato (zona G)
m² 34,85
m² 74,53
m² 22,99
m² 0,77

Manica delle donne (zona H)
m² 61,60
m² 4,74
m² 12,79

Portico (zona H)
m² 83,98
m² 60,70
m² 30,14

Loggiato (zona H)
m² 51,56
m² 109,16
m² 18,85

Farmacia (zona I)
m² 101,56

Portico (zona I)
m² 46,73
m² 74,95
m² 30,14

Loggiato (zona I)
m² 37,10
m² 5,31
m² 27,07
m² 6,01
m² 118,16
m² 18,85
m² 61,47
m² 9,68
m² 15,50
m² 5,25
m² 5,60
m² 38,88
m² 3,60

Portico (zona I dopo androne)
m² 110,50
m² 108,37

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m² 90,62
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

TOTALE m² 1479,20 1643,11 12,44 18.401,30 20.440,24 38.841,54

7 27.A05.G05

Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed
il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di
impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.005
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie
entro il 20% in 1 mq
IL 20% è FATTO SUL TOTALE
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m² 66,11
m² 27,84
m² 26,79

Manica delle donne (zona D)
m² 206,17

a dedurre
m² -5,58
m² -1,48
m² -3,64

Manica delle donne (zona C)
m² 285,69

a dedurre
m² -32,49
m² -8,24
m² -2,35
m² -20,33

Manica delle donne (zona B)
m² 210,80
m² 15,72

a dedurre
m² -25,77
m² -1,68
m² -13,88
m² -6,45
m² -3,36
m² -6,25

Farmacia (zona A)
m² 96,12

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 35,49
m² 11,51
m² 57,80

Portico (zona F)
m² 84,78
m² 46,88
m² 29,84

Loggiato (zona F)
m² 1,24

Portico (zona G)
m² 15,66
m² 31,40
m² 15,07

Manica delle donne (zona H)
m² 4,74

Portico (zona H)
m² 30,14

Loggiato (zona H)
m² 109,16

Portico (zona I)
m² 30,14

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m² 90,62

TOTALE m² 184,90 94,74 95,18 17.599,03 9.017,48 26.616,51

8 27.A05.G05

Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed
il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di
impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.010
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie
entro il 30% in 1 mq
IL 30% è FATTO SUL TOTALE
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 19,16
m² 293,74

Loggiato (zona F)
m² 5,12
m² 1,46
m² 24,82

Manica delle donne (zona G)
m² 35,91

Portico (zona G)
m² 49,85

Loggiato (zona G)
m² 34,85
m² 74,53
m² 22,99

Manica delle donne (zona H)
m² 12,79

Portico (zona H)
m² 83,98
m² 60,70

Loggiato (zona H)
m² 51,56
m² 18,85

Farmacia (zona I)
m² 101,56

Portico (zona I)
m² 46,73
m² 74,95

Loggiato (zona I)
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

m² 37,10
m² 5,31
m² 27,07
m² 6,01
m² 118,16
m² 18,85
m² 61,47
m² 9,68
m² 15,50
m² 5,25
m² 5,60
m² 38,88
m² 3,60

Portico (zona I dopo androne)
m² 110,50
m² 108,37

TOTALE m² 132,63 342,83 134,02 17.775,12 45.946,52 63.721,64

9 02.P80.S24

Raschiatura a mano con spazzola di acciaio e/o raschietto
di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al
20% delle superfici da trattare, compresa successiva
carteggiatura

02.P80.S24.010 Farmacia (zona A)

m² 54,78

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)

m² 59,40

m² 23,00

Farmacia (zona I)

m² 32,58

m² 78,96

Portico (zona I zona dopo androne) m² 18,90
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

m² 48,31
TOTALE m² 256,52 59,40 9,44 2.421,57 560,74 2.982,31

10 marche 04.03.005

Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di
piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di
laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione
dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura
delle connessure eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia
sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondità
e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una
larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le
indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m 1,15
m 0,50

Manica delle donne (zona D)
m 0,55

Farmacia (zona A)
m 5,00

Loggiato (zona F)
m 2,80
m 1,40

Portico (zona I)
m 7,00

Loggiato (zona H)
m 24,00

TOTALE m 42,40 0,00 27,39 1.161,39 0,00 1.161,39

11 marche 24.01.26.001

Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Totale al vivo delle muratura o parziale per ,
intonaco a calce.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)

m² 27,66
m² 11,93
m² 11,03
m² 1,61
m² 10,15
m² 10,11
m² 3,78
m² 0,90
m² 4,62

Manica delle donne (zona D)
m² 1,35
m² 1,22
m² 3,01
m² 9,68
m² 15,77
m² 1,04

Manica delle donne (zona C)
m² 18,73
m² 9,22

Manica delle donne (zona B)
m² 24,79

Farmacia (zona A)
m² 14,69
m² 12,92
m² 6,75
m² 32,25
m² 8,68
m² 13,38
m² 37,05
m² 16,68

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 1,36
m² 6,44
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

m² 146,87
m² 2,40
m² 57,80

Portico (zona F)
m² 76,40
m² 49,10
m² 84,78

Loggiato (zona F)
m² 10,56
m² 13,64
m² 15,21
m² 1,58
m² 8,36
m² 0,20

Manica delle donne (zona G)
m² 14,85
m² 5,75
m² 67,31
m² 4,49
m² 11,89
m² 10,62
m² 0,95
m² 3,20

m² 102,53
m² 15,66
m² 3,49
m² 2,54
m² 2,52
m² 32,34
m² 1,06
m² 0,26
m² 69,49
m² 2,52
m² 2,54
m² 78,11

a dedurre
m² -10,44

Loggiato (zona G)
m² 131,30
m² 19,92
m² 14,70
m² 0,53
m² 74,21
m² 1,98
m² 3,42
m² 0,34

Manica delle donne (zona H)
m² 8,45
m² 61,60
m² 18,20
m² 3,21
m² 16,13
m² 37,60
m² 4,54
m² 36,00
m² 24,00
m² 12,79

Portico (zona H)
m² 8,44
m² 4,85
m² 0,77
m² 2,32
m² 30,14
m² 1,06
m² 0,26
m² 79,40
m² 5,88
m² 5,66

Loggiato (zona H)
m² 34,92
m² 0,19
m² 18,85
m² 0,26
m² 50,73
m² 10,08
m² 1,13
m² 0,23
m² 0,72

Farmacia (zona I)
m² 9,36
m² 8,15
m² 5,56
m² 22,22
m² 18,54
m² 129,93

Portico (zona I)
m² 62,92
m² 10,22
m² 0,88
m² 24,40
m² 7,48
m² 30,14
m² 1,06
m² 0,26

Loggiato (zona I)
m² 17,28
m² 74,21
m² 5,90
m² 36,09
m² 8,01
m² 67,68
m² 41,30
m² 18,85
m² 0,44
m² 26,36
m² 81,47
m² 14,64
m² 1,58
m² 70,11
m² 11,88
m² 3,65

Portico (zona I dopo androne)
m² 142,49
m² 7,74
m² 47,30
m² 7,35
m² 85,73
m² 0,57
m² 3,74
m² 0,20
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m² 5,00
m² 43,56

TOTALE m² 983,75 2100,61 12,75 12.542,85 26.782,74 39.325,59

12 marche 24.01.26.003

Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Totale, boiacca di cemento.
Farmacia (zona A)

m² 83,87125
m² 11,70

Portico (zona I)
m² 0,08

TOTALE m² 95,65 0,00 20,08 1.920,68 0,00 1.920,68

13 27.A60.H35

Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e capitelli
colonne / lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce
naturale fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso,
con composizione e curva granulometrica analoga a quella
del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa
l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio,
filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare 
in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa
l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi
in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d?arte

27.A60.H35.005 Altezza massima fino a 25 cm
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 0,90
Manica delle donne (zona D)

m² 3,01
Manica delle donne (zona C)

m² 2,35
Manica delle donne (zona B)

m² 0,44
m² 0,30

Farmacia (zona A)
m² 52,20

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 3,43
Manica delle donne (zona G)

m² 0,95
Portico (zona G)

m² 2,54
m² 1,06
m² 0,26
m² 2,54

Loggiato (zona G)
m² 0,20
m² 1,05
m² 0,53
m² 3,42

Portico (zona H)
m² 0,77
m² 1,06
m² 0,26
m² 5,66

Loggiato (zona H)
m² 0,30
m² 0,19
m² 0,26
m² 1,13

Portico (zona I)
m² 0,88
m² 0,45
m² 1,06
m² 0,26

Loggiato (zona I)
m² 0,44
m² 0,79

Portico (zona I zona dopo androne) m² 3,74

TOTALE m² 65,59 26,85 51,23 3.360,00 1.375,74 4.735,74

14 27.A60.H35

Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e capitelli
colonne / lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce
naturale fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso,
con composizione e curva granulometrica analoga a quella
del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa
l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio,
filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare 
in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa
l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi
in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d?arte

27.A60.H35.010 Altezza massima fino a 50 cm
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 4,32
m² 1,28

Manica delle donne (zona D)
m² 1,22

Manica delle donne (zona B)
m² 0,35

Farmacia (zona A)
m² 14,69
m² 12,92

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 1,64
m² 0,24
m² 0,56

Loggiato (zona F)
m² 1,58
m² 1,26

Manica delle donne (zona G)
m² 29,70
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

m² 11,50
m² 4,99
m² 4,49
m² 3,20

Portico (zona G)
m² 2,52

Manica delle donne (zona H)
m² 16,89
m² 15,04
m² 36,00
m² 2,52

Portico (zona H)
m² 2,32
m² 5,88
m² 0,72
m² 10,08

Farmacia (zona I)
m² 9,36
m² 16,29
m² 39,48
m² 16,67

Loggiato (zona I)
m² 14,64
m² 11,88

Portico (zona I zona dopo androne)
m² 0,82
m² 0,20

TOTALE m² 117,59 177,65 74,04 8.706,54 13.153,44 21.859,98

15 27.A60.H45

Realizzazione di cornici, fregi, decori originali mediante
l'uso di calchi-positivi, a base di gesso privo di sali solubili
portato ad una cottura di 900 °C, utilizzando materiali da
restauro specifici per l'esecuzione dei calchi-negativi. E'
compresa la realizzazione di armatura atta a collocare i
manufatti in posa garantendone la staticità e quant'altro
occorrente per rendere il lavoro finito a regola d?arte

27.A60.H45.005 Altezza massima fino a 25 cm
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)

m² 0,29
Farmacia (zona I)

m² 0,86
Loggiato (zona I)

m² 3,65

TOTALE m² 0,86 3,93 98,76 84,44 388,42 472,86

16 27.A60.H35

Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e capitelli
colonne / lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce
naturale fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso,
con composizione e curva granulometrica analoga a quella
del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa
l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio,
filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare 
in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa
l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi
in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d?arte

27.A60.H35.015 Altezza oltre 50 cm
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 2,05
m² 3,57
m² 14,78

Manica delle donne (zona D)
m² 1,35

Manica delle donne (zona B)
m² 1,65

Farmacia (zona A)
m² 37,05
m² 0,59
m² -0,89
m² -0,54

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 8,86
Manica delle donne (zona G)

m² 3,58
m² 16,99
m² 10,62

Manica delle donne (zona H)
m² 12,64
m² 5,67

Farmacia (zona I)
m² 22,22
m² 51,91

TOTALE m² 133,74 58,35 93,50 12.505,09 5.456,01 17.961,09

17 02.P55.N38

Esecuzione in intonaco di specchiature nelle facciate
esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di
calce compresa la formazione di profili, di superfici a più
livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature
con larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la
realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc.,
valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno
strato di rinzaffo con sabbia e calce e da 2 o più strati
successivi di intonaco di calce con granulometria degli
inerti simili per forma, natura colore e consistenza a quella
in opera, compreso tutti gli oneri per la formazione dei
diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno
o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010 PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona D)

m² 1,04
Farmacia (zona A)

m² 6,75
TOTALE m² 7,79 0,00 113,70 885,15 0,00 885,15
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

18
marche 24.07.001.001 
scalcinatura parziale 

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato
di arriccio. Intonaco a calce formato da un primo strato di
arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito
con il secondo strato di malta finissima, lisciata con
frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane
o curve seguendo l'andamento naturale della muratura
evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la
formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. 
Spessore sino a cm 1 per superfici verticali
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 11,93
m² 1,61
m² 10,15
m² 10,11
m² 3,78
m² 4,62

Manica delle donne (zona D)
m² 9,68

Manica delle donne (zona C)
m² 9,22

Manica delle donne (zona B)
m² 6,56

Farmacia (zona A)
m² 8,68
m² 16,68

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 33,00

Loggiato (zona I)

m² 26,36

Manica delle donne (zona H)

m² 15,40

Loggiato (zona H)

m² 50,73

TOTALE m² 93,01 125,49 19,67 1.829,51 2.468,39 4.297,90

19

marche 
24.07.002scalcinatura 
totale o muratura vive

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato
di rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di
malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con
pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo
l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste
o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli,
angoli, smussi, raccordi, etc.
Spessore sino a cm 3 per superfici verticali
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 27,66
m² 11,03
m² 10,11

Manica delle donne (zona D)
m² 15,77

Manica delle donne (zona C)
m² 18,73

Manica delle donne (zona B)
m² 18,23

Farmacia (zona A)
m² -20,78
m² 13,38
m² 11,70
m² 14,56
m² 32,25

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 1,36
m² 6,00
m² 146,87
m² 2,40
m² 16,20
m² 57,80

Portico (zona F)
m² 76,40
m² 49,10
m² 84,78

Loggiato (zona F)
m² 10,56
m² 13,64
m² 15,21
m² 8,36

Loggiato (zona F)
m² 2,37

Manica delle donne (zona G)
m² 67,31

a dedurre
m² -4,24

Portico (zona G)
m² 102,53
m² 15,66
m² 3,49
m² 32,34
m² 69,49
m² 78,11

a dedurre
m² -10,44

Loggiato (zona G)
m² 835,30
m² 19,92
m² 0,86
m² 14,70
m² 73,41

Manica delle donne (zona H)
m² 15,40
m² 18,20
m² 1,23
m² 16,13
m² 4,32

Portico (zona H)
m² 8,44
m² 4,85
m² 30,14
m² 79,40
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

Loggiato (zona H)
m² 34,92
m² 18,85

Farmacia (zona I)
m² 129,93

Loggiato (zona I)
m² 17,28
m² 74,21
m² 5,90
m² 36,09
m² 8,01
m² 67,68
m² 41,30
m² 18,85
m² 0,44
m² 81,47
m² 1,58
m² 70,11

Portico (zona H)
m² 62,92
m² 10,22
m² 24,40
m² 30,14

Portico (zona I dopo androne)
m² 142,49
m² 7,74
m² 47,30
m² 7,35
m² 0,70
m² 85,73

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m² 43,56

TOTALE m² 617,42 2571,90 30,45 18.800,42 78.314,47 97.114,88

20 02.P85.T10

Applicazione di una ripresa di legante inibitore di
corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire
ulteriore ossidazione dell'armatura di ferro e garantire
l'ancoraggio di riporti di malta, compresa spazzolatura
dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato

voce per tutte le 
armatura in ferro 

modanante aggettanti PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Farmacia (zona A)

m 39,00
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona F)

m 17,20
Loggiato (zona F)

m 4,30
Manica delle donne (zona G)

m 3,65
Manica delle donne (zona H)

m 1,00
Farmacia (zona I)

m 57,00
Loggiato (zona I)

m 1,00

TOTALE m 96,00 27,15 7,59 728,64 206,07 934,71

21 27.A05.E10

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi
oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari
di applicazione
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 0,23
m² 1,56

Manica delle donne (zona D)
m² 5,16

Manica delle donne (zona C)
m² 5,64

Manica delle donne (zona B)
m² 0,40
m² 13,99
m² 2,78

Farmacia (zona A)
m² 7,80

PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 19,40
m² 5,58

Manica delle donne (zona G)
m² 1,80

Loggiato (zona G)
m² 4,01
m² 2,25

Farmacia (zona I)
m² 14,95

TOTALE m² 52,50 33,04 65,20 3.422,94 2.154,23 5.577,17

22 DEI

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente,
compresse di sepiolite o pasta di cellulosa:presenza di
sostanze assorbibili in moderata quantità (un ciclo di
applicazione)

055042b PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 1,23
m² 0,80
m² 0,39
m² 10,11
m² 14,78
m² 4,32

Manica delle donne (zona D)
m² 2,86

Farmacia (zona A)
m² 87,37

PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona F)

m² 21,19
m² 11,72
m² 7,46

Loggiato (zona F)
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FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

m² 4,05
m² 0,73
m² 1,11
m² 7,61
m² 1,58

Manica delle donne (zona G)
m² 53,85

a dedurre
m² 3,39

Portico (zona G)
m² 102,53
m² 15,66
m² 3,49
m² 2,54
m² 20,05
m² 30,14
m² 34,74
m² 2,54

Loggiato (zona G)
m² 83,07
m² 14,63

m² 7,35
m² 37,11
m² 0,99

m² 1,71

m² 0,17
Portico (zona H)

m² 8,44
m² 30,14
m² 2,83

Manica delle donne (zona H)
m² 18,20
m² 16,13
m² 7,52

Loggiato (zona H)
m² 34,92
m² 0,19
m² 9,42
m² 0,72

Portico (zona I)
m² 33,55
m² 30,14

Loggiato (zona I)
m² 8,64
m² 74,21
m² 5,90
m² 36,09
m² 41,30
m² 5,87
m² 40,74
m² 7,32

Portico (zona I dopo androne)
m² 142,49
m² 23,65

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m² 7,47

TOTALE m² 359,16 817,98 45,46 16.327,27 37.185,49 53.512,76

23 02.P95.V20.010

Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche
inferrate con caratteristiche decorative mediante
spazzolatura a mano, sabbiatura ecc.., da eseguire con
cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in
rilievo, ecc. comprendente i materiali, la sabbia silicea, i
macchinari, la pulitura finale e quanto altro necessario
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona D)

m² 9,18
Manica delle donne (zona C)

m² 13,56
Manica delle donne (zona B)

m² 11,22
Farmacia (zona A)

m² 31,50
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona G)

m² 12,12
Portico (zona H)

m² 3,12
Portico (zona I)

m² 1,20
Portico (zona I zona dopo androne)

m² 36,18
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

m² 6,45
portone in ferro interno farmacia

m² 13,40

TOTALE m² 122,69 15,24 35,34 4.335,85 538,58 4.874,43

24 02.P80.S72

Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione
del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle
parti di ossido in fase di distacco:

02.P80.S72.030
con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno
complesso (conteggiato per ogni facciata)
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 0,90
Manica delle donne (zona D)

m² 9,18
Manica delle donne (zona C)

m² 13,56
Manica delle donne (zona B)

m² 11,22
Farmacia (zona A)

m² 31,50
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona G)

m² 12,12
Loggiato (zona G)

m² 0,80
Portico (zona H)

m² 3,12
Portico (zona I)
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FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

m² 1,20
Loggiato (zona I)

m² 4,00
Portico (zona I zona dopo androne)

m² 36,18
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

m² 6,45
m² 2,45
m² 3,57

portone in ferro interno farmacia
m² 13,40

TOTALE m² 129,61 20,04 13,01 1.686,22 260,72 1.946,94

25 Marche 24.01.018.004

Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non
recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del
telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta
di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie,
compresa la selezione e l'accatastamento in ambienti
protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile,
il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto
degli elementi da restaurare.
Portoni in legno o ferro, principali della superficie superiore 
a mq 2,50
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona C)

m² 8,94
Farmacia (zona A)

m² 17,50
 a dedurre
portone in ferro interno farmacia

m² 13,40
m² -3,97

TOTALE m² 35,87 0,00 78,36 2.810,38 0,00 2.810,38
25a

01.P20.B00.055

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate
da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e
interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i
vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con
interposta pellicola di polivinibutirrale

+

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del
materiale

01.A15.A10.015 portone in ferro interno farmacia
m² 13,40

TOTALE m² 13,40 0,00 127,33 1.706,22 0,00 1.706,22

26 Marche 24.14.002

Restauro di infissi di portoni in legno. Restauro di infissi di
portone in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle
parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con
materiale uguale a quello esistente, la revisione della
ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso il
consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno,
la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la
rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria.
Sono escluse le opere murarie.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona C)

m² 8,94
Farmacia (zona A)

m² 17,50
 a dedurre

m² -3,97
TOTALE m² 22,47 0,00 416,61 9.359,14 0,00 9.359,14

27 DEI

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni,
mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e
alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti

CAP01OC 015075b
strato di profondità con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):
di superficie superiore a 1 mq
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)

m² 10,03
m² 12,25

Manica delle donne (zona D)
m² 6,76

Manica delle donne (zona C)
m² 5,43
m² 10,95
m² 2,35

Manica delle donne (zona B)
m² 20,33

Farmacia (zona A)
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)

m² 5,58
Manica delle donne (zona G)

m² 50,33
m² 7,00
m² 9,44

Portico (zona G)
m² 5,40
m² 1,66
m² 1,92
m² 6,88

Manica delle donne (zona H)
m² 21,82
m² 6,32

Portico (zona H)
m² 7,60
m² 0,83
m² 1,92
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FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
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m² 2,28
Loggiato (zona H)

m² 11,18

Farmacia (zona I)

m² 23,15

m² 20,60

Portico (zona I)

m² 3,88

m² 0,42

m² 2,38

Portico (zona I zona dopo androne)

m² 12,28

m² 3,40

m² 2,00

m² 3,04

PROSPETTO ANDRONE

m² 17,44

TOTALE m² 156,67 140,16 46,69 7.314,85 6.543,89 13.858,75

28

02.P80.S12
Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
detergenti/solventi non schiumogeni appropriati:

02.P80.S12.020
su superfici con modanature e decori a rilievo semplici

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Chiesa (zona E)

m² 2,30

m² 18,25

m² 34,85

m² 14,78

m² 4,32

Manica delle donne (zona D)

m² 32,78

m² 1,48

Manica delle donne (zona C)

m² 19,26

Manica delle donne (zona B)

m² 35,63

m² 15,60

Farmacia (zona A)

m² 0,96

m² 129,30

m² 5,775

m² 4,87

m² 0,8125

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

m² 8,86

m² 0,90

Loggiato (zona F)

m² 1,46

m² 1,72

m² 3,30

m² 0,88

m² 0,29

Manica delle donne (zona G)

m² 59,40

m² 3,78

m² 25,49

m² 10,62

m² 1,43

m² 0,64

Portico (zona G)

m² 3,28

m² 2,52

m² 0,79

m² 2,52

m² 3,28

Loggiato (zona G)

m² 9,56

m² 1,58

m² 4,87

Manica delle donne (zona H)

m² 33,78

m² 12,64

m² 18,14

Portico (zona H)

m² 2,86

m² 7,33

m² 9,36

m² 0,79

Loggiato (zona H)

m² 9,92

m² 1,85

m² 4,53

Farmacia (zona I)

m² 9,36

m² 32,58

m² 5,56

m² 22,22

m² 51,91

Portico (zona I)

m² 3,50

m² 3,12

m² 0,79

Loggiato (zona I)

m² 27,30
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m² 2,23

m² 10,42

m² 11,88

Portico (zona I zona dopo androne)

m² 24,85

m² 1,03

m² 3,74

m² 8,14

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

m² 14,94

TOTALE m² 502,71 300,18 35,32 17.755,85 10.602,21 28.358,06

29
02.P80.S12.030

su superfici con modanature e decori a rilievo complessi

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Chiesa (zona E)

m² 6,58

m² 7,74

m² 22,71

Farmacia (zona A)

m² 1,24

PROSPETTO PIAZZA

Loggiato (zona F)

m² 0,90

m² 0,90

Manica delle donne (zona G)

m² 3,58

m² 9,98

Loggiato (zona G)

m² 1,37

m² 0,68

Loggiato (zona H)

m² 2,74

m² 1,09

Farmacia (zona I)

m² 5,70

Loggiato (zona I)

m² 4,45

m² 2,28

TOTALE m² 43,96 27,96 69,80 3.068,64 1.951,33 5.019,97

30 02.P80.S12.010 su superfici piane

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Chiesa (zona E)

m² 8,40

Manica delle donne (zona B)

m² 14,15

Manica delle donne (zona C)

m² 10,70

Manica delle donne (zona D)

m² 17,76

m² 3,64

Farmacia (zona A)

m² 9,69

m² 4,69

m² 12,92

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

m² 5,58

Loggiato (zona F)

m² 4,46

m² 0,08

Manica delle donne (zona G)

m² 23,00

m² 9,44

m² 9,44

Portico (zona G)

m² 1,37

m² 1,66

m² 1,37

Loggiato (zona G)

m² 2,36

m² 0,66

m² 2,36

Manica delle donne (zona H)

m² 6,32

m² 6,30

Portico (zona H)

m² 1,19

m² 0,83

Loggiato (zona H)

m² 1,52

m² 1,13

m² 0,88

Farmacia (zona I)

m² 78,96

m² 23,15

m² 20,60

Portico (zona I)

m² 1,46

m² 0,42

Loggiato (zona I)
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m² 6,71

m² 1,80

m² 1,20

m² 9,27

Portico (zona I zona dopo androne)

m² 6,90

m² 0,43

m² 1,56

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

m² 3,13

TOTALE m² 218,54 98,92 11,98 2.618,09 1.185,11 3.803,20

31

02.P95.V52.010 Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene
sostituito il serramento, compreso la ripresa della muratura
a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli
interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso
nuovo intonaco.

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Manica delle donne (zona D)

m² 24,80

Manica delle donne (zona C)

m² 14,28

Manica delle donne (zona B)

m² 15,72

Farmacia (zona A)

m² 13,95

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

m² 1,44

Loggiato (zona F)

m² 1,38

Portico (zona G)

m² 13,62

Loggiato (zona G)

m² 7,28

Portico (zona H)

m² 3,60

Loggiato (zona H)

m² 4,81

Portico (zona I)

m² 11,58

Loggiato (zona I)

m² 18,76

m² 5,28

Portico (zona I zona dopo androne)

m² 8,64

TOTALE m² 88,97 56,16 127,55 11.348,12 7.163,81 18.511,93

32

02.P90.U15.010

Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente
per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone
deteriorate, fessurazione, cornici e cornicioni ecc.,
comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei
materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e
posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a
vista nella quantità di n. 400 al m³ e n. 80 a mano (o di
recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia.
Le opere di puntellamento e di imbragamento della
muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a
quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Farmacia (zona A)

m3 8,42

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona G)

m3 0,90

Farmacia (zona I)

m3 1,86

Portico (zona G)

m3 2,00

TOTALE 10,28 2,90 777,78 7.991,69 2.255,56 10.247,25

33

lombardia b 55.007
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a pennello

Vedi pos. 3 m² 14,56 0,00

vedi pos. 13 m² 65,59 26,85

vedi pos.14 m² 117,59 177,65

Vedi pos. 15 m² 0,86 3,93

Vedi pos. 16 m² 133,74 58,35

Vedi pos. 17 m² 7,79 0,00

Vedi pos. 18 m² 93,01 125,49

Vedi pos. 19 m² 617,42 2571,90

Vedi pos. 28 m² 502,71 300,18

Vedi pos. 29 m² 43,96 27,96

Vedi pos. 30 m² 218,54 98,92

Vedi pos. 31 m² 88,97 56,16

Vedi pos. 42 m² 136,80 100,76

Vedi pos. 50 m² 483,41 0,00

Vedi pos. 53 m² 14,96 0,00

TOTALE m² 2539,91 3548,17 4,36 11.074,00 15.470,01 26.544,01
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34

Marche 12.01.007
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi
altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile
esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Previa stesura di un fondo 

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a pennello

O a base di resine acriliche in sospensione acquosa dato a
pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

Vedi pos. 3 m² 14,56 0,00

vedi pos. 13 m² 65,59 26,85

vedi pos.14 m² 117,59 177,65

Vedi pos. 15 m² 0,86 3,93

Vedi pos. 16 m² 133,74 58,35

Vedi pos. 17 m² 7,79 0,00

Vedi pos. 18 m² 93,01 125,49

Vedi pos. 19 m² 617,42 2571,90

Vedi pos. 28 m² 502,71 300,18

Vedi pos. 29 m² 43,96 27,96

Vedi pos. 30 m² 218,54 98,92

Vedi pos. 31 m² 88,97 56,16

Vedi pos. 39 m² 136,80 100,76

Vedi pos. 45 m² 483,41 0,00

Vedi pos. 48 m² 14,96 0,00

TOTALE m² 2539,91 3548,17 14,61 37.108,05 51.838,72 88.946,77

35

Marche 12.01.008
Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di
potassio per uno strato in più dato a rullo.

Vedi pos. 3 m² 14,56 0,00

vedi pos. 13 m² 65,59 26,85

vedi pos.14 m² 117,59 177,65

Vedi pos. 15 m² 0,86 3,93

Vedi pos. 16 m² 133,74 58,35

Vedi pos. 17 m² 7,79 0,00

Vedi pos. 18 m² 93,01 125,49

Vedi pos. 19 m² 617,42 2571,90

Vedi pos. 28 m² 502,71 300,18

Vedi pos. 29 m² 43,96 27,96

Vedi pos. 30 m² 218,54 98,92

Vedi pos. 31 m² 88,97 56,16

Vedi pos. 39 m² 136,80 100,76

Vedi pos. 45 m² 483,41 0,00

Vedi pos. 48 m² 14,96 0,00

TOTALE m² 2539,91 3548,17 6,37 16.179,21 22.601,83 38.781,04

36
02.P55.N48 Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su

qualunque tipo di muratura a vista

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona G)

m² 4,24

m² 4,32

Portico (zona G)

m² 51,26

m² 10,02

Manica delle donne (zona H)

m² 16,13

m² 1,08

m² 3,76

Portico (zona I)

m² 27,03

Portico (zona I dopo androne)

m² 142,49

TOTALE m² 169,52 90,81 16,11 2.730,90 1.463,02 4.193,92
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37

02.P90.U25
Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più
compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta
adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di
malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di
acciaio e saggina, comprendente il rimpiazzo dei mattoni
mancanti e la sostituzione di quelli corrosi, la ripresa di
piccole lesioni a cuci-scuci, incluso ogni rifacimento di
quelle parti di paramento non completamente fugate sia
verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone
oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali
e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola
d'arte:

02.P90.U25.020 sostituzione media di 8 mattoni al m²
solo pareti chiesa PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

m² 38,79

m² 2,12

m² 8,67

TOTALE m² 0,00 49,58 78,18 0,00 3.876,29 3.876,29

38
02.P02.A46 Rimozione lastre di pietra per balconate con

accatastamento al piano cortile

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

m² 2,04

TOTALE m² 0,00 2,04 140,03 0,00 285,66 285,66

39

02.P95.V10

Risanamento di cornice ( di dim da 10 a 60 cm) o
cornicione (di dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100)
all'imposta del tetto sostenuto da mensole in muratura a
vista, di appoggio consistente in: puntellamento con giunto
e tubo esclusa la rimozione e sostituzione delle lastre in
pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate
mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi,
farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e
sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura,
dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a
mano che di recupero; consolidamento dei giunti del
paramento murario interessato (previa eliminazione delle
malte esistenti ) con malta di calce idraulica naturale di
rinforzo in profondità e stilatura finale con malta di calce
simile per forma, natura e granulometria degli inerti a
quella esistente e quanto altro necessario (discesa
materiali di risulta al piano di campagna)

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Farmacia (zona A)

m 39,00

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

m 12,69

m 1,40

Loggiato (zona F)

m 2,64

Manica delle donne (zona G)

m 23,60

m 23,60

Loggiato (zona G)

m 5,28

Manica delle donne (zona H)

m 15,80

m 15,75

Farmacia (zona I)

m 46,30

m 51,50

TOTALE m 136,80 100,76 204,02 27.909,94 20.557,06 48.466,99

40 27.A05.C10

Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata a
agenti tensioattivi per mezzo di pennelli, spugne
cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di risciacquo con
acqua demineralizzata e applicazione di materiale
assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero
dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le
norme vigenti

27.A05.C10.005 Portico (zona I zona dopo androne)

m² 3,60

TOTALE m² 3,60 0,00 70,17 252,61 0,00 252,61

41 27.A07.L10

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto
in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e
dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza
alla luce in base alla classificazione ASTM: I)

mediante successive velature di colore 

Portico (zona I zona dopo androne)

m² 3,60
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TOTALE m² 3,60 0,00 238,79 859,64 0,00 859,64

42 02.P02.A42
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.020 da cm 4 a cm 10

Chiesa (zona E)

m² 25,49

Loggiato (zona G)

m² 2,93

Loggiato (zona I)

m² 1,80

TOTALE m² 25,49 4,73 78,15 1.992,28 369,26 2.361,54

43

01.A12.H.20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista 
sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti

01.A12.H20.005
Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di 
almeno m² 1

Chiesa (zona E)

m² 25,49

Loggiato (zona I)

m² 1,80

TOTALE m² 25,49 1,80 86,48 2.204,63 155,66 2.360,30

44 02.P95.V22

Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi
particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione
di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione
con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura,
gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i
trattamenti superficiali:

02.P95.V22.030 sostituzione di materiale fino a kg 6 al m²

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

m² 2,45

TOTALE m² 2,45 0,00 219,52 537,82 0,00 537,82

45

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce;
le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi
altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

04.03.016 marche PROSPETTO ANDRONE

m² 483,41

TOTALE m² 483,41 0,00 37,17 17.968,50 0,00 17.968,50

46

lombardia b 25.064 Trattamento per pavimenti in cotto e seguito mediante
lavaggio a fondo con acido tamponato, suceessivo
passaggio di impregannte e quindi stesura di cera in pasta
neutra colorata

Chiesa (zona E)

m² 6,40

TOTALE m² 6,40 0,00 16,36 104,70 0,00 104,70

47 27.A60.H15

Esecuzione di arricciatura superficiale, per intonaco nuovo
a marmorino, costituito da malta di calce arricchita con
polvere di marmo dello spessore minimo di mm 2 per
formazioni di superfici perfettamente lisce e compatte,
compresi raccordi, spigoli, sgusci ecc...

27.A60.H15.005 Chiesa (zona E)

m² 1,51

TOTALE m² 1,51 0,00 54,88 82,98 0,00 82,98

48 27.A60.H20

Rasatura leggera con stucco a base di grassello di calce
selezionata, con speciali additivi di inerti a grana e
composizione variabile, per l?eliminazione di
disuguaglianze degli intonaci e successiva lisciatura
eseguita su superfici vecchie e nuove intonacate a calce.
Esecuzione di finitura della superficie con paglietta di ferro
tale da ottenere una superficie lucida. Valutazione al metro
quadrato senza considerare cornici, spigoli, vuoti, ecc...

27.A60.H20.005 Chiesa (zona E)

m² 9,60

m² 5,36

TOTALE m² 14,96 0,00 16,82 251,54 0,00 251,54

49 02.P02.A44
Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari,
di spessore:

02.P02.A44.010 fino a cm 4

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

m² 44,00 48,09 2.115,96 0,00 2.115,96

VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 18



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

50 01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista 
sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti.

01.A12.H20.005
Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

PROSPETTO VIA G. FERRARIS
m² 44,00 86,48 3.805,12 0,00 3.805,12

51
02.P02.A46 Rimozione lastre di pietra per balconate con

accatastamento al piano cortile

PROSPETTO VIA G. FERRARIS (MARCIAPIEDE)
m² 121,00 140,03 16.943,63 0,00 16.943,63

52 01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista 
sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti.

01.A12.H20.005
Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

PROSPETTO VIA G. FERRARIS (MARCIAPIEDE)
110,00*1,10 m² 121,00 86,48 10.464,08 0,00 10.464,08

INTERNO

MATERIALE LAPIDEO NATURALE

53

Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in 
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e 
detergenti non schiumogeni appropriati

02.P80.S12.020 su superfici con modanature e decori a rilievo semplici

Farmacia
m² 5,33 35,32 188,18 0,00 188,18

54 02.P80.S12.010 su superfici piane
Farmacia

m² 43,29 11,98 518,61 0,00 518,61

55

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse
imbevute di soluzione satura di sali inorganici, carbonato o
bicarbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi,
specilli:depositi con scarsa coerenza e aderenza alle
superfici mediante un ciclo di applicazione

DEI
CAP05O C055041a Farmacia

m² 0,72 170,66 122,88 0,00 122,88

56 02.P80.S68.010

Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo, 
laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con 
una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per 
un assorbimento medio di l/m² 0,3

Farmacia
m² 5,33
m² 43,29

TOTALE m² 48,62 0,00 5,83 283,44 0,00 283,44

57 02.P80.S70.10
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più 
oltre la prima
Farmacia

m² 5,33
m² 43,29

TOTALE m² 48,62 0,00 3,75 182,32 0,00 182,32

58 DEI

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni,
mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e
alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti

CAP01OC 015075b

strato di profondità con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):
di superficie superiore a 1 mq
Farmacia

m² 5,33 46,69 248,76 0,00 248,76

MATERIALE LAPIDEO ARTIFICIALE

59

Prezziario Regione 
Marche 2009 - 
24.01.26.001

Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o 
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici 
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a 
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti 
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica 
discarica. Totale o parziale, intonaco a calce.

FARMACIA
m² 0,46 12,75 5,88 0,00 5,88

60 02.P80.S28

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di 
stacco per ottenere un supporto atto a successive 
lavorazioni 
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02.P80.S28.030 tinte a calce
FARMACIA

m² 4,15 3,90 16,17 0,00 16,17

61 02.P80.S30
Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi 
alle successive lavorazioni
FARMACIA

m² 4,15 6,63 27,50 0,00 27,50

62 27.A60.H35.005 Altezza massima fino a 25 cm
FARMACIA

m² 0,46 51,23 23,61 0,00 23,61

63

Prezziario Regione 
Lombardia 2008 - 

B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di 
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste ( 
minerali ed oragniche) applicato a pennello

FARMACIA
m² 4,61 4,36 20,09 0,00 20,09

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di 
potassio

64

Prezziario Regione 
Lombardia 2008 - 

B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di 
potassio secondo norma DIN 18363 a superficie liscia 
opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e 
permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a 
pennello i due mani

b colorata
FARMACIA

m² 4,61 8,26 38,06 0,00 38,06

65

Prezziario Regione 
Marche 2009 - 
24.01.26.001

Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o 
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici 
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a 
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti 
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica 
discarica. Totale o parziale, intonaco a calce.

Orizzontale

Piano Cantina

m² 25,49
m² 29,54
m² 12,89
m² 13,59
m² 23,63
m² 15,92
m² 25,14

m² 25,34

m² 22,47
m² 12,11
m² 21,80
m² 8,42
m² 2,52

Verticale

Piano Cantina
m² 189,14
m² 137,93

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra
m² 13,11

verticale
Piano Terra

m² 54,31

TOTALE m² 633,33 0,00 12,75 8.074,91 0,00 8.074,91

66

Prezziario Regione 
Marche 2009 - 
24.01.26.003

Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o 
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici 
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a 
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti 
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica 
discarica. Totale, boiacca di cemento.

Piano Cantina
Civica

m² 8,50
m² 9,85
m² 4,30
m² 4,53
m² 7,88
m² 5,31
m² 8,38
m² 8,45
m² 7,49
m² 4,04
m² 7,27
m² 2,81
m² 0,84

FARMACIA
orizzontale 
Piano Terra

m² 4,37
verticale
Piano Terra

m² 18,10

TOTALE m² 102,09 0,00 20,08 2.049,94 0,00 2.049,94

67 02.P80.S28.030

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di 
stacco per ottenere un supporto atto a successive 
lavorazioni 

02.P80.S28.030 tinte a calce
Piano Cantina

m² 50,98
m² 59,08
m² 25,77
m² 27,17
m² 47,26
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m² 31,84
m² 50,27
m² 50,69
m² 44,94
m² 24,22
m² 43,60
m² 16,84

Verticale

Civica

Piano Cantina
m² 378,27
m² 275,85

FARMACIA
orizzontale 
Piano Terra

m² 26,23
verticale
Piano Terra

m² 108,62

TOTALE m² 1261,62 0,00 3,90 4.920,31 0,00 4.920,31

68 02.P80.S30
Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi 
alle successive lavorazioni
Piano Cantina
Civica

m² 50,98
m² 59,08
m² 25,77
m² 27,17
m² 47,26
m² 31,84
m² 50,27
m² 50,69
m² 44,94
m² 24,22
m² 43,60
m² 16,84
m² 5,03

Piano Cantina
m² 378,27
m² 275,85

FARMACIA
orizzontale 
Piano Terra

m² 26,23
Piano Terra

m² 108,62

TOTALE m² 1266,65 0,00 6,63 8.397,91 0,00 8.397,91

69 27.A05.E10

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e 
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi 
oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari 
di applicazione
Piano Cantina
Civica

m² 16,99
m² 19,69
m² 8,59
m² 9,06
m² 15,75
m² 10,61
m² 16,76
m² 16,90
m² 14,98
m² 8,07

m² 14,53
m² 5,61
m² 1,68

Verticale

Civica

Piano Cantina
m² 126,09
m² 91,95

FARMACIA
orizzontale 
Piano Terra

m² 8,74

TOTALE m² 386,01 0,00 65,20 25.167,96 0,00 25.167,96

70 DEI

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente,
compresse di sepiolite o pasta di cellulosa:presenza di
sostanze assorbibili in moderata quantità (un ciclo di
applicazione)

055042b Piano Cantina

m² 25,49
m² 29,54
m² 12,89
m² 13,59
m² 23,63
m² 15,92
m² 25,14
m² 25,34
m² 22,47
m² 12,11
m² 21,80
m² 8,42
m² 2,52

Piano Cantina
m² 189,135
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m² 137,925

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra
m² 13,113

TOTALE m² 579,02 0,00 45,46 26.322,14 0,00 26.322,14

71 27.A05.G05

Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed 
il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e 
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante 
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente 
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta 
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di 
impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione; 
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.010
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie 
entro il 30% in 1 mq

Piano Cantina

m² 15,29
m² 17,72
m² 7,73
m² 8,15
m² 14,18
m² 9,55
m² 15,08
m² 15,21
m² 13,48
m² 7,27
m² 13,08
m² 5,05
m² 1,51

Verticale

Piano Cantina
m² 113,481
m² 82,755

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra
m² 7,8678

TOTALE m² 347,41 0,00 134,02 46.559,96 0,00 46.559,96

72

Prezziario Regione 
Marche 2012 - 
24.07.002 (da 

scalcinatura totale o 
muratura a vista per 
mancanza di intonaco)

Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un 
secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e 
frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta 
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, 
eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento 
naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, 
compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, 
smussi, raccordi, etc.

Prezziario Regione 
Marche 2012 - 
24.07.002

Spessore sino a cm 3 per superfici verticali

Orizzontale

Piano Cantina
Civica

m² 25,49
m² 29,54
m² 12,89
m² 13,59
m² 23,63
m² 15,92
m² 25,14
m² 25,34
m² 22,47
m² 12,11
m² 21,80
m² 8,42
m² 2,52

Piano Cantina

m² 8,50
m² 9,85
m² 4,30
m² 4,53
m² 7,88
m² 5,31
m² 8,38
m² 8,45
m² 7,49
m² 4,04
m² 7,27
m² 2,81
m² 0,84

Verticale

Piano Cantina
m² 63,045
m² 45,975

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra

verticale

Piano Terra
m² 18,10

TOTALE m² 445,58 0,00 30,45 13.567,99 0,00 13.567,99

VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 22



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
CME_RESTAURO]

73
Prezziario Regione 

Lombardia 2011 B55007

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di 
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste ( 
minerali ed oragniche) applicato a pennello

Orizzontale
Piano Cantina

m² 84,96
m² 98,47
m² 42,95
m² 45,29
m² 78,76
m² 53,07
m² 83,79
m² 84,48
m² 74,89
m² 40,36
m² 72,66
m² 28,06
m² 8,39

Piano Terra
Civica
Piano Cantina

m² 630,45
m² 459,75

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra
m² 43,71

verticale

Piano Terra
m² 181,03

TOTALE m² 2111,09 0,00 4,36 9.204,35 0,00 9.204,35

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di 
potassio

74

Prezziario Regione 
Lombardia 2011 - 

B55015b

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di 
potassio secondo norma DIN 18363 a superficie liscia 
opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e 
permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a 
pennello i due mani
colorata
Orizzontale
Piano Cantina

m² 84,96
m² 98,47
m² 42,95
m² 45,29
m² 78,76
m² 53,07
m² 83,79
m² 84,48
m² 74,89
m² 40,36
m² 72,66
m² 28,06
m² 8,39

Verticale

Piano Cantina
m² 630,45
m² 459,75

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra
m² 43,71

verticale

Piano Terra
m² 181,03

TOTALE m² 2111,09 8,26 17.437,59 0,00 17.437,59

75 02.P02.A13.210.010
Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su 
qualunque tipo di muratura a vista
Piano Cantina

Civica
m² 2,5488
m² 2,95416
m² 1,2886272
m² 1,35864
m² 2,3628024
m² 1,5921216
m² 2,5137216
m² 2,534352
m² 2,2467864
m² 1,2108864
m² 2,179932
m² 0,841929
m² 0,2517

Verticale

Civica

Piano Cantina

m² 18,9135

m² 13,7925

FARMACIA

orizzontale 

Piano Terra

m² 1,3113
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verticale

Piano Terra

m² 5,4309

16,11

TOTALE m² 63,33 16,11 1.020,29 0,00 1.020,29

APPARATO DECORATIVO

76 27.A05.A15

Asportazione a secco di depositi superficiali mediante 
pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di 
protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo 
sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la 
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle 
pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le 
norme vigenti.

27.A05.A15.015

per depositi superficiali incoerenti e scialbi poco aderenti in 
presenza di sollevamenti della pellicola pittorica (a "bolle" 
a "tenda", a "scaglie"), in condizioni di precaria adesione e 
coesione della compagine pittorica

FARMACIA

m² 35,134 24,6 864,30 0,00 864,30

77 27.A30.B05.005

Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di 
spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa 
l'asportazione dei residui con pennellese

FARMACIA

m² 35,134 36,58 1.285,20 0,00 1.285,20

78 27.A07.C15

Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo 
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine 
scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc.), inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante 
applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa 
esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da 
concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione 
meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per la 
24 raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo 
smaltimento secondo le norme vigenti.

27.A07.C15.005

per depositi superficiali scarsamente compatti e poco 
aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, 
ridipinture e sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse al dipinto
FARMACIA

m² 8,7835 131,27 1.153,01 0,00 1.153,01

79 27.A05.E10

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o 
pennello e rimozione meccanica dei microrganismi 
biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree 
circostanti e saggi preliminari di applicazione

FARMACIA

m² 8,7835 65,2 572,68 0,00 572,68

80

Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed 
il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e 
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante 
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente 
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta 
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di 
impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione; 
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.005
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie 
entro il 20% in 1 mq 
FARMACIA

m² 7,0268 95,18 668,81 0,00 668,81

81 27.A05.G20.005

Ristabilimento della coesione e dell'adesione della pellicola 
pittorica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie 
e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del 
prodotto e l'asportazione degli eccessi del prodotto 
applicato

FARMACIA

m² 35,134 131,57 4.622,58 0,00 4.622,58

82 27.A07.L10

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto 
in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e 
dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di lettura 
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle 
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza 
alla luce in base alla classificazione ASTM: I)

FARMACIA

m² 35,134 238,79 8.389,65 0,00 8.389,65

SOMMA 578.054,04 410.055,43 988.109,47

Prezziario Regione Lombardia ed. 2011

Prezziario Regione Marche ed. 2012

Prezziario DEI ed. 2010

Prezziario Regione Piemonte ed. 2012
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO 
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_NUOVE OPERE 

data 31 luglio 2012

aggiornamento

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA 
PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

OPERE EDILI ED AFFINI: NUOVE OPERE

Pos Articolo Descrizione u.m.
quantità          

LOTTO 1
quantità          

LOTTO 2 Prezzi unitari
Importo          

LOTTO 1
Importo              LOTTO 2 TOTALI PARZIALI

MURATURE

5 01.A05.A20

01.A05.A20.065

Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm
12, legati con malta di calce, per una superficie di
almeno m² 1
piano terra
(0,8*2)+(2,8+1,9)*2,3+2,2*2,5+(2,3+1,9+0,9+3+1,
1)*2,4+3*6 m² 57,99

TOTALE m² 57,99 0,00 106,11 6.153,32 0,00 6.153,32

6 01.A05.B75

Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. la
misurazione è effettuata per una superficie di almeno
m² 1  

01.A05.B75.010 Con blocchi dello spessore di cm 12

 piano cantina
(7,1+6,6+0,4+0,4+2,1+0,6+6+5,1+2+2,4+0,6+2+4,
7+0,8)*3,1 m² 126,48
1,5*5 m² 7,50
TOTALE m² 133,98 0,00 47,00 6.297,06 0,00 6.297,06

TOTALE 12.450,38 0,00 12.450,38

MANTI IMPERMEABILI  - ISOLAMENTI 
TERMOACUSTICI – CONTROSOFFITTI – PARETI 

DIVISORIE

7 B75025a

controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorate,
dimensioni 600x600 mm, spessore 15 22 mm,
reazione al fuoco classe A2-S1, d0, REI 180,
appoggiati su struttura, compresa in acciaio zincato
rivestita in acciaio prverniciato composta da profili
portanti e profili intermedi a T fissati lla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile:

regione 
lombardia con struttura metallica a vista

CONTROSOFFITTO centrale termica

m² 48,00 29,48 1.415,04 0,00 1.415,04

8 B75002a

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti

regione 
lombardia spessore lastra 12,5 mm

CONTROSOFFITTO locale servizi ludoteca m² 16,00
CONTROSOFFITTO disimpegno m² 14,50

TOTALE m² 30,50 0,00 24,17 737,19 0,00 737,19

TOTALE 2.152,23 0,00 2.152,23

INTONACI 

9 01.A10.A30

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle
zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso

01.A10.A30.005
Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
fino cm 2

farmacia
piano terra

m² 1039,00 24,94 25.912,66 0,00 25.912,66

10 01.A10.B10

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo,
eseguito con malta di cemento, compresa
l'esecuzione dei raccordi sugli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento, per una
superficie di almeno mq 1,00 e per uno spessore fino
a cm 2.

01.A10.B10.005 
+ 

01.A10.A30.005
Eseguito fino ad un'altezza di m 4 per una superficie
complessiva di almeno m² 1
farmacia
piano terra

committente                               Comune di Vercelli
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(2,9*2+1,9+0,9*2+1,1*2+2,3)*3+2,2*3,5+3*2*6+
0,8*2*2+2,8*2*2 m² 100,10 31,42 3.145,14 0,00 3.145,14

11 A10.A70

Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di
ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella
proporzione di kg 650 di cemento, m³ 1 di sabbia e
con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione
antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che
in curva,esclusa la frattazzatura e la profilatura degli
spigoli

A10.A70.005
Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie
oltre i 200 m² fino a 1000 m² .

FARMACIA
piano cantina
2,80*28,00*2 m² 156,80 8,63 1.353,18 0,00 1.353,18

12 A10.A80

Rinzaffo per il risanamento delle murature umide
eseguito con malta di cemento nella proporzione di
kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di
polvere porogena con effetto evaporante
dell'umidita'', su pareti sia in piano che in curva,
compresa la profilatura degli spigoli:

A10.A80.005 Per uno spessore di cm 2-2,5

FARMACIA
piano cantina
2,80*28,00*2 m² 156,80 22,03 3.454,30 0,00 3.454,30

13 A10.A85

Trattamento di murature umide soggette a risalita
capillare,costituito da una applicazione di soluzioni
antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche impastate
con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a
ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza
rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito
a qualsiasi piano del fabbricato

A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2

FARMACIA
piano cantina
2,80*28,00*2 m² 156,80 34,54 5.415,87 0,00 5.415,87

TOTALE 39.281,16 0,00 39.281,16

SOTTOFONDI 

14 02.P02.A14.050

Sottofondo per pavimenti da incollare formato con cls 
dosato a kg 300 cemento 32,5, per uno spessore fino 
a cm 5, con  finitura del piano tirato a fratazzo fine, 
compreso sovrapprezzo del 18% per ogni cm in più.

02.P02.A14.050.010...
SOTTOFONDO cm 6

farmacia
piano terra m² 462,00 24,43 11.286,66 0,00 11.286,66

15 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

01.A11.A40.015

Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
almeno m² 0,20

01.A11.NB
SOTTOFONDO cm 8

farmacia
piano cantina m² 104,70 27,68 2.898,10 0,00 2.898,10

piano terra m² 462,00 27,68 12.788,16 0,00 12.788,16
m² 120,00 27,68 3.321,60 0,00 3.321,60

TOTALE 30.294,52 0,00 30.294,52

PAVIMENTI – RIVESTIMENTI

16 02.P65.P05

Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in
più di spessore aumento del 12%)

02.P65.P05.010

piano cantina m² 116,00

TOTALE m² 116,00 34,99 4.058,84 0,00 4.058,84
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17 01.A12.B75

Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato dimensioni 20*20 cm colori chiari,
anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo
in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, 
applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 
2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche
ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per
la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il
sottofondo o il rinzaffo

01.A12.B75.005 
+ 

01.P07.B45.005 Per una superficie di almeno m² 0,20
farmacia

piano terra
BAGNI m² 16

TOTALE m² 16,00 53,72 859,52 0,00 859,52

18 01.A12.G00

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti
sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo

01.A12.G00.005 
+ 

01.P07.B45.005
In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per
superfici di almeno m² 0,20
farmacia
BAGNI piano terra
27*2 m² 54,00 56,44 3.047,76 0,00 3.047,76

19 N.P. 04
Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione ed
aspirazione polveri

Primer consolidante con funzione di aggrappante in
resina epossidica traspirante per esterni

Formazione di pavimento in malta di magnesite
ECOTOP , con cocciopesto e inerti in apposita scala
granulometrica, il tutto aggregato con apposito
indurente Spessore mm 10 circa.
Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli
previsti nol supporto e sigillatura con elastomero, o
paraffina a caldo.
A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5-8
giorni, levigatura e dischi diamantati e
consolidamento con acrilico in solvente o olio di lino
e una mano di cera.
farmacia
piano terra m² 446,00 132,00 58.872,00 0,00 58.872,00

20

01.A12.H.20.005

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005

LASTRE PAVIMENTAZIONE androne
m² 26,00

TOTALE m² 26,00 0,00 68,48 1.780,48 0,00 1.780,48

21 26.A04.A05.005

Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di
pavimentazione in acciottolato dello spessore
complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti
del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in
prossimita' del luogo di posa, collocati di punta, a
secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del
Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo
325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia) dello
spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura della
sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura
con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura
delle superfici. E' prevista l'eventuale sigillatura dei
giunti, laddove non venga eseguita la bitumatura e
sia necessaria la realizzazione di pendenze per la
formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle
superfici di boiacca di cemento (beverone formato da
sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
ciottolI scelti del ticino di diametro 4/6 cm
13,3*3 m² 39,90 87,62 3.496,04 0,00 3.496,04

TOTALE 72.114,64 0,00 72.114,64

OPERE DA FALEGNAME
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22

N.P. 11
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate,
verniciate a smalto con finitura opaca, a un o due
ante, complete di guarnizioni in gomma, cerniere,
serratura, maniglia in alluminio anodizzato, e stipote
con coprifili ad aincastro laccati colori Ral.
Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete e mm 8 di rivestimento.
1 battente

piano terra
4*0,90*2,10 m2 7,56 600,00 4.536,00 0,00 4.536,00

23

N.P. 12
Fornitura e posa in opera pannelli di tamponamento
per vani finestre in OSB sp 9 mm.
VIA FERRARIS
finestre piano terra m2 34
finestre piano primo m2 31
finestre piano secondo m2 32
PROSPETTO PIAZZA

finestre piano terra m2 10

finestre piano primo m2 26
finestre piano secondo m2 60,45
FARMACIA 
finestre piano primo m2 54
finestre piano secondo m2 27
ex chiesa m2 65

TOTALE 97,00 242,45 25,15 2.439,55 6.097,62 8.537,17

TOTALE 6.975,55 6.097,62 13.073,17

OPERE DA FABBRO – SERRAMENTISTA

24

01.A17.B10.497 + 
01.A17.A80.005+0

1.A17.B30.005 
+01.P20.B00.055+

01.A15.A10.015

Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate,
munite di wasistas, di qualunque forma e
dimensione, numero dei battenti, con
modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua
con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di
cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami 
e l'imprimitura ad olio.In douglas fir dello spessore di
mm 70+ Posa in opera di serramenti per finestre,
porte-balcone ed invetriate per qualsiasi spessore, di
qualunque forma, dimensione e numero di
battenti+Vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale
o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm
6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinibutirrale +Posa in opera di vetri di
qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto,
incluso il compenso per lo sfrido del
materiale+Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
(436,41+37,51+83,74+43,59) €
FARMACIA
PIANO TERRA
1,40*3,20*6+1,40*3,15*7+1,30*2,20+1,40*2,90+1
,3*2,9 m² 68,44 601,25 41.149,55 0,00 41.149,55

25 01.A18.B15

Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm
5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
dovranno essere unite mediante saldatura

01.A18.B15.005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.
1 battente

piano cantina
0,90*2,10*3 m2 5,67 224,42 1.272,46 0,00 1.272,46
1,20*2,10*2 m2 5,04 224,42 1.131,08 0,00 1.131,08

piano terra m2 7,56 224,42 1.696,62 0,00 1.696,62

26
b.11,4,191 a milanoForniutra e posa di maniglione antipanico su porta a

1 anta

0 cad 1,00 190,70 190,70 0,00 190,70

27
b.11,4,191 b milanoForniutra e posa di maniglione antipanico su porta a

2 ante

0 cad 2,00 449,50 899,00 0,00 899,00

TOTALE 46.339,40 0,00 46.339,40

OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO

28 01.A19.A10.005
Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

in lamiera di rame
15*30*0,5 kg 225,00 27,16 6.111,00 0,00 6.111,00

29 01.A19.C10 converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 In lamiera di ferro zincato del n.26

CANALI DI GRONDA
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(0,20+0,22+0,06)*((24,35+19,60+24,45+68,90*5)*
2) m² 396,38 41,20 16.331,02 0,00 16.331,02
SCOSSALINA
(0,20+0,04+0,04)*50 m² 14,00 41,20 576,80 0,00 576,80

TOTALE 23.018,82 0,00 23.018,82

OPERE DA DECORATORE

30 01.A20.E30

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati con applicazione di fissativo.

01.A20.E30.005 
+ 

01.A20.E60.005 Su intonaci interni
farmacia
156,80 m² 156,80 9,09 1.425,31 0,00 1.425,31

TOTALE 1.425,31 0,00 1.425,31

ASSISTENZE MURARIE

31 NP 05
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

1,00 45.423,30 45.423,30

32 NP 06
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
termomeccanico-antincendio-sanitario

1,00 15.915,40 0,00 15.915,40

TOTALE 61.338,70 0,00 61.338,70

SOMMA 295.390,71 6.097,62 301.488,32

OPERE EDILI ED AFFINI: PAVIMENTAZIONE PORTICATO

Pos Articolo Descrizione u.m.
quantità          

LOTTO 1
quantità          

LOTTO 2 Prezzi unitari
Importo          

LOTTO 1
Importo              LOTTO 2 TOTALI PARZIALI

TOTALE

SCAVI 

1 01.A22.E00

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); 

il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, 
la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

01.A22.E00.050
Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale
da parte della citta'
PORTICATO EX FARMACIA
PIAZZA m² 443,44

m² 469,86
TOTALE m² 913,30      10,97 10.018,90 10.018,90

2

02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio
di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche

02.P02.A76.010
Con miniescavatore
91,33 m³ 91,33 28,02 2.559,07 2.559,07

3 01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere

01.A01.A10.010
+ 

01.A01.C65.030

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
fino a 30 di distanza.
PAVIMENTAZIONE PORTICO E PIAZZA
((0,37+0,33)/2-0,10)*913,3 m³ 228,33
TOTALE m³ 228,33        8,40 1.917,93 1.917,93

TOTALE ,00 14.495,90 14.495,90

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

4

01.A02.B40
Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
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computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005
Con una superficie di almeno m² 0,50
PAVIMENTAZIONE PORTICO
4,40*59,20 m² 260,48
4,40*35,20 m² 154,88
TOTALE m² 415,36 14,40 5.981,18 5.981,18

5

02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio
di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche

02.P02.A76.010
Con miniescavatore
4,15 m³ 4,15 28,02 116,38 116,38

6
02.P02.A40 Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di

cemento:

02.P02.A40.010 sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
PAVIMENTAZIONE PORTICO
4,40*59,20 m² 260,48
4,40*35,20 m² 154,88
TOTALE m² 415,36 13,60 5.648,90 5.648,90

7

02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio
di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche

02.P02.A76.010
Con miniescavatore
41,54 m³ 41,54 28,02 1.163,84 1.163,84

TOTALE ,00 12.910,30 12.910,30

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

8 01.A04.F65

Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005 ...
913,30 m² 913,30 12,89 11.772,44 11.772,44

9 01.A04.F75

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, 
tagliata a misura e posta in opera;

 

01.A04.F75.005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A
Per sottofondo
PORTICO
913,3*12 Kg 10.959,60

TOTALE Kg 10.959,60        1,39 15.233,84 15.233,84

TOTALE ,00 27.006,28 27.006,28

SOTTOFONDI 

10 01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
e con minime quantita' di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

01.A21.A40.010
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30
PORTICO E PIAZZA
913,3 m2 913,30

TOTALE m2 913,30        9,00 8.219,70 8.219,70

11 01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 
PORTICO E PIAZZA m2

913,3 m2 913,30
m2

TOTALE m2 913,30        1,09 995,50 995,50

12 NP 07

Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp. Cm
20, armato con doppia rete metallica (computata a
parte), inclusi distanziatori.
SOTTOFONDO cm 20
PORTICO E PIAZZA

m² 913,30
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TOTALE m² 913,30 23,00 21.005,90 21.005,90

TOTALE ,00 30.221,10 30.221,10

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

13 NP08

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
escluse assistenze murarie e materiali per sottofondo
pavimentazione mq 913,30 110,64
cordolo(85*2*0,40)*2(maggiorazione sp) mq 136,00 110,64

TOTALE m² 1.049,30 110,64 116.094,55 116.094,55

14 NP09

Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -
grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce NP
28, con manovalanza e materiali per sottofondo
PORTICO E PIAZZA

m² 913,30
cordolo(85*2*0,40)*2(maggiorazione sp) mq 136,00

m²
TOTALE m² 1.049,30 24,00 25.183,20 25.183,20

TOTALE ,00 141.277,75 141.277,75

ASSISTENZE MURARIE

15 NP10
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
elettrici

1,00 5.709,50 ,00 5.732,00 5.732,00

SOMMA 231.643,33 231.643,33
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  OMUNE DI VERCELLI 

  RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA 

  VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B 

  BIBLIOTECA 1°‐2° LOTTO FUNZIONALE 

  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

  ANALISI PREZZI | OPERE EDILI ED AFFINI : NUOVE OPERE 



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.01

cad 47,15 27,41 1.292,38

28.A05.D10

cad 1,00 450,00 450,00

28.A05.D10.010
cad 11,00 200,00 2.200,00

28.A05.G05.010

cad 1,00 80,00 80,00

cad 11,00 24,00 264,00

28.A05.E10

28.A05.E10.005 m 50,00 25,00 1.250,00

n. 1,00 5.536,38 5.536,38

euro 1,00 168,01 168,01

euro 1,00 146,04 146,04

Totale analizzato euro 5.850,43

Prezzo di applicazione

Euro/cad 5850,00

per lo sviluppo lineare

Spese generali  (13,00%) per mano d'opera

Utili di impresa (10,00%)per mano d'opera

IMPORTO

NP.01

Allestimento di cantiere con predisposizione

allacciamenti provvisori acquedotto, energia

elettrica, quadro elettrico, messa a terra,

recinzioni di delimitazione, monoblocco uffici,

monoblocco spogliatoi, baracca per deposito

materiali, segnaletica.

Mano d'opera - Operaio specializzato per

allacciamento ai servizi

NUCLEO ABITATIVO per servizi di

cantiere. Prefabbricatomonobloccoad uso

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. 

costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                        

PROGETTO DEFINITIVO                                              

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                         

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per

deposito materiali e attrezzi di dimensioni

2,40x4,50x2,40m, compreso il trasporto, il

montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo

primo mese. Per ogni mese o frazione di

mese successivo al primo aumentare del

30% il costo fornito.

mesi successivi

RECINZIONE di cantiere realizzata con

elementi prefabbricati di rete metallica e

montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione.



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.02

cad 57,45 27,41 1.574,70

28.A05.D10

cad 1,00 450,00 450,00

28.A05.D10.010
cad 7,00 200,00 1.400,00

28.A05.G05.010

cad 1,00 80,00 80,00

cad 7,00 24,00 168,00

28.A05.E10

28.A05.E10.005 m 140,00 25,00 3.500,00

n. 7.172,70

euro 1,00 204,71 204,71

euro 1,00 177,94 177,94

Totale analizzato 7.555,36

Prezzo di applicazione

Euro/cad 7555,00

Utili di impresa (10,00%)per mano d'opera

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per

deposito materiali e attrezzi di dimensioni

2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il

montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo

primo mese. Per ogni mese o frazione di

mese successivo al primo aumentare del

30% il costo fornito.

mesi successivi

RECINZIONE di cantiere realizzata con

elementi prefabbricati di rete metallica e

montanti tubolari zincati con altezzaminima

di 2,00 m, posati su idonei supporti in

calcestruzzo, compreso montaggio in opera

e successiva rimozione.

per lo sviluppo lineare

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%) per mano d'opera

IMPORTO

NP.02

Allestimento di cantiere con predisposizione

allacciamenti provvisori acquedotto, energia

elettrica, quadro elettrico, messa a terra,

recinzioni di delimitazione, monoblocco uffici,

monoblocco spogliatoi, baracca per deposito

materiali, segnaletica.

Mano d'opera - Operaio specializzato per

allacciamento ai servizi

NUCLEO ABITATIVO per servizi di

cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. 

costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                           

PROGETTO DEFINITIVO                                                 

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                            

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.03

cad 0,09 27,41 2,47

2,47

euro 1,00 0,32 0,32

euro 1,00 0,28 0,28

Totale analizzato euro 3,07

Prezzo di applicazione

Euro/mq 3,00

Utili di impresa (10,00%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%) 

IMPORTO

NP.03
Manutenzione ponteggio esistente e messa in

sicurezza

Mano d'opera - Operaio specializzato per

allacciamento ai servizi

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                         

PROGETTO DEFINITIVO                                               

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                          

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.04

cad 1,00 105,00 105,00

n. 1,00 105,00 105,00

euro 1,00 13,65 13,65

euro 1,00 11,87 11,87

Totale analizzato euro 1,00 130,52 130,52

Prezzo di applicazione

Euro/mq 132,00

Utili di impresa (10,00%)

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%)

IMPORTO

NP.04
Pavimento ECOTOP

offerta della ditta

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                         

PROGETTO DEFINITIVO                                               

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                          

N.
OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE
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 Spettabile  

Studio Arch. Caravatti 

Via Spiga 10 

Monza 

 

 

Att.ne arch CARAVATTI Emilio 
Milano 13 -11 - 2012  
 
 
 
 
 
Faccio seguito alla richiesta e le indico  qui di seguito l’offerta per il trattamento 
della pavimentazione in oggetto. 
 

 

RIVESTIMENTO MAGNESIACO PAVIMENTAZIONE   
 
Sul sottofondo esistente stagionato ed asciutto da almeno 5-8 giorni 
prevediamo: 
 
Descrizione secondo Vs capitolato tecnico 
 

 

 

Prezzo a corpo per 450 mq…………………………….€ 54.000,00 

 
  

IMPIANTO CANTIERE 

 
Verrà addebitato per il primo impianto e per ogni ripresa del lavoro. 

PAVIMENTO IN COCCIOPESTO E MAGNESITE ECOTOP

Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione ed aspirazione 
polveri

Primer consolidante con funzione di aggrappante in resina epossidica 
traspirante per esterni

Formazione di pavimento in malta di magnesite (ECOTOP), con 
cocciopesto e inerti in apposita scala granulometrica, il tutto aggregato 
con apposito indurente. Spessore mm 10 circa.

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nol supporto e 
sigillatura con elastomero, o paraffina a caldo.

A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5-8 giorni, levigatura e 
dischi diamantati e consolidamento con acrilico in solvente o olio di 
lino e una mano di cera.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezzo………………………………….……………….….  €600,00 
 

Lavoro notturno o festivo……………………………€ 180/giorno operaio 

 
eventuali lavori non previsti nella presente offerta saranno addebitati ai prezzi 
del listino CCIA di Milano. 

 
 

ONERI A NOSTRO CARICO 
 
• fornitura del materiale e della posa in opera 
• attrezzatura per la posa in opera 

• Sistemazione del materiale di risulta su bancali 
 

ONERI A VOSTRO CARICO 
 

• Libero accesso all’area di lavoro al fine di garantire la continuità del 
lavoro in un ambiente disponibile e privo di interferenze con altre 
lavorazioni. 

• Forniture di acqua, energia elettrica (corrente trifase 380V con presa 4 

poli 32Amp, almeno 15 KW ) ed eventuale illuminazione. 
• Disponibilità di una zona coperta per il magazzinaggio del materiale e 

delle attrezzature necessarie all’esecuzione del lavoro. 

• Smaltimento del materiale di risulta e di ogni rifiuto.  
• Fornitura di contenitori per lo stoccaggio dei materiali di risulta. 
• Disponibilità di mezzi per il carico/scarico di attrezzature e materiali. 
• Eventuali interruzioni al ns. programma di lavoro per cause dipendenti 

da Vostra necessità, qualora non fossero state previste in anticipo e 
comunicate in forma scritta con 5 giorni di anticipo, comporteranno il 
pagamento delle ore in economia per il personale presente in cantiere. 

•   Verificare l’eventuale presenza di umidità nel sottofondo. 
• Disponibilità di accesso all’area di lavoro anche al di fuori del vostro 

normale orario di lavoro e nei giorni festivi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui non foste in grado di provvedere allo smaltimento delle 
confezioni relative ai prodotti adoperati e del materiale di risulta, questa 
operazione potrà essere eseguito da TPA S.r.l. al prezzo di 1,50 € /m

2
 . 

 

FATTURAZIONE:  100% fine lavori. 
 

PAGAMENTO:  a 60 - 90 gg df fm con consegna entro inizio lavori di 
fideiussione o garanzia bancaria. 
 
La manualità indispensabile per l’applicazione di tali prodotti potrà presentare 
delle piccole irregolarità superficiali e disuniformità nella colorazione.  
Misurazioni effettuate secondo le norme ANVIDES. 
I prodotti proposti dovranno essere applicati con temperature superiori a +15 
°C ed inferiori ai +35° C.  

 

VALIDITA’ DELLA PRESENTE OFFERTA : 30 gg. 
 
Qualora lei fosse interessato saremo lieti di accompagnarla a vedere lavori 
già realizzati o in corso di esecuzione con questi prodotti. 
 
 
Cordiali saluti,                                        
 
Antonio Stella 
Amministratore TPA S.r.l. 

 
 



 

Viale  Turati,  n.  10 

26845  CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/437130-437124 

Fax 0377/437124 

E-mail: puliporfid@libero.it   

Sito internet: www.nuovapuliporfid.it 

 
P. IVA: 05740670962 

C.F. NSL SFN 64 B28 L826R 

 

Spett.le 

STUDIO DI ARCHITETTURA 

EMILIO CARAVATTI 

Via Spluga, 10 

MONZA  

 

                                                                                             Alla c.a. Arch. Emilio Caravatti 
 

CODOGNO, 14/11/2012 

 

OGGETTO: offerta pavimento 

 

 

                   Con la presente Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la formazione di un 

pavimento in cocciopesto presso il Vs. cantiere di Vercelli. 

 

 

 DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

 

• Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione meccanica ed aspirazione delle 

polveri. 

• Posa di Primer consolidante con funzione di aggrappante in resina epossidica 

traspirante per esterni. 

• Formazione di pavimento in malta di magnesite (ECOTOP), con cocciopesto e inerti 

in apposita scala granulometrica, il tutto aggregato con apposito indurente.  

      Spessore mm. 10 circa. 

• Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nel supporto e sigillatura con 

elastomero o paraffina a caldo. 

• A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5/8 giorni, levigatura con dischi 

diamantati e consolidamento con acrilico in solvente o olio di lino e una mano di cera. 

 

 

Mq. 450,00   Costo:  €. 117,00 al mq.                Totale: €. 52.650,00 

 

 

 

 

 

 



 

Inizio lavori: entro 20 gg. dal ricevimento di una Vs. conferma d’ordine scritta 

 

Oneri a Vs. carico:  

acqua ed energia elettrica 380 V 32A 

scarico materiali e sollevamento ai piani 

smaltimento imballi, macerie, fanghi di risulta 

protezione e cura dei pavimenti ultimati 

 

Pagamento: acconto 30% all’ordine e saldo con ricevuta bancaria a 30/60 gg. d.f.f.m. 

 

 

      Esclusioni dalla garanzia: 

Il pavimento non viene garantito per: 

a) difetti occulti in genere, cedimenti, assestamenti del supporto. 

b) spinte idrostatiche superiori al previsto, accumuli di umidità e/o di risalita. (Questa 

clausola esclude i pavimenti classificati o dichiarati come traspiranti o con barriera 

all’umidità ascendente). 

c) utilizzi impropri e/o per variazione nella destinazione delle opere. 

d) manifestazioni violente della natura, quali alluvioni, inondazioni, rigurgiti di fogna, 

smottamenti, frane, gelo. 

e) shock termico a causa di contatti improvvisi con liquidi a temperatura superiore a 

70°C, e per stillicidio di vapori. 

 

 

            In attesa di ricevere un Vs. gentile riscontro alla presente, con l’occasione porgiamo i 

ns. più cordiali saluti. 

 

 

                                             NUOVA PULIPORFID  

                                                                                    Stefano Anselmi 

   335 5687734 



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.05

CCNL ora 1.171,95 27,41 32.123,15

a corpo 1,00 4.420,00 4.420,00

36.543,15

euro 1,00 4.750,61 4.750,61

euro 1,00 4.129,38 4.129,38

Totale analizzato euro 45.423,13

Prezzo di applicazione

Euro 45.423,30

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%)

Utili di impresa (10,00%)

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA

Mano d'opera - Operaio specializzato

Materiali vari

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

NP.05

Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.06  

CCNL ora 361,34 27,41 9.904,33

a corpo 1,00 2.900,00 2.900,00

n. 1,00 12.804,33 12.804,33

euro 1,00 1.664,56 1.664,56

euro 1,00 1.446,89 1.446,89

Totale analizzato euro 1,00 15.915,78 15.915,78

Prezzo di applicazione

Euro 15.915,40

Spese generali  (13,00%)

Utili di impresa (10,00%)

IMPORTO

NP.06

Assistenza muraria per l'installazione di impianto 

termomeccanico-antincendio-sanitario

Mano d'opera - Operaio specializzato

Materiali vari

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                               

PROGETTO DEFINITIVO                                                     

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.07  

CCNL ora 0,21 27,41 5,76

01.A04.B17

01.A04.B17.010 mc 0,20 80,27 16,05

n. 1,00 21,81 21,81

euro 1,00 0,75 0,75

euro 1,00 0,65 0,65

Totale analizzato euro 1,00 23,21 23,21

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00

IMPORTO

NP.07

Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp. Cm 

20, armato con doppia rete metallica (computata a 

parte), inclusi distanziatori.

Mano d'opera - Operaio specializzato

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un

processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' 
Classe di resistenza a compressione minima C8/10

Utili di impresa (10,00%)per mano d'opera

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

PREZZO 

ELEMENTARE
N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%) per mano d'opera



data 31 luglio 2012

aggiornamento

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.08  

mq 1,00 88,00 88,00

n. 1,00 88,00 88,00

euro 1,00 12,58 12,58

euro 1,00 10,06 10,06

Totale analizzato euro 1,00 110,64 110,64

Prezzo di applicazione

Euro/mq 110,64

Vedasi offerta allegata

IMPORTO

NP.08
Fornitura e posa di  lastre in granito grigio bianco per 

pavimentazione esterna, spessore cm 1,5-1,6, 

dimensioni cm. 60x30.

Offerta ditta

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%)

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA

Utili di impresa (10,00%)

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.09  

CCNL ora 0,52 27,41 14,25

01.P02.A05.010 q.li 0,20 17,14 3,43

01.P03.A10.005 mc 0,10 28,12 2,81

n. 1,00 20,49 20,49

euro 1,00 2,04 2,04

euro 1,00 1,63 1,63

Totale analizzato euro 1,00 24,16 24,16

Prezzo di applicazione

Euro/mq 24,00

Assistenza alla posa di lastre in granito grigio bianco 

per pavimentazione esterna, di cui alla voce NP 28, 

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

Spese generali  (13,00%) mano d'opera

Utili di impresa (10,00%) mano d'opera

Sabbia

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

Mano d'opera - assistenza

Materiali, sabbia e cemento, incidenza a mq

Cemento sfuso in sacchi tipo 32,5 R

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

NP.09



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.10  

CCNL ora 151,85 27,41 4.162,21

a corpo 1,00 450,00 450,00

n. 1,00 4.612,21 4.612,21

euro 1,00 599,59 599,59

euro 1,00 521,18 521,18

Totale analizzato euro 1,00 4.740,91 5.732,98

Prezzo di applicazione

Euro 5.732,00

IMPORTO

NP.10

Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici

Mano d'opera - Operaio specializzato

Materiali vari

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

Utili di impresa (10,00%) mano d'opera

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE

Spese generali  (13,00%) mano d'opera



data 31 luglio 2012

aggiornamento

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.11  

CCNL ora 8,70 27,41 238,47

01.A17.B60

01.A17.B60.030

mq 1,00 360,21 360,21

n. 1,00 598,68 598,68

Totale analizzato euro 1,00 598,68 598,68

Prezzo di applicazione

Euro/mq 600,00

IMPORTO

NP.11

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due

facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di

ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di

rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

Fornitura materiali ed opere sopradescritte

PREZZO 

ELEMENTARE

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate,

verniciate a smalto con finitura opaca, a un o due ante,

complete di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,

maniglia in alluminio anodizzato, e stipote con coprifili

ad incastro laccati colori Ral.

Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di

ossatura in abete e mm 8 di rivestimento.

Mano d'opera - Operaio specializzato



data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente                                               Comune di Vercelli

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.12  

n. 1,00 0,00 20,00

euro 1,00 2,86 2,86

euro 1,00 2,29 2,29

Totale analizzato euro 1,00 25,15 25,15

Prezzo di applicazione

Euro/mq 25,00

OFFERTA DELLA DITTA

Spese generali  (13,00%)

Utili di impresa (10,00%)

IMPORTO

NP.12

Fornitura e posa in opera pannelli di tamponamento in

OSB 

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA                                

PROGETTO DEFINITIVO                                                      

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE                                 

N.

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA 

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

ELEMENTARE
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GV90 ARREDAMENTI snc di Galimberti M.& Villa F. Via Trivulzina 13/20  20041Agrate Brianza C.F .e P.I. 02092440961 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

    

�
�

�
� � � � � � � �
���������������������������������������������������������������������������������	��
�

�����������������������������������������������������������������������������	�	
��
�
�
��	�
���	����
�
����������������������������������������������������������������������������	
������
�����

����������������������������������������������������������������������������
��
�
� �
�

���������	�
�����
��

���
��
�

�
�
�

OGGETTO:  RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE SANT’ANDREA 

 
 

 

 

Come da vostra richiesta Vi comunichiamo preventivo per fornitura e posa di tamponature  

provvisorie con pannelli in osb per fronti biblioteca civica. 

 

prezzo al  mq. € 20,00 + IVA 

 

Ringraziandovi per averci interpellato, a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

                                                                                                      GV90 Arredamenti snc 

 

 

 



 

Costruzioni SRL 

Via Cavour, 2 - MONZA - Tel. 039/387617 - 367752 - Fax 039/9712762 

C.F. e P.IVA  02994070965 

Spettabile 

Arch. Emilio Caravatti 

Via Spluga 10 

20900 Monza (MB) 

 

 

Monza, 4/11/2012 
 
 

OGGETTO:  RISTRUTTRAZIONE EX OSPEDALE SAN’ANDREA 

  Comune di  VERCELLI 

 

 

Come da vostra richiesta Vi comunichiamo l’offerta per la fornitura e posa di 
pannellature provvisorie in compensato per fronti biblioteca civica del comune di 
Vercelli. 
 
Prezzo al mq € 26,00 + IVA 
 
 

 

      

      

      

  

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 4/07/2012 
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