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committente Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIEPILOGO GENERALE

TOTALE PARZIALE

LOTTO 1

FRONTI-COPERTURA-

TOTALE PARZIALE
LOTTO 2
FRONTI PORTICATI-

TOTALE GENERALE

EX FARMACIA PAVIMENTAZIONE
OPERE STRUTTURALI
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA ESISTENTE € 8.468,63 € 0,00 € 8.468,63
SCAVO+VESPAIO+PLATEA € 198.401,07 € 0,00 € 198.401,07
RINFORZO VOLTE € 491.595,73 € 0,00 € 491.595,73
MASSETTO SISMICO € 108.465,47 € 0,00 € 108.465,47
MURATURE € 226.844,36 € 0,00 € 226.844,36
NUOVI ACCESSI INTERRATI E RAMPE IN MURICCI E TAVELLONI € 33.248,52 € 0,00 € 33.248,52
€ 1.067.023,78 € 0,00 € 1.067.023,78
COPERTURA € 392.854,22 € 0,00 € 392.854,22
OPERE EDILI
DEMOLIZIONI €91.108,16 € 4.536,63 € 95.644,79
RESTAURO € 578.054,04 € 410.055,43 €988.109,47
NUOVE OPERE
allestimento di cantiere-ponteggi (in voci sicurezza cantiere) € 0,00 € 0,00 € 0,00
murature € 12.450,38 € 0,00 € 12.450,38
controsoffitti € 2.152,23 € 0,00 € 2.152,23
intonaci € 39.281,16 € 0,00 € 39.281,16
sottofondi € 30.294,52 € 0,00 € 30.294,52
pavimenti rivestimenti €72.114,64 € 0,00 €72.114,64
opere da falegname € 6.975,55 € 6.097,62 € 13.073,17
opere da fabbro serramentista € 46.339,40 € 0,00 € 46.339,40
opere da lattoniere € 23.018,82 € 0,00 € 23.018,82
opere da decoratore € 1.425,31 € 0,00 €1.425,31
assistenze murarie € 61.338,70 € 0,00 € 61.338,70
€ 295.390,71 € 6.097,62 € 301.488,33
LOTTO 2 pavimentazione porticato € 0,00 € 231.643,33 € 231.643,33
IMPIANTO TERMOMECCANICO | ANTINCENDIO |SANITARIO
IMPIANTO TERMOMECCANICO € 78.648,18 € 0,00 € 78.648,18
IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO € 7.691,95 € 0,00 € 7.691,95
IMPIANTO SANITARIO € 17.448,05 € 0,00 € 17.448,05
€ 103.788,18 € 0,00 € 103.788,18
IMPIANTO ELETTRICO
€ 132.638,32 € 36.805,17 € 169.443,49
ARROTONDAMENTO -€ 702,27 € 0,00 -€ 702,27
TOTALE € 2.660.155,14 € 689.138,18 € 3.349.293,32
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676

fvprogetti@fvprogetti.it

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
SCAVO+VESPAIO+PLATEA
Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore|
1 in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per
profondita variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato
02.P05.B20 dello scavo
02.P05.B20.020 m3 818,36 107,73 € 88.162,14
2 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65 discarica.
i i i i idi 3
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m 818,36 4,63 € 3.789,02
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo|
3 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m?3 m3 44,01 63,70 € 2.803,44
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
a interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
01.A04.B20
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 248,15 108,23 € 26.857,70
5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 292,16 20,21 € 5.904,63
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
6 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
01.A04.E00 energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m3 248,15 8,01 € 1.987,71
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
7 D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
01.A04.F10 eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg | 16140,10 1,39 € 22.434,73
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
8 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta
in opera;
01.A04.F75.010 Diametro 5 mm, classe tecnica B450C kg 950,62 1,49 € 1.416,42
Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (IGLOO) adatti
° per la realizzazione di vespai areati, dotati di caratteristiche di autoportanza per
sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il
getto. Posati in opera a secco sul sottofondo gia predisposto.
01.P08.000
01.P08.000.020 per altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm m2 353,49 11,26 € 3.980,30
Computo opere strutturali DEFINITIVO
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita

Prezzi unitari Importo

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle
nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non
superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione|
dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-
16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,
nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei
fori armati e compresa ogni altra opera accessoria

10

01.A05.E10
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 361

48,45 € 17.484,39

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'impermeabilizzazione cosi
11 costituita dovra permettere la foratura per il passaggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura

A.P.100 m?2 820,09

23,00 € 18.861,66

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti

12 di ripresa di getto.

A.P.101 m 288,70

16,35 € 4.718,93

Computo opere strutturali

DEFINITIVO
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
RINFORZO VOLTE
Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in
13 pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura,
controventatura e il successivo smantellamento:
02.P02.A22
02.P02.A22.010 sino a m 4 di altezza m?2 488,77 73,43 € 35.890,24
02.P02.A22.020 per altezzedam4amé6 m2 526,91 95,46 € 50.298,45
Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei
mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti
14 Lr!ediante aspira_zi_ope, mess:cl in opera di grappini di a_ggancit_:, sigillati con malta m2 1350,79 232,22 €313.680,65
i cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di doppia rete autosaldata
diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto|
spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale alleggerito (massa volumica:
<=1.4 kN/m?>). Servizio materiali eseguito con I'ausilio di mezzi di sollevamento
A.P.102
Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle
nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione di perforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non
15 superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione|
dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-
16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,
nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei
fori armati e compresa ogni altra opera accessoria
01.A05.E10
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 889 48,45 € 43.068,82
16 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo,
01.A04.B18 in classe di consistenza S4
01.A04.B18.020 Massa volumica 600 kg/m3 m3 285,01 110,09 € 31.377,18
Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del
17 R R R R R -~
fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
02.P10.C40
02.P10.C40.010 m3 285,01 60,63 € 17.280,39
MASSETTO SISMICO
Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206
1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di
18 resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?2, massa volumica <=1.4 m? 155,26 324,84 € 50.435,54
A.P.103 kN/m3
Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del
19 . N . . . -
fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
02.P10.C40
02.P10.C40.010 m3 155,26 60,63 €9.413,66
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
20 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta
in opera;
01.A04.F75.020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg 6210,56 1,47 €9.129,52
Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle
nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non
21 superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione|
dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-
16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,
nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei
fori armati e compresa ogni altra opera accessoria
01.A05.E10
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 815,00 48,45 € 39.486,75
Computo opere strutturali DEFINITIVO
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos.

Articolo

DESCRIZIONE

Quantita

Prezzi unitari Importo

MURATURE

22

02.P90.U15
02.P90.U15.010

Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di
vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente|
la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o
martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti
non a vista nella quantita di n. 400 al m3 e n. 80 a mano (o di recupero) per la
parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di
imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da
utilizzare per la stilatura dei giunti

m3

16,50

777,78 € 12.833,37

23

A.P.104

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei
ed idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado|
di garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

m3

832,62

249,04 € 207.355,31

24

02.P02.A10
02.P02.A10.020

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore,|
di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per
esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento|
armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:

di sezione superiore a m2 0,25

m3

5,29

458,84 € 2.425,29

25

01.A18.A10
01.A18.A10.010

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le|
sole opere murarie

In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata

kg

192,63

4,34 € 836,02

26

01.A18.A20
01.A18.A20.005

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili

In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

kg

192,63

2,57 € 495,06

27

A.P.105

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio,
inghisaggio o intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a
ritiro compensato. E' compresa l'accurata pulizia dell'area di posa del materiale,
le opere murarie come piccole casserature di contenimento o piccoli scassi per
colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a qualsiasi altezza
dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare
I'opera completa e finita a regola d'arte.

0,88

3294,65 € 2.899,30

Computo opere strutturali

DEFINITIVO
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RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)
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Pos.

Articolo

DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo

NUOVI ACCESSI LOCALI INTERRATI E RAMPE IN MURICCI E TAVELLONI

28

A.P.106

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con
I'aiuto di macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in
loco, incluse eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare|
la stabilita degli scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di
calcestruzzo.

Dal piano attuale alla quota -4,5 m m3 80,00 98,67 € 7.893,20

29

01.A01.C65
01.A01.C65.030

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
discarica.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 80,00 4,63 € 370,40

30

01.A04.B20
01.A04.B20.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 8,23 108,23 € 890,73

31

01.A04.B32
01.A04.B32.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe|
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno
di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104).

Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 20,55 129,84 € 2.668,21

32

01.A04.C30
01.A04.C30.005
01.A04.C30.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolodella stessa

In strutture di fondazione m3 8,23 20,21 € 166,33
In strutture armate m3 20,55 24,56 € 504,71

33

01.A04.E00
01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato m3 28,78 8,01 € 230,53

34

01.A04.H30
01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti

In legname di qualunque forma m2 82,20 39,32 € 3.232,10

35

01.A04.F10

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 2878,00 1,39 € 4.000,42

36

A.P.100

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico

2
autoagganciante per platee di fondazione m 18,10 23,00 €416,29

37

A.P.107

Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante

2
cementizio polimero modificato elastico m 86,31 22,82 €1.969,54

38

A.P.101

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

m 16,50 16,35 € 269,70

39

01.A18.A10

01.A18.A10.010

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le|
sole opere murarie

In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 1100 4,34 € 4.774,00

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676

fvprogetti@fvprogetti.it

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo

DESCRIZIONE

u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
40 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20 pilastri e simili
01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 1100 2,57 € 2.827,00
a1 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
01.A18.G00 alluminio nel bagno di fusione
01.A18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg 1100 0,50 € 550,00

Computo opere strutturali

DEFINITIVO
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676  fvprogetti@fvprogetti.it

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle
nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non
42 superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione|
dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-
16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto,
nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei
fori armati e compresa ogni altra opera accessoria
01.A05.E10
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 30 48,45 € 1.453,50
a3 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80 purche’ superiore acm 12
In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di m3 1,09 316,76 € 345,66
01.A05.A80.045 almeno m3 0,10
Tavelloni in latero - gesso costituiti da laterizio a quattro fori doppi,
44 . - . IR
01.P04.C60 preintonacati in gessodelle dimensioni di cm100 X 33,3
01.P04.C60.010 dello spessore di cm8 m?2 51,40 13,35 € 686,19
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA ESISTENTE
45 A.P.108 Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente
A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica 1698,77 € 1.698,77
Prove_ cor_l martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di cad. 2 614,94 € 1.229,88
A.P.108.02 sollecitazione locale presente nella muratura
Prove cor_l_n‘1art|nett| piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di cad. 2 936,05 €1.872,10
A.P.108.03 deformabilita della muratura
Prova sonica su muratura cad. 2 906,35 €1.812,71
A.P.108.04
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del cad. 2 216,49 €432,98
A.P.108.05 mattone
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento specifico cad. 2 222,70 € 445,41
A.P.108.06 del mattone
AP.108.07 Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche cad. 2 281,75 € 563,49
Prova di laboratorio volta alla caratterlzzazu:)ne della r_nalta (tipo legante, cad. 1 413,30 €413,30
aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di conservazione)
A.P.108.08

Computo opere strutturali DEFINITIVO
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Tel. 02/58310994 - Fax 02/58325676

fvprogetti@fvprogetti.it

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S.ANDREA - PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO - 31 07 2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
COPERTURA
Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione
dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di
46 copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie|
ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe (computate a
02.P45.192 parte, per evitare lo scorrimento dei coppi)
02.P45.0L92.010 m?2 3222 55,55 € 178.979,58
a7 Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di
02.P45.L45 mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame
02.P45.L45.010 a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm cad 45107 2,91 € 131.262,43
48 |01.A09.A39 Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole
) - curve con listellatura orizzontale
01.A09.A39.010 In ferro zincato cad 6927 2,15 € 14.893,49
Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un
fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed
49 insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita’' penetrante nel
supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per
01.A20.F32 la pulizia preventiva dei manufatti
01.A20.F32.005 A due riprese m2 2074 13,20 € 27.371,52
Chiodature di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc.
gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il
consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina
collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione (normale trapano manuale),
e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme,
50 eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le|
sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro le fughe
di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e
disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso tutto quanto|
altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in
Elenco dei prezzi opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di
2010 Regiopne controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera.
Umbria 4.8.60.0
4.8.60.2 Per barre di diametri da mm 18 a mm 20 m 40,80 303,00 €12.362,40
Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi
51 grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di
cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di
02.P45.L10 sollevamento) in legno di:
02.P45.L10.020 larice m3 9,07 948,26 € 8.600,79
52 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in
02.P02.A58 cantiere del materiale riutilizzabile:
02.P02.A58.010 in coppi m?2 33,30 17,30 € 576,09
53 Fornitura e posa di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio
02.P45.L30 materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
02.P45.L30.010 m2 33,30 34,33 € 1.143,19
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
54 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le|
01.A18.A10 sole opere murarie
01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 2556,40 4,34 € 11.094,78
55 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20 pilastri e simili
01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 2556,40 2,57 € 6.569,95
TOTALE € 1.459.878,01
Computo opere strutturali DEFINITIVO
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.100

VOCE COMPUTO:

Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-gegtatonitico autoagganciante per
platee di fondazione. L'impermeabilizzazione casstituita dovra permettere la
foratura per il passaggio di armature o ferri diegamento e comunque la possibilita

A.P.100 di eseguire tagli e sagomatura per adattarsi panfiente alla struttura

OFFERTA 1 - Volteco 19,00 €/m?
OFFERTA 2 - Tecnochem 25,26 €/m?
OFFERTA 3 - Mapei 11,25 €/m?

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 23,62 €/m?
2 Tecnochem 31,40 €/m?
3 Mapei 13,98 €/m?

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
23,00 €/m?

Si allega copia delle offerte pervenute.



Paginaldi 4

Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELI BENTONITICI

Impermeabilizzazione bentonitica in strutture in C.A. tramite applicazione di
geocomposito contenente bentonite di sodio naturale (2,42 x 16,66 m) - platea

TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE

U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/m?

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,08 27,43 € 2,19
operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84
operaio comune ora 0,08 23,06 € 1,84
Totale mano d'opera € 5,88
Materiali
telo bentonitico TECNOCLAY GEO GRIP/TEX PRE 2,42x16,66m mq 1,15 16,20 € 18,63
rondelle pz 3,00 0,14 € 0,41
chiodi pz 3,00 0,11 € 0,33
Totale materiali € 19,37
Noli
Totale noli € 0,00
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 25,26
Spese generali 15% € 3,79

€ 29,04
Utile d'impresa 10% € 2,90
Totale prezzo al metro quadro € 31,95

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1

H21
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.

03/12/2012
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Rettangolo


Milano 11/11/2012

Spettabile
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 Milano

T 02 58310994

F 02 32960721

Alla cortese attenzione del/’Ing Sabina Franco
oggetto: Voci di Capitolato

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per I'imp.ne, il
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che
€ stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che I'applicatore pud adottare nei
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto.

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo.

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre
a cio l'appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso
d‘asta.

Volgrip HP su piani orizzontali 19,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Wt 102 14,50 €/m (+SG+UI+RA)
Cordone sigillante P 201 15,00 €/m (+SG+UI+RA)
Bimortar armato con rete inox ancorata 95,00 €/m? (+SG+UI+RA)

al supporto spessore minimo 3 cm

Plastivo 200 19,50 €/m? (+SG+UI+RA)
Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco) 48,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Calibro rasante 13,00 €/m? (+SG+UI+RA)

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito
all’'ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti.

VOLTECO SpA

Servizio Tecnico Milano
Ing. Pesta Carlo
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.101

VOCE COMPUTO:

Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura autaridraulica dei
A.P.101 giunti di ripresa di getto.

OFFERTA 1 - Volteco 14,50 €/m
OFFERTA 2 - Tecnochem 14,10 €/m
OFFERTA 3 - Mapei 10,85 €/m

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata € necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell'art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 18,02 €/m
2 Tecnochem 17,53 €/m
3 Mapei 13,49 €/m

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
16,35 €/m

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



GIUNTI BENTONITICI PER RIPRESE DI GETTO

Applicazione di giunto bentonitico per ripresa di getto di strutture in c.a. a tenuta

idraulica

WAM 101 RED

Mano d'opera
Operaio qualificato

U.m Quantita Prezzo unit.

Importo €/m

Totale mano d'opera

Materiali
WAM 101 RED sez. 25x20 mm
rete e chiodi x fissaggio WAM 101 RED

Totale materiali

Spese generali 15%

Utile d'impresa 10%
Totale prezzo al metro lineare

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.

03/12/2012
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Milano 11/11/2012

Spettabile
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 Milano

T 02 58310994

F 02 32960721

Alla cortese attenzione del/’Ing Sabina Franco
oggetto: Voci di Capitolato

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per I'imp.ne, il
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che
€ stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che I'applicatore pud adottare nei
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto.

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo.

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre
a cio l'appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso
d‘asta.

Volgrip HP su piani orizzontali 19,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Wt 102 14,50 €/m (+SG+UI+RA)
Cordone sigillante P 201 15,00 €/m (+SG+UI+RA)
Bimortar armato con rete inox ancorata 95,00 €/m? (+SG+UI+RA)

al supporto spessore minimo 3 cm

Plastivo 200 19,50 €/m? (+SG+UI+RA)
Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco) 48,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Calibro rasante 13,00 €/m? (+SG+UI+RA)

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito
all’'ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti.

VOLTECO SpA

Servizio Tecnico Milano
Ing. Pesta Carlo
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.102

VOCE COMPUTO:

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia ctatg dell'estradosso,
lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vile mattoni, scalpellatura
profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti eede aspirazione, messa in
opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cenoeantiritiro, fornitura e
posa in opera di doppia rete autosaldata diametro mm 5 maglid5x15 su tutta la
superficie e getto di massetto spessore cm 8 circa in caleest strutturale
alleggerito (massa volumica: <=1.4 kN/m3). Servizio mateeseguito con l'ausilio
AP.102 di mezzi di sollevamento

Il prezzo di tale voce € valutato partendo da

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al
vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi
pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di
aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in
opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la
superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo

additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di .y
02.P40.115.010 sollevamento 201,33 €/m

Togliendo il prezzo del "massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato”

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e
a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).

01.A04.B30.005 Classe diresistenza a compressione minima C25/30 108,86 €/m*

Riferito a 5 cm di spessore 5,44 €/m?

Aggiungendo il prezzo della seconda rete autosaldata

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai

laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato

ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
01.A04.F75 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

01.A04.F75.010 Neidiametri 5 mm, classe tecnica B450C 3,05 €/m?
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Aggiungendo il prezzo di 8 cm di calcestruzzo alleggerito stimato con le seguenti offerte

OFFERTA1 - Larges s.r.l. 300,00 €/m®
OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 304,00 €/m®
OFFERTA 3 - Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroS torico 400,00 €/m®

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Larges s.r.l. 372,90 €/m*
2 Laterlite S.p.A. - LECA CLS 1400 377,87 €/m®
3 Laterlite S.p.A. - Calcestruzzo CentroStorico 497,20 €/m*

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte. 415,99 €/m*

Si ottiene quindi un prezzo, per la soletta da 8cm in calcestruzzo alleggerito, pari a:
33,28 €/m’

Il prezzo finale della voce analizzata é:

PREZZO FINALE
232,22 €/m?®

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]
Inviato: giovedi 15 novembre 2012 10.52
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: Offerta materiali per S.Andrea Vercelli
Priorita:  Alta

Come darichiesta offriamo:

Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad
300,00 € + iva reso.

Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

oppure in alternativa

Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad
400,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

cfr. www.centrostorico.eu

Distinti Saluti,

Arnaldo Berzero
348.2929333

03/12/2012
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marco milanesi

Da:
A.

"Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
"marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>

D;':lta invio: mercoledi 31 ottobre 2012 17.01

Oggetto:

Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Materiali richiesti:

Leca Cem €/mc 205,00 + iva
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva

Cls 1400 €/mc 304,00 + iva
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva

Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere.

From:

marco_milanesi

Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM

To: be

rzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it

Cc: FV

PROGETTI ; Sabina Franco

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Buonasera
Come anticipato telefonicamente avremmo necessitad i una vostra offerta per
la redazione di un computo metrico per due gare d'a  ppalto pubbliche (appalto

integr

ato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto dell'intervento é relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale

dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito
(massa volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 197 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25
N/mm?, massa volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 233 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm

05/11/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 314 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

o Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in ¢ lasse di consistenza S4,
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?, massa
volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 281,5 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e

gli utili d'impresa e cosa eventualmente é escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

05/11/2012
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.103

VOCE COMPUTO:

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionatmfarme alla UNI EN 206-
1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consiat&az classe di resistenza
caratteristica a compressione Rck 25 N/mmz2, madsanica <=1.4 kN/m?3

A.P.103

OFFERTA1 - Larges s.r.l. 300,00 €/m®
OFFERTA 2 - Laterlite S.p.A. 304,00 €/m®
OFFERTA 3 - Vezzola S.p.A. 180,00 €/m*

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Larges s.r.l. 372,90 €/m*
2 Laterlite S.p.A. 377,87 €/m®
3 Vezzola S.p.A. 223,74 €/m*

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
324,84 €/m®

Si allega copia delle offerte pervenute.
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marco milanesi

Da:
A.

"Arnaldo" <arnaldoberzero@hotmail.com>
"marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>

D;':lta invio: mercoledi 31 ottobre 2012 17.01

Oggetto:

Re: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Materiali richiesti:

Leca Cem €/mc 205,00 + iva
Posa indicativa €/mc 55,00 + iva

Cls 1400 €/mc 304,00 + iva
Posa indicativa €/mc 85,00 + iva

Prezzi ad impresa di vendita resi f/co cantiere.

From:

marco_milanesi

Sent: Monday, October 29, 2012 4:59 PM

To: be

rzero@live.it ; arnaldoberzero@libero.it

Cc: FV

PROGETTI ; Sabina Franco

Subject: Richiesta offerta per sottofondo e calcestruzzo strutturale alleggerito - Recupero funzionale
ex ospedale S.Andrea Vercelli

Buonasera
Come anticipato telefonicamente avremmo necessitad i una vostra offerta per
la redazione di un computo metrico per due gare d'a  ppalto pubbliche (appalto

integr

ato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto dell'intervento é relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale

dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito
(massa volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 197 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
consistenza S4, classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25
N/mm?, massa volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 233 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 314 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

o Fornitura e posa di calcestruzzo strutturale precon fezionato, conforme alla
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in ¢ lasse di consistenza S4,
classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?, massa
volumica <=1.4 kN/m3.

Quantita da computo: 281,5 m3
NOTA: Spessore 8/10 cm
Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e

gli utili d'impresa e cosa eventualmente é escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

05/11/2012



Paginaldi 1

Sabina Franco

Da: Arnaldo [arnaldoberzero@hotmail.com]
Inviato: giovedi 15 novembre 2012 10.52
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: Offerta materiali per S.Andrea Vercelli
Priorita:  Alta

Come darichiesta offriamo:

Calcestruzzo Larges Argos (peso specifico circa 1400 Kg/mc) ad
300,00 € + iva reso.

Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo Larges Karis (granulometria 3/8) ad 200,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

oppure in alternativa

Calcestruzzo CentroStorico (peso specifico circa 1500 Kg/mc) ad
400,00 € + ivareso.
Pompaggio e stesura a 85,00 € + iva al mc.

Sottofondo CentroStorico ad 360,00 € + iva reso.
Pompaggio e stesura a 55,00 € + iva al mc.

cfr. www.centrostorico.eu

Distinti Saluti,

Arnaldo Berzero
348.2929333

15/11/2012
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Sabina Franco

Da: Mantovani@vezzola.com
Inviato: venerdi 9 novembre 2012 16.42
A: sabina.franco@fvprogetti.it
Oggetto: R: Listino prezzi 2012

Buonasera,

le confermo che il listino che lei ha scaricato € quello in vigore, prenda pure quelli come
prezzi di riferimento, in caso di aggiudicazione potremo parlare di una scoutistica da
applicare ad essi.

Per qualsiasi informazione sono a disposizione
Geom. Alessandro Mantovani 3485651235

Vezzola Spa

Da: Sabina Franco [mailto:sabina.franco@fvprogetti.it]
Inviato: venerdi 9 novembre 2012 16:23

A: ufficiovendite@vezzola.com

Oggetto: Listino prezzi 2012

Buonasera,

sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per I'analisi dei prezzi di mercato relativa alle
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbero i prezzi di un calcestruzzo strutturale alleggerito
(LC25/28 D1,4) e un calcestruzzo non strutturale anch’esso alleggerito (massa volumica inferiore a 600
kg/m3).

Posso prendere come riferimento i prezzi che trovo sul listino riportato sul vostro sito internet ? Ho
scaricato il modello 01.1 in vigore dal 01/06/2011, € ancora valido per il 2012?

Grazie

Cordiali saluti
ing. S. Franco

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla
persona o societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario € vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci
immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not
copy or deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message.
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.104

VOCE COMPUTO:

A.P.104

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela ast@di leganti aerei ed
idraulici, cariche ad azione pozzolanica ed inerti di efavfinezza, in grado di
garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesiprdsenti all'interno della

struttura muraria.

OFFERTA 1 - Maffenini S.r.L.

Compenso a corpo per I'impianto cantiere
Prezzo per metro cubo di muratura

Fornitura ed iniezione di Microlime 900 (Volteco) con adeguata pompa
a bassa pressione (max 0,5 atm), comprensivi di tracciatura e per due

passate distinte e per assorbimenti fino a 100 kg/m3

OFFERTA 2 - Mapei

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai
sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, a
granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide
(tipo Mape-Antique | della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di
murature in mattoni, pietra, tufo e miste.

L'iniezione dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte), stuccando e "sigillando" tutte le
eventuali fessure e discontinuita presenti sul paramento murario, che
possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre,
mediante trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una
profondita pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai
vertici di un reticolo a maglia 50x50 cm. Nel caso in cui lo spessore
della muratura sia superiore ai 60 cm € preferibile realizzare i fori da
entrambi i lati.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’'arte, secondo le prescrizioni della D.L.:

— idrolavaggio delle superfici;

— realizzazione dei fori di iniezione;

— fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori;

— “lavaggio” interno della muratura;

— iniezione della boiacca;

—rimozione dei tubicini o iniettori;

— stuccatura dei fori.

189,33 €/m*

4000,00 €
9,83 €/m®

179,50 €/m?®

230,00 €/m*
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m3 di MAPE-ANTIQUE
| corrispondenti ad un assorbimento di boiacca di 50 kg/m®)

230,00 €/m°

OFFERTA 3 - Tecnochem 181,73 €/m®

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al m? _

(diametro 2 cm), inserimento e sigillatura ugelli 21,30 €/m

Prezzo per metro cubo di muratura considerando uno spessore medio

di 70 cm e I'esecuzione di fori su entrambe le facce del muro 60,86 €/m®

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in

mattoni, pietra o miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed

elevatissima finezza particellare (spessore muratura 50 cm, ,

assorbimento medio 6 kg/mz) 29,01 €/m

Prezzo per metro cubo di muratura considerando un assorbimento .

medio di 50 kg/m? di muro 120,88 €/m

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata € necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell'art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Maffenini S.r.L. 235,33 €/m®
2 Mapei 285,89 €/m*
3 Tecnochem 225,89 €/m®

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

249,04 €/m?

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: Sabina Franco [sabina.franco@fvprogetti.it]
Inviato: giovedi 8 novembre 2012 16.45

A: 'd.bandera@mapei.it’

Cc: 'FVPROGETTI

Oggetto: Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea Vercelli
Buongiorno,

come da accordi telefonici, mi servirebbe un’offerta per la redazione di un computo metrico per due gare
d'appalto pubbliche separate (I'offerta sara utilizzata per comporre il prezzo a base gara e sara quindi
soggetto ai ribassi delle imprese) riguardante la seguente voce:

Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed idraulici,
cariche ad azione pozzolanica ed inerti di elevata finezza, in grado di garantire il riempimento
omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della struttura muraria.

- Compenso a corpo per I'impianto cantiere ... € (oppure &
gia incluso negli altri prezzi?)

- Realizzazione di fori di diametro 20-40 mm, profondita pari a 2/3 dello spessore della
muratura, 4 fori per metro quadro, compresa la fornitura e il fissaggio dei tubicini o iniettori e

la successiva rimozione e stuccatura dei fori ... €/m?

- Iniezione della boiacca incluso il “lavaggio interno della muratura” considerando un
assorbimento medio di 50 kg/m? di boiacca (corrispondenti a 37 kg di polvere Mape Antique |,

giusto?)
Fornitura di mape Antiquel ... €/kg
Posa . €/m3

- Supplemento per assorbimenti superiori ... €/m3

Dei due edifici in oggetto riassumo brevemente le caratteristiche delle murature che prevediamo di
iniettare.

1) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  01A - recupero funzionale dell'ex pad.18

L'edificio consta di 2 piani e ha dimensione in pianta 30x26m. Iniettiamo solo le murature del primo
interpiano con un’altezza di circa 3 m.

Quantita di muratura da iniettare: 407 m3

La muratura ha spessore variabile da 50 a 75 cm

2) Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase  02A - fronti - copertura - ex Farmacia

L'edificio consta di 4 piani e ha dimensione in pianta 21x33m. Iniettiamo solo le murature del secondo
interpiano con un’altezza di circa 7.5 m.

Quantita di muratura da iniettare: 832 m3

La muratura ha spessore variabile da 60 a 90 cm

Riesce per caso a darmi un’idea di quanto tempo ci vuole per iniettare le murature dei due edifici?

Le chiederei gentilmente di darmi anche un’indicazione riguardo al costo della posa del betoncino per
guel che riguarda la seguente voce:

Fornitura e posa in opera di malte cementizie premiscelate per ancoraggio, inghisaggio o
intasamento con betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a ritiro compensato. E' compresa
I'accurata pulizia dell'area di posa del materiale, le opere murarie come piccole casserature di
contenimento o piccoli scassi per colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, ponteggi a
qualsiasi altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare
I'opera completa e finita a regola d'arte. (L'intervento consiste nella realizzazione di 8 nuove
aperture nella muratura portante mediante inserimento di architravi in acciaio da inghisare nella
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muratura)

Quantita da computo: 1,52 m3
Nel ricordarle che sono a sua disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, la ringrazio in
anticipo per la sua disponibilita.

Cordiali saluti

ing. S. Franco

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti. it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message.
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Sabina Franco

Da: Bandera Davide [d.bandera@mapei.it]
Inviato: venerdi 30 novembre 2012 15.14
A: Sabina Franco

Oggetto: R: Richiesta offerta per iniezioni nelle murature - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Gent.mo Ing. Sabina Franco,

come da accordi telefonici Le trasmetto quanto concordato.

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di
calce ed Eco-Pozzolana, a granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione fluide (tipo
Mape-Antique | della MAPEI S.p.A.), per il consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste.
Il legante idraulico fillerizzato dovra consentire di realizzare in cantiere delle boiacche da iniezione
fluide, volumetricamente stabili e resistenti ai sali, facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali
o elettroniche o per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti fessure, vuoti e cavita,
anche di ampie dimensioni.

L'iniezione dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte),
stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure e discontinuita presenti sul paramento murario, che
possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, mediante trapano a rotazione, dei
fori di diametro 20-40 mm e per una profondita pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente
ai vertici di un reticolo a maglia 50x50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura sia superiore ai 60
cm é preferibile realizzare i fori da entrambi i lati. Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso
i quali verra iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione é consigliabile saturare con acqua
tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare
quest’operazione partendo dai fori posti piu in alto. Assicurarsi che la struttura abbia assorbito tutta
I’acqua iniettata prima di procedere con I'iniezione della boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi
dal basso verso la sommita della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con idonea malta
da scegliersi tra quelle della linea Mape-Antique.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della
D.L.:

—idrolavaggio delle superfici;

— realizzazione dei fori di iniezione;

— fornitura e fissaggio dei tubicini o inettori;

— “lavaggio” interno della muratura;

—iniezione della boiacca;

—rimozione dei tubicini o iniettori;

— stuccatura dei fori.

Per ogni chilogrammo di boiacca iniettata (consumo previsto di 40 kg/m2 di MAPE-ANTIQUE I):

5,00 €/kg

Supplemento per assorbimenti superiori, per ogni chilogrammo di boiacca iniettata in piu:

2,00 €/kg

Compenso a corpo (consumo previsto di 40 kg/m3 di MAPE-ANTIQUE )
230 €/m3

Sono esclusi:

eventuale scarnitura dei giunti di malta;

eventuale stilatura dei giunti di malta di una muratura “faccia a vista” o applicazione di rinzaffo
traspirante, al fine di impedire fuoriuscita della boiacca;

eventuali ponteggi o attrezzature mobili per I'esecuzione dell’iniezione.

30/11/2012
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Tali informazioni sono assolutamente indicative e devono essere verificate in cantiere attraverso delle

campionature che siano in grado di definire esattamente i quantitativi di materiale iniettato.

Rimango con piacere a disposizione per ulteriori informazioni.

Arch. Davide Bandera
MAPEI SpA
Restoration systems for historical buildings

tel. +39 02 37673 231
mobile +39 3351303126
e-mail d.bandera@mapei.it

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
contact the sender and delete the material from any computer.
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Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15.37

A: Carlo.Pesta@volteco.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante, sottofondo e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: Ex Farmacia.rar; Padiglione ex 18.rar
Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale
dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta per:

o Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei
giunti di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 197 m3
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza,
in grado di garantire il iempimento omogeneo dei v uoti e delle lesioni
presenti all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m3

04/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa
volumica <=6 kN/m3).

Quantita da computo: 3140 m3
e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria. (sp. muratura tra 50 e 100 cm)

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente e escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

04/12/2012



MAFFENINI s.r.l

CONSOLIDAMENTI & RESTAURI

SPETT.LE

VOLTECO S.p.A.

Via Delle Industrie, n. 47
CAP 31050

citta PONZANO VENETO
prov. TV

Sede: via Cordini n. 13, 23036 Teglio (SO)
CF / PIVA: 00885830141

Tel: 0342.782247

Fax: 0342.783570

Cell: 348.7840968

Email: tgcmaffen@libero.it

SPETT.LE

FVPROGETTI

Via Ripamonti, n. 44
CAP 20141

citta MILANO

prov. Ml

Preventivo di Spesa per lavori di
ESECUZIONE DI INIEZIONI CONSOLIDANTI
da eseguire presso il cantiere

EX-OSPEDALE S. ANDREA - VERCELLI

LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

Alla C.A. ING. CARLO PESTA

Cell: 335.7356644
E-mail: carlo.pesta@volteco.it

Alla C.A. ING. SABINA FRANCO

Tel: 02.58310994
Fax: 02.32960721
E-mail: sabina.franco@fvprogetti.it

Num. progressivo 18

Data 14/12/2009
Aggiornato 02/02/2010
Aggiornato 01/11/2012

File excel/Maffenini srl/preventivi 2012/ RECUPERO EX OSPEDALE VERCELLI




Maffenini s.r.I. — Consolidamenti Restauri — via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) — PIVA e CF 00885830141 —

tel. 0342 782247 — fax 0342 783570 — cell. 348 7840968 / 347 6951858 — email: tgcmaffen@libero.it

INDICAZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA

PREZZO [€]

IMPORTO
[€]

1.1

21

IMPIANTO CANTIERE
LOTTO BIBLIOTECA CIVICA

Compenso a corpo per il trasporto di
tutto il materiale necessario
all'approntamento del cantiere e di tutti
i macchinari necessari alla buona
esecuzione delle opere:

- impianto per il confezionamento della
miscela consolidante (n. 2
mescolatori);

- impianto per l'iniezione della miscela
consolidante a bassa pressione max
0,5 atm (n. 2 pompe elettriche);

- perforatori, iniettori e tubazioni,
utensili vari;

- furgone attrezzato.

ESECUZIONE INIEZIONI
CONSOLIDANTI

TRACCIAMENTO DEL RETICOLO DI
INIEZIONE, ESECUZIONE FORI
(diam. 18 mm, inclinati verso il basso
di 20-30°, per una profondita di circa
3/4 dello spessore della muratura),
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANULE DI INIEZIONE IN PVC diam.
mm 16, compresi lavaggio dei fori e
della muratura mediante ['utilizzo di
acqua/aria, materiale di ancoraggio e
sigillatura.

VOLTE PIENE

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 35 kg/mc.

cad

mc

4.000,00

207,50

4.000,00




Maffenini s.r.I. — Consolidamenti Restauri — via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) — PIVA e CF 00885830141 —

tel. 0342 782247 — fax 0342 783570 — cell. 348 7840968 / 347 6951858 — email: tgcmaffen@libero.it

INDICAZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA

PREZZO [€]

IMPORTO
[€]

2.2

2.3

24

2.5

2.6

MURATURE PIENE
25-50 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 50 kg/mc.

MURATURE MASSIVE A SACCO
O MISTE
50-100 cm di spessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME 900 (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 100 kg/mc.

MURATURE MASSIVE A SACCO
O MISTE
> 100 cm di sbpessore

FORNITURA ED INIEZIONE DI
MICROLIME GEL (Volteco) con
adeguata pompa a bassa pressione
(max 0,5 atm), comprensivi di
tracciatura e per due passate distinte e
per assorbimenti fino a 120 kg/mc.

Per assorbimenti di MICROLIME GEL
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti.

Per assorbimenti di MICROLIME 900
(Volteco) superiori a quelli
precedentemente esposti.

mc

mc

mc

kg

kg

172,50

179,50

207,50

1,57

1,17




Maffenini s.r.I. — Consolidamenti Restauri — via Cordini, n. 13 23036 TEGLIO (SO) — PIVA e CF 00885830141 —
tel. 0342 782247 — fax 0342 783570 — cell. 348 7840968 / 347 6951858 — email: tgcmaffen@libero.it

Dal preventivo rimangono esclusi, e rimangono quindi a Vostro carico:

IVA,

fornitura di acqua in quantita minima di 50 litri/minuto ,
fornitura di energia elettrica 15 KW 380 Volts ,

locale per il ricovero notturno delle attrezzature,
ponteggi e piani di lavoro,

vV vvYVYyYvVYyy

spese di progetto, analisi di qualsiasi tipo, nulla osta, permessi, calcoli statici,
autorizzazioni varie, spese di collaudo , prove soniche , ...

spese di discarica dei materiali di risulta e spese di pulizia dei residui delle
lavorazioni,

v

v

tiro in alto del materiale di iniezione fino al punto di iniezione,
» tutto quanto non ben specificato nel presente preventivo.

PAGAMENTI:
da concordare.

SCONTO:
da concordare.

VALIDITA' OFFERTA:
60 gg.

In attesa di Vostra risposta, porgiamo

Distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE:




Paginaldi 4

Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012



Pagina2di 4

fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



CONSOLIDAMENTO MURATURE

Iniezioni di consolidamento e riaggregazione di strutture murarie in mattoni, pietra o
miste con calce colloidale a basso modulo elastico ed elevatissima finezza particellare

(spessore muratura 50 cm)

LIME INJECTION

U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/mq

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,22 27,43 € 6,03
Operaio qualificato ora 0,22 25,54 € 5,62
Operaio comune ora 0,22 23,06 € 5,07
Totale mano d'opera € 16,73
Materiali
calce colloidale LIME INJECTION Kg 6,00 1,90 € 11,40
Totale materiali € 11,40
Noli
pompa per iniezioni a bassa pressione ore 0,22 4,00 € 0,88
Totale noli € 0,88
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 29,01
Spese generali 15% € 4,35

€ 33,36
Utile d'impresa 10% € 3,34
Totale prezzo per mq di superficie (sp. muratura 50 cm) € 36,69

Nota: Vedasi anche analisi prezzi preparazione supporto,stilatura giunti, perforazioni e sigillatura ugelli

Nota: il consumo stimato indicato & frutto di valutazione di consumi medi ed & per questo molto indicativo perché pud variare
in maniera considerevole in base al tipo di muratura da consolidare (sono stati considerati quattro fori d'inizione al mq)
Nota: profondita foro 2/3 dello spessore della muratura

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1

C20




CONSOLIDAMENTO MURATURE

Perforazioni muratura spessore 50 cm per i 2/3 (33 cm) per 4 fori al mq (diametro 2

cm), inserimento e sigillatura ugelli

FLASH TIXO
U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/m2

Mano d'opera
Operaio comune ora 0,90 23,06 € 20,75
Totale mano d'opera € 20,75
Materiali
FLASH TIXO kg 0,30 1,83 € 0,55
Totale materiali € 0,55
Noli
Totale noli € 0,00
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 21,30
Spese generali 15% € 3,20

€ 24,50
Utile d'impresa 10% € 2,45
Totale prezzo al metro quadro € 26,95

Nota: il prezzo comprende la pulizia dei fori, a sigillatura dei boccagli d'iniezione e la chiusura di ogni singolo foro

Edizione: 4/2011
del 7/2011

Revisione 1

C16
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.105

VOCE COMPUTO:

Fornitura e posa in opera di malte cementizie pseatate per ancoraggio,
inghisaggio o intasamento con betoncino dalle taiatiche reoplastiche ed a
ritiro compensato. E' compresa I'accurata pulieilatea di posa del materiale
opere murarie come piccole casserature di contenaeepiccoli scassi per
colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in qugbonteggi a qualsiasi altezza
dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed acciessecessario per dare l'op:

A.P.105 completa e finita a regola d'arte.

OFFERTA 1 - Basf 2880,00 €/m*
Fornitura 1460,00 €/m*
Posa in opera 1420,00 €/m®

OFFERTA 2 - Cismondi s.a.s. 2744,60 €/m®
Fornitura 1100,00 €/m?

Posa in opera valutata considerando 60 ore di manodopera al
prezzo di 27,41€/ora (Prezzo orario per operaio specializzato
rilevato dalla Commissione Regionale prezzi per il Piemonte del
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Circ. Ministero LL.PP. N.

505/IAC del 28.01.1977) 1644,60 €/m°
OFFERTA 3 - Mapei 2327,10 €/m®
Fornitura 682,50 €/m®

Posa in opera valutata considerando 60 ore di manodopera al

prezzo di 27,41€/ora (Prezzo orario per operaio specializzato

rilevato dalla Commissione Regionale prezzi per il Piemonte del

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Circ. Ministero LL.PP. N.

505/IAC del 28.01.1977) 1644,60 €/m°

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e
dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n.
3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Basf 3579,84 €/m®
2 Cismondi s.a.s. 3411,54 €/m®
3 Mapei 2892,59 €/m®

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
3294,65 €/m®

Si allega copia delle offerte pervenute.




marco milanesi

Paginaldi 2

Da: "Cismondi Srl (Diego)" <diego.cismondisri@gem.it>

A: "marco milanesi™ <marco.milanesi@fvprogetti.it>
Datainvio:  venerdi 9 novembre 2012 17.13

Allega: Prot 414-12 Grout 312 09-11-2012.pdf; Grout 312A.pdf
Oggetto: sika GROUT 312A

CISMONDI S.r.l. - Laboratorio M.I.U.R. - Ministero Istruzione Universita e Ricerca Scientifica
Laboratorio - Consulenze - Perizie - Formazione - Trader - Chimica

Cuneo, 09-11-2012
In allegato I'offerta del Sika Grout 312A per la malta a ritiro compensato.

Per tutto il discorso inerente ai costi della fornitura e della posa solitamente i prezzi dei posatori si
attestano intorno ai 32 euro/ora a persona.

Per prezzi piu specifici imandiamo a una ditta altamente specializzata a cui solitamente ci rivolgiamo, la
ANCO Srl di Villarbasse.

Distinti Saluti

P.i. CAVALLO DIEGO

Sede LEGALE : Via Borgo S. Anna n. 28/A — 12100 Cuneo

Registro Imprese di Cuneo - C.F. e P.l. 03086150046

R.E.A. CN 261259 - CAP.SOC. euro: 30.000,00 i.v.

Tel. 0171 /694421 — 0171/ 630191 — 0171 / 690800 - Fax. 0171 / 453306 - 0171 / 649439
Iscrizione Ruolo Periti ed Esperti C.C.I.A.A. n. 517 e Tribunale di Cuneo

www.cismondisrl.com e-mail: cismondisrl@gem.it

Avvertenze ai sensi del Dlgs. 196/2003.

Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e
comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati.

La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario
non sono consentite, salvo autorizzazione espressa.

Non permettendo Internet di assicurare l'integrita del presente messaggio si declina ogni responsabilita in
merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato.

Se avete ricevuto questa e-mail per errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne
comunicazione al mittente.

Questo messaggio e-mail e tutti gli allegati trasmessi con esso sono intesi unicamente per I'uso del
destinatario e possono contenere informazioni confidenziali e riservate. Se lei non e il destinatario del
messaggio, La informiamo che qualsiasi diffusione, distribuzione, copia o qualsiasi altro uso di questo
messaggio o dei suoi allegati & strettamente proibito. Se ha ricevuto questa e-mail per errore La
preghiamo di avvertire immediatamente il mittente e di cancellare questo messaggio e tutti gli allegati dal
suo computer. Non si pud garantire che la trasmissione di e-mail sia sicura o priva di errori. Il mittente
pertanto non si assume alcuna responsabilita per danni che potrebbero risultare dalla trasmissione di e-
mail. Le consulenze e I'accettazione di ordini sono soggetti alle nostre condizioni di vendita e di
consegna. Gli utilizzatori devono sempre far riferimento alla pit recente versione locale della scheda dati
del prodotto, le cui copie verranno fornite su richiesta.

This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the
addressee and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this
message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify
the sender immediately and please delete this message and all attachments from your computer. E-mail
transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. The sender therefore does not accept
liability for damage, which arises as a result of e-mail transmission. Any advice is given and any order is
accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent
issue of the Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: venerdi 9 novembre 2012 11.46

A: diego.cismondisrl@gem.it

Cc: Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per sottofondo e malta a ritiro compensato - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessitad i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  lto pubbliche (appalto
integrato per livello di progettazione esecutivo e realizzazione).

L'oggetto  dell'intervento & relativo a due porzioni (con app  alti distinti) dello
stesso complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale
dell'ex pad.18"

Sirichiede pertanto  un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa volumica <=6
kN/m3).
Quantita da computo: 197 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

12/11/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di sottofondo preconfezio nato alleggerito (massa volumica <=6 kN/m3).
Quantita da computo: 314 m3
NOTA: Utilizzati per rinfianchi volte in muratura.

e Fornitura e posa in opera di malte cementizie premi  scelate per ancoraggio, inghisaggio o intasamento c on betoncino dalle caratteristiche reoplastiche ed a ritiro
compensato. E' compresa l'accurata pulizia dell'are  a di posa del materiale, le opere murarie come picc  ole casserature di contenimento o piccoli scassi pe r colare il
prodotto, trasporti, sollevamenti in quota, pontegg i a qualsiasi altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare I'ope  ra completa

e finita a regola d'arte.
Quantita da computo: 1,52 m3
NOTE: Inghisaggio per apertura vani su muratura esis  tente.

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono ¢ omprese le spese generali e gli utili d'impresae c  osa eventualmente e escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori informazioni, la ring razio in anticipo per la sua disponibilita.

Colgo l'occasione per confrontarmi con Lei riguardo il costo dell'alleggerito che mi ha indicato nella sua precedente email.
Il costo di un metro cubo di un sottofondo allegger ito con massa volumica inferiore a 600kg/m3 & dato da:
-cemento 300kg  --> da prezziario ?

-acqua 200kg -->da prezziario ?

- sika lightcrete i-500 1.5kg/m3 -->=15-1. 18=177¢€

- perlideck 90kg=0.6 m3 -->=0.6-45 =27 €

- posa in opera posso fare riferimento alla posa in opera del calcestruzzo ordinario o mi puo dare a lItre indicazioni?
Ho interpretato correttamente?

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and
delete the original message.
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Rappresentanze e Consulenze - Iscrizione ruolo Periti ed Esperti C.C.I1.A.A. n. 517

Cuneo, 09-11-2012
Spettabile
FV PROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 — MILANO

Prot. n. 414/12/CS/cd

OGGETTO: Offerta per Sika Grout 312 A — Validita fino al 31/12/2012

SIKA GROUT 312 A: ¢ un prodotto monocomponente premiscelato a base cementizia privo di componenti
metallici che, con la sola aggiunta di acqua, consente di ottenere una malta stabilizzata nella sua espansione
ad alta scorrevolezza ed omogeneita, dotata di elevate caratteristiche meccaniche, raggiunte a brevi
stagionature ed esente da acqua di essudazione secondo norme UNI 8998/89. La consistenza della malta
(plastica, fluida o superfluida) puod essere variata modificando la quantita d’acqua d’impasto secondo le
prescrizioni.

Prezzo: € 0.55/kg + IVA — Fornito in sacchi da 25 kg. — quantita minima pallet da 1.500 kg

Spese di trasporto: in fattura
Tempi di consegna: 4-5 giorni lavorativi se il materiale ¢ disponibile in magazzino
Pagamenti: anticipati per il primo ordine.

Per ordini inferiori ai 500 € la Sika Italia applica un sovraprezzo di 30 €

Per ritiri presso magazzino Sika viene applicato un sovraprezzo di € 15 + Iva.

Firma per accettazione

Sede LEGALE : Via Saliceto 4/D - 12100 Cuneo
Registro Imprese di Cuneo CF/P.I. 02774610048

Tel. 0171-694421 - 0171-630191 - Fax. 0171-453306
Iscrizione Ruolo Periti ed Esperti Tribunale di Cuneo

www.cismondisas.com e-mail: cismondisas@gem.it




Scheda Tecnica
Edizione 16.02.10

SikaGrout®-312 A

SikaGrout®-312 A

Malta cementizia ad espansione stabilizzata ad elevata fluidita
fibrorinforzata per ancoraggi sotto piastra, riempimenti fluidi e
ripristini di pavimentazioni in calcestruzzo.

Idonea all'impiego secondo specifiche del capitolato

Autostrade

Indicazioni generali
Descrizione

SikaGrout-312 A & un prodotto monocomponente premiscelato a base cementizia
privo di componenti metallici che, con la sola aggiunta di acqua, consente di ottene-
re una malta stabilizzata nella sua espansione ad alta scorrevolezza ed omogeneita,
dotata di elevate caratteristiche meccaniche, raggiunte a brevi stagionature ed esen-
te da acqua di essudazione secondo norme UNI 8998/89.

La consistenza della malta (plastica, fluida o superfluida) pud essere variata modifi-
cando la quantita d’acqua d’impasto secondo le prescrizioni.

EN 1504

SikaGrout-312 A2 soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla classe R3 della nor-
mativa EN 1504-3 (se usato come riparazione del calcestruzzo) e della normativa
1504-6 (se adoperato come sistema di ancoraggio di armature di rinforzo).

Campi d’impiego

Per tutti gli impieghi per cui € richiesta una malta stabile nella sua espansione, con
elevate caratteristiche meccaniche ed estremamente lavorabile. In particolare
SikaGrout-312 A € indicato per I'ancoraggio e il iempimento di precisione sotto pia-
stra di macchine operatrici leggere o pesanti in qualsiasi ambiente quali:

alesatrici, alternatori, compressori, fresatrici, gru, mulini per frantumazione, lamina-
toi, macchine per la lavorazione del marmo e della carta, presse di vario genere,
strutture metalliche, torni, trafilatrici, turbine, ecc.

Il prodotto risulta particolarmente indicato per il riempimento di cavita e collegamen-
ti rigidi fra elementi in calcestruzzo.

SikaGrout-312 A ¢ idoneo anche per il ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo e
per getti orizzontali.

Vantaggi

B Facile miscelazione ed impiego.

B Eccellente caratteristica di fluidita prolungata nel tempo

B Espansione stabilizzata

B Ritiro volumetrico compensato

B Eccellente resistenza meccanica alle brevi stagionature

B Alta resistenza agli stress meccanici del prodotto indurito

B Addizionabile con ulteriore aggregato in caso di grandi volumi

Caratteristiche

Descrizione malta cementizia ad espansione stabilizzata ad elevata fluidita fibrorinforzata per
ancoraggi sotto piastra e riempimenti fluidi

Colore grigio cemento

Confezione sacchi predosati da kg 28

Conservazione

negli imballi originali ben chiusi, con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per i
prodotti cementizi: almeno 12 mesi
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Dati tecnici
Valori indicativi
di espansione
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Acqua d’impasto

da 3,92 a 4,48 litri per kg 28 di prodotto

Peso specifico *

peso specifico della miscela impastata: 2,2 + 2,3 kg/L (Norma UNI 8995)

Consumo*

circa kg 2.000 di prodotto per m3 di impasto.
Nel caso di aggiunte di ghiaietto i consumi di SikaGrout 312 A si riducono e sono
indicati nella seguente tabella:

Rapporto in peso Peso specifico ghiaietto
SikaGrout-312 A:ghiaietto 2,5 kg/L 2,7 kg/L
Nessuna carica 2000 kg/mz 2000 kg/mz
1:0,2 1724 kg/m3 1739 kg/m3
1:04 1515 kg/m3 1538 kg/m3
1:0,6 1351 kg/m3 1388 kg/m3
1:0,8 1220 kg/m3 1258 kg/m3
1:1 1111 kg/m 1149 kg/m

Dimensione dell’inerte diametro massimo mm 2,5

Spandimento senza > 150% ( 250 mm) misurato su tavola vetro asciutto

scosse (UNI 7044-72):

Consistenza iniziale >60 cm

della malta (UNI 8997)*:

Consistenza dopo >49 cm

30 minuti (UNI 8997)*:

Coeff. di carbonatazione 0,05

K (Boll. del cem. 08/88)

Adesione per compressione > 12 N/mm? (metodo Autostrade UNI 6132-72)

Resistenza a flessione* Provini Tipo D.M. 3.6.68 — D.M. 22.9.93
a 24 ore > 6 N/mm?
a 7 giorni > 8 N/mm?
a 28 giorni > 11 N/mm?

Tutte le caratteristiche contrassegnate * sono relative ad un impasto eseguito con litri
3,92 di acqua per sacco da kg 28 (consistenza malta superfluida) maturazione a
+20°C, U.R. 65%.

Requisiti come da norma EN 1504-3 Classe R3 e come da EN 1504-6

Metodo di prova Risultati Requisiti (R3)
Resistenza a
compressione EN 12190 110,6 N/mm? > 25 N/mm?
Contenuto di ioni cloruro EN 1015-17 0,03% <0,05%
Forza di adesione EN 1542 3,20 N/mm? > 1,5 N/mm?
Resistenza alla
carbonatazione EN 13295 nessuna penetrazione <cls di controllo (MC 0,45)
Modulo elastico EN 13412 28,36 GPa > 15 GPa
Compatibilita termica EN 13687-1 1,68 N/mm? adesione dopo 50 cicli
cicli di gelo-disgelo > 1,5 N/mm?
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Assorbimento capillare EN 13057 0,156 kg m?h°® < 0,5 kg m2h®°®

Ingresso di ioni cloruro  EN 13396 0,01% Valore dichiarato

Sostanze pericolose EN 196-10 < 0,0002% < 0,0002%

(Cromo V1)

Reazione al fuoco EN 13501-1 Al Euroclasse

Resistenza allo strappo  prEN 1881 0,24 mm Spostamento < 0,6 mm al cari-
co di 75 KN

Temperatura di applicazione temperatura minima dell’ambiente, sottofondo e prodotto durante I'applicazione e il

primo indurimento +8°C.
Temperatura massima di applicazione +35°C

Condizioni di applicazione

Modalita d’impiego

Preparazione del sottofondo

Preparare il sottofondo rimuovendo parti in distacco, polvere, macchie di olio o gras-
S0, ecc. cosi da ottenere un supporto sano, pulito e compatto. Bagnare accurata-
mente il sottofondo a rifiuto con acqua. Gli elementi di ancoraggio metallici devono
essere privi di ruggine, vernice, grasso, ecc.

Nel caso in cui il prodotto venga impiegato per il ripristino di pavimentazioni, si dovra
provvedere anche al macroscopico irruvidimento del sottofondo (es. scarificatura). In
tal caso il supporto dovra sempre essere preventivamente trattato meccanicamente,
anche se si presentasse gia ruvido o irregolare.

Preparazione del prodotto

Versare gradualmente SikaGrout-312 A nell’acqua d’impasto in ragione di 3,5 — 4 litri
per ogni confezione da kg 25 di prodotto, in funzione del grado di consistenza desi-
derata. Miscelare accuratamente per almeno 3 minuti, fino alla completa omoge-
neizzazione della malta. La miscelazione va effettuata con trapano a bassa velocita
0 con miscelatore per malte preferibilmente ad asse verticale, curando di non inglo-
bare aria nellimpasto. Impiegare, per ogni impasto, una intera confezione di
SikaGrout-312 A; evitare miscelazioni parziali, che potrebbero comportare una non
perfetta distribuzione della granulometria del prodotto in polvere.

Avvertenze

Quando il getto supera i 20 L di volume, nel caso di riempimenti e ancoraggi, lo svi-
luppo del calore di idratazione deve essere ridotto caricando SikaGrout-312 A con
ghiaietto asciutto, ben lavato e di granulometria controllata e ben assortita con dia-
metro da 3 a 8 mm, fino al rapporto massimo di 1:1 in peso (vedere tabella consu-
mi).

Naturalmente questa aggiunta causa variazioni nelle caratteristiche della malta: si
consiglia quindi, in tali casi, di eseguire adeguate prove preliminari per determinare
le caratteristiche fisiche-meccaniche della miscela. Consultare |'Ufficio Tecnico.

Nel caso di getti a pavimentazione che dovessero superare i 10 mm di spessore si
prega consultare I'Ufficio Tecnico.

La miscelazione deve essere sempre effettuata con mezzi meccanici: la miscelazio-
ne a mano non consente di ottenere la lavorabilita ottimale. Non aggiungere acqua
alla malta successivamente al suo impasto. Mantenere umida e protetta la superfi-
cie della malta messa in opera per un periodo di almeno 24 ore dopo la sua appli-
cazione. Nel caso di getti a pavimentazione, specialmente se in esterno, adottare
tutte le misure necessarie affinché non vi sia una troppo rapida essiccazione del pro-
dotto nei primi giorni di vita del getto. Riparare e proteggere quindi il getto dall'azio-
ne del sole diretto e del vento nelle prime ore di maturazione e indurimento del pro-
dotto. Non realizzare getti a pavimento in condizioni di tempo avverse, che potreb-
bero protrarsi nelle prime fasi di maturazione, quali pioggia o gelo imminente, vento
forte, esposizione diretta al sole, ecc.

Nel caso di iniezioni occorre predisporre un idoneo sfogo per I'aria. L'azione espan-

tazione e si esaurisce poco dopo I'avvenuto indurimento.

Norme di sicurezza
Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per I'utilizzo e conservazione
di prodotti chimici, I'utilizzatore deve far riferimento alla pit recente Scheda di
Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicu-
rezza.

Ecologia

Non disperdere nelllambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la pit recen-
te Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.
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Etichettatura CE

La norma europea EN 1504-3 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione
delle strutture in calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo qualita e valutazione
della conformita - Parte 3: ripristino strutturale e non strutturale", fornisce specifiche
sui prodotti e sui sistemi, da utilizzarsi come metodi nei vari principi presentati sotto
EN 1504-9.

| prodotti che rientrano in questa categoria devono essere etichettati CE secondo I'al-
legato ZA1, in accordo con il tipo di ambito di applicazione e con le le relative clau-
sole ivi indicate, e soddisfare i requisiti del mandato sulle Direttive per Prodotti da
Costruzione (89/106).

Di seguito sono indicati i requisiti minimi di prestazione stabiliti dalla norma. Per
risultati specifici sulle prestazioni del prodotto alle specifiche prove, si rimanda ai
valori riportati nella presente Scheda Tecnica.

1305

Sika ltalia S.p.A.
via Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Ml)

08
1305 - CPD - 0807
EN 1504-3

Prodotto di riparazione strutturale per
calcestruzzo per mezzo di malte PCC di riparazione
(A base di cementi idraulici)

Resistenza a compressione: R3

Contenuto di ioni cloruro: <0,05%
Forza di adesione: > 1,5 N/mm?
Resistenza alla carbonatazione Passa
Modulo elastico 28 GP4d
Compatibilita termica cicli di gelo-disgelo > 1,5 N/mm
/Assorbimento capillare <0,5 kg m?h®®
Ingresso di ioni cloruro <0,01%
Sostanze pericolose (Cromo VI) conforme al punto 5.4
Reazione al fuoco Euroclasse A1

Note legali

| consigli tecnici relativi allimpiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o
all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche
e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-
rio col contratto di compravendita. Essi non dispensano 'acquirente dalla propria responsabilita di provare
personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneita relativamente all’'uso previsto. Per il resto
sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per
quanto sopra ai fini della veridicita del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-
sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformita dall’originale predetto per conte-
nuto e/o utilizzo non implichera alcuna responsabilita da parte della societa Sika. Il cliente € inoltre tenuto a
verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di pro-
dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-
LAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika ltalia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - inffo@sika.it
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Sabina Franco

Da: mauro.boselli@basf.com

Inviato: mercoledi 7 novembre 2012 12.37

A: marco.milanesi@fvprogetti.it

Cc: franco.fustini@basf.com; FVYPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Rif: Richiesta offerta per malta a ritiro compensato - Recupero funzionale ex

ospedale S.Andrea Vercelli
Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Verde
Allegati: Emaco S55 ana.prez.xls; EMACO S55 lug-10.pdf

Egr. Arch. Milanesi ,

Le invio quanto richiesto :

di tale valutazione € escluso il ribasso di gara

saluti

Mauro Boselli
Area, Lombardia

Phone: +39 0362 512522, Mobile: +39 335 6521634, Fax: 0362 512554,, E-Mail:
mauro.boselli@basf.com
Postal Address: BASF CC ltalia Spa - BL Construction, B - 505 - Via Marconato, 8, 20811 Cesano

Maderno (MB), Italy

BASF - The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Italia Spa,

Sede Legale: Via Vicinale delle Corti, 21 - 31100 TREVISO(TV) - ITALIA
Capitale Sociale: € 7.500.000

Registro Imprese: TV 09193910156

BASF - The Chemical Company

Da: "marco milanesi" <marco.milanesi@fvprogetti.it>

Per: <franco.fustini@basf.com>, <mauro.boselli@basf.com>

Cc: "FVPROGETTI" <fvprogetti@fvprogetti.it>, "Sabina Franco" <sabina.franco@fvprogetti.it>

Data: 06/11/2012 10:48

Oggetto: Richiesta offerta per malta a ritiro compensato - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d I una vostra offerta per la

redazione di un computo metrico per una gara d'appa  Ito pubblica (I ’offerta sara
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utilizzata per comporre il prezzo a base gara e sar  a quindi soggetto ai ribassi delle
imprese).

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa in opera di malte cementizie premi  scelate per ancoraggio,
inghisaggio o intasamento con betoncino dalle carat teristiche reoplastiche ed a
ritiro compensato. E' compresa l'accurata pulizia d ell'area di posa del materiale,
le opere murarie come piccole casserature di conten imento o piccoli scassi per
colare il prodotto, trasporti, sollevamenti in quot a, ponteggi a qualsiasi altezza
dal piano d'appoggio ed ogni altro onere ed accesso rio necessario per dare
I'opera completa e finita a regola d'arte.

Quantita da computo: 1,52 m3
NOTE: Inghisaggio per apertura vani su muratura esi  stente.

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even  tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alla persona o societa sopraindicati. La diffusione,
distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario € vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo
cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the
addressee indicated in this message, please do not copy or deliver this message to
anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original
message.
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EMACO S55 Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetrici, fornitura e
posa in opera di malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in
fase indurita, ad elevatissimo scorrimento, applicabile a colaggio, tipo
EMACO S55 della BASF CC ITALIA spa

PREZZO IMPORTO | IMPORTO

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' | UNITARIO | PARZIALE TOTALE
Mano d'opera
Squadra tipo di n° 3 operai:
2 operai specializzatl ore 0,01 22,50 0,32
1 operaio qualificato ore 0,05 21,30 1,07
TOTALE MANO D'OPERA EURO/dmc 1,38
Mezzi d'opera
Idropulitrice ore 0,00 2,20 0,00
Macc. Miscelazione e pompaggio ore 0,00 12,50 0,03
Compressore ore 0,00 5,84 0,01
TOTALE MEZZI D'OPERA EURO/dmc 0,04
Materiali
Malta DMC 1,95 0,75 1,46
TOTALE MATERIALI EURO 1,46
SOMMANO 2,88
TOTALI COSTI EURO 2,88
SPESE GENERALI

% 15,00 2,88 0,43
TOTALE SPESE GENERALI EURO 0,43
TOTALE EURO 3,31
UTILE % 10,00 3,31 0,33
TOTALE UTILE 0,33
TOTALE GENERALE €/dmc 3,64

EMACO S55
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/5839@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogettti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.106

VOCE COMPUTO:

Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutt@zigdmente a mano con

l'aiuto di macchina operatrice a benna mordentéeniade di risulta lasciato in

loco, incluse eventuali demolizioni. Incluse armataccorrenti per assicurare

stabilita degli scavi, inclusa armatura di scavisae tergo del getto di
A.P.106 calcestruzzo.

Dal piano attuale alla quota -4,5 m

Il prezzo di tale voce ¢ stimato come media delle voci

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura
purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni
armatura occorrente per assicurare la stabilita’ delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa I'estrazione con qualsiasi
01.A01.A90.005 Mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 16 7o €/m®

A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m3 L
01.A01.A90.035 1 138,61 €/m

Media delle voci 77,67 €/m°
aggiungendo il prezzo per eventuali demolizioni di muratura nella misura di 1/8 del volume di scavo

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso
continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di
blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali,
conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili

Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
01.A01.B76.005 richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 2,78 €/m*

aggiungengo il prezzo delle armature di scavo perse a tergo del getto di calcestruzzo (0,5 m?/m®)

Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e

cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento 3

Il prezzo finale della voce analizzata é:
PREZZO FINALE
98,67 €/m°






7

FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.107

VOCE COMPUTO:

Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermigahiite cementizio

A.P.107 polimero modificato elastico

OFFERTA 1 - Volteco 19,50 €/m?®
OFFERTA 2 - Tecnochem 24,45 €/m?®
OFFERTA 3 - Mapei 11,13 €/m?®

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata € necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell'art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell'art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.

n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Volteco 24,24 €/m?
2 Tecnochem 30,39 €/m?
3 Mapei 13,83 €/m?

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE

22,82 €/m?

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: marco milanesi [marco.milanesi@fvprogetti.it]
Inviato: mercoledi 31 ottobre 2012 12.00
A: Sabina Franco

Oggetto: Fw: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Allegati: impermeabilizzazione con teli bentonitici.pdf; giunti bentonitici.pdf; impermeabilizzazione
elastoplastica.pdf; perforazioni per consolidamento murature.pdf; iniezioni consolidanti.pdf;
TECNOCLAY GEO GRIP TEX-PRE-.pdf; WAM 101 RED.pdf; PRIMER SB MuCis.pdf;
ELASPLAST ROL 10 MUCIS.pdf; RETEVER.pdf; FLASH 10 - FLASH TIXO.pdf; LIME
INJECTION-LIME INJECTION AM.pdf

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender
immediately and delete the original message.

----- Original Message -----

From: Laura Maisto

To: 'marco milanesi'

Sent: Wednesday, October 31, 2012 11:46 AM

Subject: R: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale
S.Andrea Vercelli

Egr. arch. Milanesi,

facendo seguito alla sua richiesta Le inoltro le nostre analisi prezzi relative alle voci di
capitolato da Lei indicate.

Tutte le analisi prezzi sono state redatte utilizzando i prezzi a listino dei prodotti e le
tariffe dei prezziari delle opere edili regionali.

| prezzi sono ovviamente soggetti ad adeguata scontistica alle imprese in fase di
vendita.

In allegato trovera inoltre le schede tecniche di tutti i prodotti citati.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento necessario.
Cordiali saluti

Ing. Laura Maisto
Tecnochem Italiana S.p.A.
Via Sorte, 2/4

24030 Barzana (BG)

tel. +39-035554811

03/12/2012
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fax. +39-035554816
http://www.tecnochem.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario
ai principi dettati dal DIgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse.

Da: marco milanesi [mailto:marco.milanesi@fvprogetti.it]

Inviato: lunedi 29 ottobre 2012 15:48

A: laura.maisto@tecnochem.it

Cc: FVPROGETTI; Sabina Franco

Oggetto: Richiesta offerta per impermeabilizzante e iniezioni - Recupero funzionale ex ospedale S.Andrea
Vercelli

Buongiorno

Come anticipato telefonicamente avremmo necessita d i una vostra offerta per la
redazione di un computo metrico per due gare d'appa  Ito pubbliche (appalto integrato
per livello di progettazione esecutivo e realizzazi  one).

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con app alti distinti) dello stesso

complesso edilizio nella citta di Vercelli:

" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex
pad.18"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:

e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di
collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 85 m?

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 60 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 190 m?

e Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot I e delle lesioni presenti
all'interno della struttura muraria.

Quantita da computo: 407 m 3

03/12/2012
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" Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex
Farmacia"

Sirichiede pertanto un'offerta scritta  per:
e Fornitura e posa di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico
autoagganciante per platee di fondazione. L'imperme  abilizzazione cosi
costituita dovra permettere la foratura per il pass aggio di armature o ferri di

collegamento e comunque la possibilita di eseguire tagli e sagomatura per
adattarsi perfettamente alla struttura.

Quantita da computo: 820,09 m2

e Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillat ura a tenuta idraulica dei giunti
di ripresa di getto.

Quantita da computo: 305,20 m

e Fornitura e messa in opera a rullo o a pennello di impermeabilizzante
cementizio polimero modificato elastico.

Quantita da computo: 86,31 m2
o Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di mis  cela composta di leganti
aerei ed idraulici, cariche ad azione pozzolanicae d inerti di elevata finezza, in
grado di garantire il riempimento omogeneo dei vuot i e delle lesioni presenti
allinterno della struttura muraria.

Quantita da computo: 832,62 m3

Vi chiediamo gentilmente anche di indicare se sono comprese le spese generali e gl
utili d'impresa e cosa eventualmente € escluso.

Nel ricordarle che sono a sua disposizione per even tuali chiarimenti o ulteriori
informazioni, la ringrazio in anticipo per la sua d isponibilita.

Cordiali saluti

Arch. Marco Milanesi

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 02 58310994

F 02 58325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere
riservate e sono, comunqgue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & vietata.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente
di eliminarlo e di informarci immediatamente.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If
you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or

03/12/2012



IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOPLASTICA VERTICALE

Applicazione a rullo di premiscelato cementizio bicomponente elastoplastico
anticorrosione ed impermeabilizzante, massima versatilita applicativa -strutture in cls

verticali - primer al solvente a pennello/rullo

Primer SB MuCis® + Elasplast ROL 10 MuCis®+ Retever

U.m Quantita Prezzo unit. Importo €/m?

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,20 27,43 € 5,49
Operaio comune ora 0,20 23,06 € 4,61
Totale mano d'opera € 10,10
Materiali
formulato acrilico in dispersione acquosa Primer SB MuCis® Kg 0,10 9,20 € 0,92
formulato elastoplastico Elasplast ROL 10 MuCis® Kg 3,80 2,95 € 11,21
rete in fibra di vetro Retever mq 1,05 2,12 € 2,23
Totale materiali € 14,36
Noli
Totale noli € 0,00
Varie
Totale varie € 0,00
Totale € 24,45
Spese generali 15% € 3,67

€ 28,12
Utile d'impresa 10% € 2,81
Totale prezzo al metro quadro per 2 mm di spessore € 30,93

Edizione: 4/2011 Revisione 1

del 7/2011

H14
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Sabina Franco

Da: Casale Dario [d.casale@agenti.mapei.it]
Inviato: martedi 6 novembre 2012 20.07
A: sabina.franco@fvprogetti.it

Oggetto: COMPUTO
Allegati: Preventivo FV.xls

Grazie.
DARIO Casale

+39 3383938297
d.casale@agenti.mapei.it

Do il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento per gli scopi inerenti I'attivita dichiarata.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance
upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error,
please contact the sender and delete the material from any computer.

03/12/2012
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Milano 11/11/2012

Spettabile
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 Milano

T 02 58310994

F 02 32960721

Alla cortese attenzione del/’Ing Sabina Franco
oggetto: Voci di Capitolato

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, come da voi richiesto, con la presente, siamo ad
inviarLe una possibile quotazione delle voci di capitolato inerenti alla proposta per I'imp.ne, il
consolidamento ed il risanamento delle strutture di fondazione degli edifici ex farmacia ed ex
edificio 18 di Vercelli con prot.n. 01.301.cp del 21.12.2009 cod prog MM.2009.M.067.MI.VC, che
€ stata effettuata considerando il prezzo unitario medio che I'applicatore pud adottare nei
confronti dell'impresa, nell'area geografica di riferimento, per l'intervento in oggetto.

I prezzi sotto indicati non tengono conto delle specifiche problematiche operative e logistiche
di cantiere che dovranno essere valutate in sede di definizione del preventivo.

Va comunque considerata una maggiorazione dei prezzi unitari al fine di tenere conto delle
spese generali e degli utili dell' impresa per la formazione dell'offerta in gara d'appalto, se oltre
a cio l'appalto dovesse essere Pubblico si consiglia di considerare anche il possibile ribasso
d‘asta.

Volgrip HP su piani orizzontali 19,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Wt 102 14,50 €/m (+SG+UI+RA)
Cordone sigillante P 201 15,00 €/m (+SG+UI+RA)
Bimortar armato con rete inox ancorata 95,00 €/m? (+SG+UI+RA)

al supporto spessore minimo 3 cm

Plastivo 200 19,50 €/m? (+SG+UI+RA)
Ciclo calibro (rinzaffo+intonaco) 48,00 €/m? (+SG+UI+RA)
Calibro rasante 13,00 €/m? (+SG+UI+RA)

la fornitura dei nostri prodotti verra seguita sul posto da funzionario della nostra rete vendita
che ci legge in copia rif. Ufficio commerciale e-mail: commerciale@volteco.it.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito
all’'ottimale utilizzo dei nostri prodotti si porgono distinti saluti.

VOLTECO SpA

Servizio Tecnico Milano
Ing. Pesta Carlo
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676

fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

ANALISI DEL NUOVO PREZZO VOCE: A.P.108

VOCE COMPUTO:

A.P.108

OFFERTA1 -

A.P.108.01

A.P.108.02

A.P.108.03

A.P.108.04

A.P.108.05

A.P.108.06

A.P.108.07

A.P.108.08

OFFERTA 2 -

A.P.108.01

A.P.108.02

A.P.108.03
A.P.108.04

A.P.108.05

A.P.108.06

A.P.108.07

A.P.108.08

Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla #trta esistente

Giancarlo Maselli s.r.l.

Impianto cantiere e relazione tecnica

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei
parametri di deformabilita della muratura

Prova sonica su muratura

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a
compressione del mattone

Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento
specifico del mattone

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
meccaniche

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di
conservazione)

RGM Prove s.r.l.

Impianto cantiere e relazione tecnica

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello
stato di sollecitazione locale presente nella muratura

Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei
parametri di deformabilita della muratura

Prova sonica su muratura

Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a
compressione del mattone

Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento
specifico del mattone

Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
meccaniche

Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di
conservazione)

corpo 1000,00

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

500,00

700,00

300,00

50,00

100,00

70,00

300,00

corpo 1600,00

cad.

cad.
cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

466,67

466,67
1600,00
70,00

150,00

150,00

180,00

ah b
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FVPROGETTI

Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676

fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

OFFERTA 3 - IDES costruzioni s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1500,00
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 517 50
A.P.108.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei cad. 1092 50
A.P.108.03 parametri di deformabilita della muratura ' '
A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 287,50
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a cad. 40250
A.P.108.05 compressione del mattone ' '
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento
o cad. 287,50
AP.108.06  Specifico del mattone
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
A.P.108.07 meccaﬂiche P Prop cad. 460,00
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 517,50
A.P.108.08 conservazione)

Le offerte sono da considerarsi al netto dell' i.v.a., delle spese generali e degli utili di impresa.

Al fine di ottenere il prezzo effettivo della voce stimata & necessario considerare, secondo le indicazioni del
prezziario 2012 della Regione Piemonte (emesso in attuazione dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e

dell’art. 14 c. 1 della L.R. 18/84 e s.m.i nonché dell’art. 25 c. 1 del suo regolamento di attuazione D.P.G.R.
n. 3791 del 29/04/1985) un incremento del prezzo di offerta pari al 24,30%

Il prezzo effettivo (al netto dell'i.v.a.) della voce risulta giuindi essere pari a:

OFFERTE PREZZO EFFETTIVO
1 Giancarlo Maselli s.r.l.

A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1243,00
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 621 50

A.P.108.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei cad 870.10

A.P.108.03 parametri di deformabilita della muratura ' '

A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 372,90
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a

A.P.108.05 compressione del mattone cad. 62,15
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento

A.P.108.06 specifico del mattone cad. 124,30
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta cad 8701

A.P.108.07  meccaniche ' ’
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 372,90

A.P.108.08 conservazione)
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i
PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA
FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE
2 RGM Prove s.r.l.
A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1988,80 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 58007 €
A.P.108.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei cad 58007 €
A.P.108.03 parametri di deformabilita della muratura ' '
A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 1988,80 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a cad 8701 €
A.P.108.05 compressione del mattone ' '
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento cad 186.45 €
A.P.108.06  specifico del mattone ' '
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
A.P.108.07 meccaniche cad. 186,45 €
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 223,74 €
A.P.108.08 conservazione)
3 IDES costruzioni s.r.l.
A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1864,50 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 64325 €
A.P.108.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei
A.P.108.03 parametri di deformabilita della muratura cad. 1357,98 €
A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 357,36
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a
. cad. 500,31
A.P.108.05 compressione del mattone
Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizione/assorbimento cad. 35736 €
A.P.108.06  specifico del mattone ' '
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
A.P.108.07 meccaniche cad. 571,78 €
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 643,25 €
A.P.108.08 conservazione)
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FVPROGETTI Via Ripamonti 44 - 20141 Milano Tel. 02/58394@ - Fax 02/58325676 fvprogetti@fvprogetti.i

PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA

FASE 02A - BIBLIOTECA 1° LOTTO FUNZIONALE

Si decide di assumere la media dei prezzi effettivi derivante dalle varie offerte.
PREZZO FINALE
A.P.108.01 Impianto cantiere e relazione tecnica corpo 1698,77 €
Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello cad 61494 €
A.P.108.02 stato di sollecitazione locale presente nella muratura ' '
Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei cad 936.05
A.P.108.03 parametri di deformabilita della muratura ' '
A.P.108.04 Prova sonica su muratura cad. 906,35 €
Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a
A.P.108.05 compressione del mattone cad. 21649 €
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento
A.P.108.06 specifico del mattone
Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta
A.P.108.07 meccaniche
Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo
legante, aggregato, rapporto legante/aggregato, stato di cad. 413,30 €
A.P.108.08 conservazione)

cad. 222,70 €

cad. 281,75 €

Si allega copia delle offerte pervenute.
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Sabina Franco

Da: Ing. Marco Brognoli (IDES) [brognoli@idesweb.it]
Inviato: sabato 1 dicembre 2012 10.18
A: Sabina Franco

Oggetto: Re: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex
ospedale Vercelli

Priorita: Alta

Buongiorno, ingegnere.
Indicativamente:

- Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni; N.D.

- Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione
locale presente nella muratura; Eur 450 + IVA

- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilita
della muratura; Eur 950 + IVA

- Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m; Eur 450 + IVA

- Endoscopie su muri in mattoni; Eur 350 + IVA

- Prova sonica su muratura; Eur 250 (16 punti) — 450 (36 punti) + IVA

- Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone; Eur 350 +
IVA

- Prova di laboratorio volta a determinare |'imbibizione/assorbimento specifico del mattone;
Eur 250 + IVA

- Prova di laboratorio volta a determinare la porosita del mattone; Eur 300 + IVA

- Prova penetrometrica/sclerometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche; Eur
400 + IVA

- Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto
legante/aggregato, stato di conservazione); Eur 450 + IVA

- Impianto cantiere Eur 1500 + IVA

- Relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove) rapporto non professionale:

gratis; 15% delle prove la relazione tecnica professionale a firma di

e un dottore in architettura in possesso di qualifica di “esperto di 3° livello” - settore PnD Ingegneria Civile —
rilasciato da RINA o CICPND secondo le prescrizioni impartite dalla UNI EN 473 (Qualifica e certificazione del
personale addetto alle prove non distruttive) e dalla ISO 9712:1999 (Nondestructive Testing — Qualification
and Certification of Personnel) ovvero in possesso da almeno 5 anni di qualifica professionale di “tecnico
addetto alle indagini diagnostiche sugli edifici storici” conferita dalla Regione Lombardia a seguito di corso

specifico della durata non inferiore a 600 ore.

e un dottore in ingegneria iscritto nell’elenco dei Collaudatori presso il relativo Albo Professionale

Sono escluse le opere di preparazione, ripristino, provvisionali e pulizia.

EVIDENZIO CHE LA DIFFERENZA NELLA QUALITA’ DELLE PROVE STA PROPRIO NELL'ULTIMA
VOCE

A disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti.

Ing. Marco Brognoli
(cell. 338.9683952)

03/12/2012
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IDES COSTRUZIONI S.r.l.

C.F. e P.IVA 03251290981

1-25128 Brescia - Via Crocifissa di Rosa, 80

Tel. 030 5 23 66 21 - Fax 02 30 13 48 98 - PEC: ides@pec.it
Siti Internet: www.idesweb.it - www.fibredicarbonio.it
E-mail: ides@idesweb.it - info@fibredicarbonio.it

Il contenuto di questo messaggio e ogni eventuale documento allegato & rivolto unicamente alle persone cui é indirizzato, e pud contenere
informazioni la cui riservatezza e tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questo messaggio in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se
avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente avvisarci immediatamente rispondendoci all'indirizzo di questa
e-mail e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro computer. Grazie.

This e-mail and any attachments to it is intended only for the person or entity to which is addressed and may contains information that is privileged,
confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the
intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please advise us immediately on this e-mail address and then delete it from
your computer. Thank you.

From: Sabina Franco
Sent: Tuesday, November 27, 2012 3:30 PM
To: ides@idesweb.it

Subject: Richiesta offerta per indagini diagnostiche su struttura esistente - Recupero funzionale ex ospedale
Vercelli

Buongiorno,

sto redigendo i computi per due gare d'appalto pubbliche e, per I'analisi dei prezzi di mercato relativa alle
lavorazioni non riportate su prezziario, mi servirebbe un’offerta per quanto riguarda I'integrazione delle indagini
diagnostiche su strutture in muratura esistenti.

L'oggetto dell'intervento € relativo a due porzioni (con appalti distinti) dello stesso complesso edilizio nella citta
di Vercelli:

- Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 01A - recupero funzionale dell'ex pad.18

- Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea - Fase 02A - fronti - copertura - ex Farmacia"

Mi potrebbe inviare un preventivo, anche indicativo, per le seguenti indagini:

Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla quota di imposta delle fondazioni;

Prove con martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di sollecitazione locale presente
nella muratura;

- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di deformabilita della muratura;
— Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m;

— Endoscopie su muri in mattoni;

- Prova sonica su muratura

— Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone;

— Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento specifico del mattone;

- Prova di laboratorio volta a determinare la porosita del mattone;

- Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche;

— Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione della malta (tipo legante, aggregato, rapporto
legante/aggregato, stato di conservazione);

Impianto cantiere e relazione tecnica (se non incluso nei prezzi delle singole prove)

La ringrazio

03/12/2012
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Cordiali saluti

ing. S. Franco

FVPROGETTI

Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano
T 0258310994

F 0258325676
www.fvprogetti.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comungue, destinate esclusivamente alla persona o
societa sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e
vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo cortesemente di eliminarlo e di informarci immediatamente.
Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message, please do not copy or
deliver this message to anyone. In such case, you should notify the sender immediately and delete the original message.

03/12/2012



GIANCARLO MASELLI SRL
VIA GUERCINESEEST 72 -41015 NONANTOLA
TED59-541296-FAX.059.541317
P.i.-C.f. 03302850361
E mail maselligiancarlo@libero.it

SPETT.LE
FV PROGETTI
ALLA Cortese att.ne degli ARCH.TI MARCO MILANESI -S ABRINA FRANCO
Via RIPAMONTI
- MILANO

DATA 2.11.2012

OGGETTO: " Recupero funzionale ex ospedale S. Andrea —
Fase 02A — fronti —capera ex Farmacia "

NS. RIF.TO : MG 12-154

« Impianto cantiere e relazione tecnica 1.000 €

« Scavi fondazionali di dimensioni 1,5x1 m fino alla guota di imposta delle
fondazioni; 500€/CAD

« Prove con martinetto piatto singolo volta alla dete rminazione dello stato di
sollecitazione locale presente nella muratura ; 500 €/CAD

- Prove con martinetti piatti doppi volta alla determ inazione dei parametri di
deformabilita della muratura; 700 €/CAD.

- Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m; 200 €/CAD.

« Endoscopie su muri in mattoni; 200 €/CAD.

- Prova di laboratorio volta a determinare la resiste ~ nza a compressione del
mattone; 50 €/CAD.

- Prova di laboratorio volta a determinare l'imbibizi one/assorbimento
specifico del mattone; 100 €/CAD.

- Prova di laboratorio volta a determinare la porosit  a del mattone; 100 €/CAD.

- Prova penetrometrica su malta per determinarne le p  roprieta meccaniche;
70 €/PROVA

« Prova di laboratorio volta alla caratterizzazione d  ella malta (tipo legante,
aggregato, rapporto legante/aggregato,

stato di conservazione); 300 €/CAD.
« Prova sonica su muratura; 300 €/CAD.

« Montaggio smontaggio trabatelli-ponteggi 200€/cad.
« Energia elettrica a carico committente

GIANCARLO MASELLI SRL DIAGNOSTICA & ENGINEERING-
FV PROGETTI EX FARMACIA VERCELLI



GIANCARLO MASELLI SRL
VIA GUERCINESEEST 72 -41015 NONANTOLA
TED59-541296-FAX.059.541317
P.i.-C.f. 03302850361
E mail maselligiancarlo@libero.it

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Ordine di lavoro definitivo ; anticipato via mail e per posta dal Committente

Tempi di intervento ns. tecnici : da programmare

-Durata Indagini in sito : dieci giorni

-Consegna risultati : entro 30 gg. dalla fine indgini i risultati di max. strutturali
-Pagamenti : a 60-90 ggdffm

A CARICO COMMITTENTE:

Fornitura disegni piante e prospetti per ubicare leindagini e la posizione delle prove e
chiavi del cantiere.

Energia elettrica

A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI O CHIARI MENTI LE
INVIAMO DISTINTI SALUTI

L’amm.re Unico
Prof. Dott. GIANCARLO MASELLI
UNIVERSITA’ DEGLISTUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E CIVILE ENZO FERRARI.
Docente“Diagnosi e Monitoraggio delle strutture “

MASELLI DOTT. GIANCARLO

GIANCARLO MASELLI SRL DIAGNOSTICA & ENGINERING-
FV PROGETTI EX FARMACIA VERCELLI



Prove di carico
Monitoraggi strutturali
Monitoraggi ambientali
Diagnostica strutturale

Controlli non distruttivi

RGM PROVE s.r.| Prove fonometriche
di Ing. Rosa Marcello & C Mod. Mpq 7.09 Rev. 0
Spett.le DITTA
FVPROGETTI
Via Ripamonti, 44
20141 MILANO
OFFERTA n° 267/12 Breganze, 21/11/2012

C.A.Ing. S.Franco
Oggetto: Indagini varie a Vercellisu ex ospedale S. Andrea

In riferimento alla vs richiesta, vi elenchiamo dei prezzi indicativi

-Scavi fondazionali potete farli voi

-Prove di martinetto semplice e doppio uno di seguito all’altro (3 prove al giorno) € 800,00 viaggio ¢ spese
giornaliere, € 1.200,00 1.ma prova, € 800,00 ciascuna delle seguenti nella giornata,

-Endoscopie con impalcatura eventuale a vs carico € 250,00 a prova(circa 8 prove al giorno) +viaggio e spese
-Prova sonica su muratura € 1600,00(max 2 al giorno) +viaggio e spese

-prova compressione mattone € 70,00/cad-Imbibzione /assorbimento mattone €150,00/cad-Porosita mattone
€150,00/cad-Prova penetrometrica per proprieta mecc. Malta: €150,00/cad-caratterizzazione malta € 180,00/cad

Oneri a Vs. carico
- Permessi di qualsiasi genere e natura per I'esecuzione del lavoro e sgombero dei locali oggetto della prova;
- Approvvigionamento d’energia elettrica occorrente all’'esecuzione delle prove 220 V.
- Sospensione di tutte le lavorazioni in essere nella zona oggetto della prova;
- Eventuali impalcature o trabattello
- Indicazione eventuali reti tecnologiche presenti;

Offerta Valida fino al 31/03/2013
Modalita di Pagamento: B.B. 60 gg. d.f.f.m

Lieti per il Vs. interessamento, a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE RGM Prove s.r.l.
Ing. Marcello Rosa

N.B. copia della presente offerta deve essere spedita con firma per accettazione e dati per fatturazione e
pagamento all’indirizzo di cui all’intestazione FAX 0445/850900. Pagina 1 di 1
Via Albero 85, 36042 Breganze (VI) - Tel. 0445/850046 - fax 0445/850900 - P.IVA: 02869240248
e-mail: info@provedicarico.it - web site: www.provedicarico.it




COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B
BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI : DEMOLIZIONI



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_DEMOLIZIONI

data 31 luglio 2012
aggi
Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
OPERE EDILI ED AFFINI: DEMOLIZIONI
quantita quantita Importo Importo TOTALI PARZIALI
Pos Articolo Descrizione u.m. 10TTO1 10TTO 2 Prezzi unitari 10TTO 1 10TTO.2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
02.P02.A01.010.010
+02.P02. Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm
1 01.A01.380.010 15, ita con martello demolitore
Car a mezzo ragno o silos del materiale di risulta €
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle
discariche
Con mini vatore
SP 30
Piano interrato
0,20%3%6+%3,1 m3 11,16
Piano terra (fronte ex chiesa)
0,30%(9,3%3,7) m3 10,323
TOTALE m3 21,48 143,57 3.084,31 0,00 3.084,31
Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso
2 02.P02.A04.010 I'i
fino a cm 10 di e
Civica
Piano Cantina
3,30%(3,10%2+2+1,9+5,4+1,7+2) m2 63,36
PIANO TERRA
(7,90+6,40)*6,70 m2 95,81
(1,2+1,90+1+0,7+1,7+2,4+2,7)*3 34,80
Totale m2 193,97 15,03 2.915,37 0,00 2.915,37
Demolizione di pavimento di ogn
pietra di pezzatura superiore a m2 0,30, compreso il
3 02.P02.A036.010 relativo letto di posa
acciottolato m2 39,00
Piano terra m2 462,40
quota +7.40 m2 430,30
Totale m2 931,70 9,02 8.403,93 0,00 8.403,93
D izi di sot di pavi in malta di
4 02.P02.A40 cemento:
sino allo e dicm 6
cantina m2 430,30
Piano terra m2 462,40
quota +7.4 m2 430,30
Totale m2 1323,00 10,44 13.812,12 0,00 13.812,12
Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di
5 02.P02.A48,.010 i specie
Piano Terra
(16,7+20,5)*1,3 m2 48,36 11,47 554,69 0,00 554,69
Rimozione d fissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi
specie e dimensione, compreso accatastamento al piano
6 02.P02.A052.010 cortile (misura mini m21)
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
CIVICA
Manica delle donne (zona C)
1,25%2,30*4+1,15%1,25%¥5+1,15%2,40*5 m2 32,49
Manica delle donne (zona B)
1,15%2,40*4+1,10%1,25%4+1,10*2,15%4 m2 26,00
PROSPETTO PIAZZA
CIVICA
Farmacia (zona I)
(3,00%3,10+3,70)*6 m2 78,00
Portico (zona I)
1,20%2,05*3+1,20%2,30 m2 10,14
Loggiato (zona I)
1,55%3,00*2+0,40%1,20+1,20%*2,70 m2 13,02
1,60%2,50 m2 4,00
Portico (zona I zona dopo androne)
1,30%2,90+2,50%1,20*8+(0,60*0,70)/2*2+*8 m2 31,13
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
2,55%1,40+1,10*2,90+(0,65%0,65)/2%2 m2 7,18
VRC_CME demolizioni 12.07.31 31/07/2012 1




RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_DEMOLIZIONI

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

UNIVERSITA'

Chiesa (zona E)

0,80%3,20%2+5,20%1,70+(0,85%0,85)/2*2+2,10%4,00

m2

23,08

Manica delle donne (zona D)

1,10%1,50%6+1,15%2,40%6+0,90%1,20*6

m2

32,94

PROSPETTO PIAZZA

Portico (zona F)

1,20%2,90*4

m2

13,92

Loggiato (zona F)

1,55*3,05

m2

4,73

Portico (zona G)

1,20%2,05%2+1,20%2,30%6

m2

21,48

Loggiato (zona G)

1,55%3,00*5

m2

23,25

Portico (zona H)

1,20%2,40%2

m2

5,76

Loggiato (zona H)

1,55%3,00%4

m2

18,60

TOTALE

m2

257,98

87,74

19,75

5.095,15

1.732,82

6.827,97

Rilievo e restituzione grafica di un abaco dei serramenti

NP 01

nti prima della loro ril

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

55

PROSPETTO PIAZZA

15

26

TOTALE

70,00

26,00

15,20

1.064,00

395,20

1.459,20

02.P02.A54.010

Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile

(misura minima m2 1)(=13,2€ + 9,00€)

+

NP 02

INTERNI

Piano Terra

19,65%8

m2

157,2

10,84

m2

10,84

TOTALE

m2

180,00

22,20

3.996,00

0,00

3.996,00

02.P02.A56.010

Rimozione di opere in ferro di qulasiasi specie compreso
accatastamento al piano cortile

ESTERNI

passaggio

(2,6+0,6)*30

Kg

96

portico farmacia

Kg

304,5

1,45*7*30

TOTALE

Kg

96,00

304,50

0,84

80,64

255,78

336,42

10

02.P02.A66.010

Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano
cortile del materiale di risulta

sanitari

PIANO TERRA

7

6,00

94,76

568,56

0,00

568,56

11

02.P02.A70.010

Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo
con ito al piano cortile del materiale di risulta

PIANO TERRA

9

9,00

34,75

312,75

0,00

312,75

12

02.P02.A74

6 Materialé di Fisulta aal piano di 1avoro al piano
cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per
discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore
am3

vocel

21,48

m3

21,48

voce 2

193,97*0,1

m3

19,40

voce 3

931,7 *0,04

m3

37,27

voce 4

1323*0,06

m3

79,38

voce 5

48,35*0,04

m3

1,93

TOTALE

m2

159,46

121,46

19.367,89

0,00

19.367,89

car a mezzo ragno o silos del materiale di Fisulta €
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle
discariche

13

02.P02.A76

02.P02.A76.010

vocel

21,48

m3

21,48

voce 2

193,97*0,1

m3

19,40

voce 3

931,7 *0,04

m3

37,27

voce 4

1323*0,06

m3

79,38

VRC_CME demolizioni 12.07.31

31/07/2012




RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_DEMOLIZIONI

voce 5

48,35%0,04

m3

1,93

voce6

257,98%0,01+87,74%0,01

m3

2,58

0,88

vocel0

7*0,3

m3

2,10

voce 11

9%0,2

m3

1,80

TOTALE

m2

165,94

0,88

28,02

4.649,61

24,58

4.674,19

14

02.P02.A46

Rimozione di lastre in pietra per balconate con
accatastamento al piano cortile

LASTRE GRANITO PASSAGGIO PEDONALE

m2

22,00

0,00

140,03

3.080,66

0,00

3.080,66

15

A2.4.9b+A2.4.8b milano

Demolizione canna fumaria prefabbricata, compreso di
tavolati sp fino cm 12, I'abbassamento dei materiali al
piano di carico, opere provvisionali, carico e trasporto alle
discariche.

PROSPETTO DANTE ALIGHIERI

9,15

9,15

65,70

601,16

0,00

601,16

16

1C.01.060.0050.B
Milano

D izi di i i prefabbricati o in muratura.
Compreso |'abbassamento delle macerie ed il carico con
qualsiasi mezzo, il trasporto agli impainti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Escluso gli oneri di smaltimento

3

3,00

38,94

116,82

0,00

116,82

17

1C.01.160.0010.B
Milano

Rimozione di lattoneria inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, escluso i ponteggi esterni.
PLUVIALI E PEZZI SPECIALI

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Civica

Manica delle donne (zona B)

10,20%2+17,65

38,05

PROSPETTO PIAZZA

Farmacia (zona I)

51,5

51,50

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Universita

Manica delle donne (zona D)

19,85%2+9,50%3

68,20

Manica delle donne (zona C)

10,20%3+21,40

52,00

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

8,90+3,75%2+4,10%2

24,60

Manica delle donne (zona G)

15,90+13,30*2

42,50

Manica delle donne (zona H)

15,90+13,30*2

42,50

TOTALE

209,75

109,60

5,02

1.052,95

550,19

1.603,14

18

1C.01.160.0010.A
Milano

Rimozione di lattoneria inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, escluso i ponteggi esterni. SCOSSALINE

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Civica

Manica delle donne (zona B)

2,00%4

8,00

Farmacia (zona A)

2%39,00+(1,50%2+2,70)*9

129,30

PROSPETTO PIAZZA

Farmacia (zona I)

46,30+51,50

97,80

PROSPETTO VIA G. FERRARIS

Universita

Chiesa (zona E)

(0,20%2+1,20)*2+2,00%2+1,70%3+13,00+2%7,25+0,60*4+
0,60%3+11,70+1,70+3,85%2+(0,80+0,30)*6

71,70

Manica delle donne (zona D)

0,95%6+19,50+1,85*2

28,90

Manica delle donne (zona C)

3,30+21,40

24,70

PROSPETTO PIAZZA

Manica delle donne (zona F)

7,00+7,00+7,00*2

28,00

Manica delle donne (zona G)

23,5

23,50

Manica delle donne (zona H)

15,75

15,75

TOTALE

360,40

67,25

9,03

3.254,41

607,27

3.861,68

19

1C.01.060.0010 milano
+

rimozione del manto di copertura, esclusa I'orditura
leggera con movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica . Esclusi oneri di smaltimento in fibrocemento

VRC_CME demolizioni 12.07.31

31/07/2012



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_DEMOLIZIONI

Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro -
o - i i i da manti di copertura, gia'
rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici
01.A02.E05 reali in base alle di i ed al numero delle lastre
COPERTURE LAMIERA
via dante m2 49,10
prospetto piazza m2 10,00
TOTALE m 10,00 49,10 19,77 197,70 970,79 1.168,49
Rimozione di parete in legno di qualsiasi specie, compreso
carico, trasporto alle pubbliche discariche, opere
20 (02.P02.A06.010 provvisi i senza recupero.
Piano Cantina
7,44%3,60 m2 26,78 21,04 563,54 0,00 563,54
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione
alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
21 01.A02.B85 detriti
Piano Cantina
1 kg 2000,00
caldaie 3 x 600 kg kg 1800,00
TOTALE kg 3800,00 0,00 1,97 7.486,00 0,00 7.486,00
di appar i e igieni sanitarie in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa
dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle
23 |01.A19.E60 discariche
frigorifero
PIANO TERRA
1 cad 1,00 38,29 38,29 0,00 38,29
forno
PIANO TERRA
cappa
PIANO TERRA
1 cad 1,00 38,29 38,29 0,00 38,29
banco legno - piano appoggio
PIANO TERRA
1+1 cad 2,00 38,29 76,58 0,00 76,58
trasportato al piano cortile per abbassamento non
superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m
3+Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km
8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle
24 102.P02.A20 discariche
02.P02.A76
tegole deposi sulle volte dell'ultimo piano m3 50,00 156,22 7.811,00 0,00 7.811,00
Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del
materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali
25 [02.P02.A74 oneri di smalti imposti dalle discariche
materiali vari, macerie, ecc, i al piano interrato m3 25,00 115,43 2.885,75 0,00 2.885,75
SOMMA 91.108,16 4.536,63 95.644,79
| | |
i i i
Prezziario Regione Piemonte ed. 2012
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COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B
BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ANALISI PREZZI | DEMOLIZIONI



data

31 luglio 2012

20 novembre 2012

aggiornamento

Comune di Vercelli

committente
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
DEMOLIZIONI
ANALISI DEI PREZZI NP.0O1
L}
N OGGETTO DELL'ANALISI |yypypf | prezzo | o
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misura ELEMENTARE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.01

rilievo e restituzione garfica di un abaco di

serramenti esistenti prima della loro rimozione

CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,45 27,41 12,20
Fornitura materiali ed opere sopradescritte 12,20
Spese generali (13,00%) euro 1,00 1,59 1,59
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 1,38 1,38
Totale analizzato euro 1,00 15,16 15,16
Prezzo di applicazione
Euro/cad 15,20




data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

DEMOLIZIONI
ANALISI DEI PREZZI NP.02

OGGETTO DELL'ANALISI |\ 7a o | Prezzo
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misura |SYANTITAT £ ementare | 'MPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.02

carico e trasporto al deposito comunale di
serramento interno in legno.
CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,13 27,41 3,56

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabilg
compreso carburante, lubrificante, trasporto in

01.P24.C50 . . .
loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego
01.P24.C50.005 Della portata sino a g 17 - compreso l'autista ora 0.10 45,67 457

Fornitura materiali ed opere sopradescritte 8,13
Spese generali (13,00%) euro 1,00 0,46 0,46
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 0,40 0,40

Totale analizzato| euro 1,00 9,00 9,00

Prezzo di applicazione

Euro/mq 9,00




COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B
BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI : RESTAURO



RECUPERO FUNZIONALE

EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_RESTAUROQ]

data 31 luglio 2012
aggi
Comune di Vercell
REC UNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
OPERE EDILI ED AFFINI restauro
quantita LOTTO | quantita  LOTTO Importo Importo TOTALI PARZIALI
Pos Articolo Descrizione u.m. 1 2 Prezzi unitari LOTTO 1 LOTTO 2
ESTERNO
Cauta pulitura di superfici quale cotto, arenarie, stucchi,
intonaci, non policromati, di interesse artistico, in ottimali
izioni di e i i i degli strati
sovrammessi alla materia originale mediante il sistema Jos-
Rotec, mediante I'utilizzo di una miscela di acqua, aria,
inerte (di idonea granulometria e durezza) a bassa
pr i le r i NorMal 20/85.
Comprensivo di campionature, materiale, manodopera,
noleggio del sistema operativo, compreso tutti gli oneri di
trasporto, messa in opera del sistema delle coperture e
protezione, pulizia finale, nonché rimozione dei materiali di
risulta incluso il trasporto alle pubbliche discariche come
rifiuto speciale secondo le leggi vigenti. E' compreso inoltre
I'onere della raccolta delle acque di lavorazione al fine di
1 27.A60.F20 evitare caduta e dispersione di terra
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m2 23,57
m2 12,25
m2 16,06
m2 2,35
m? 12,77
Manica delle donne (zona D)
m? 6,76
Manica delle donne (zona C)
m? 5,43
Manica delle donne (zona B)
m2 13,88
Farmacia (zona A)
m2 28,63
m2 4,37
m2 2,10
m2 16,50
m? 7,37
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)
m? 49,88
m2 7,00
Portico (zona G)
m2 5,40
m2 1,92
m2 6,88
Manica delle donne (zona H)
m2 21,82
Loggiato (zona G)
m? 1,75
Portico (zona H)
m? 11,76
m2 7,60
m2 1,92
m? 2,28
Loggiato (zona H)
m2 11,18
Farmacia (zona I)
m2 19,50
m2 30,76
Portico (zona I)
m2 18,14
m? 3,88
m2 2,38
m? 1,92
Portico (zona I dopo androne)
m2 24,57
m2 12,28
m2 3,40
m2 2,00
m2 3,04
PROSPETTO ANDRONE
m2 17,44
TOTALE m2 291,32 129,38 29,70 8.652,33 3.842,59 12.494,92
Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse
imbevute di soluzione satura di sali inorganici, carbonato o
bicarbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei e alla iva ri i ica dei iti
solubilizzati bisturi,
depositi con scarsa coerenza e aderenza alle
2 DEI i i un ciclo di applicaziol
CAP050 C055041a PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m2 11,78
m2 4,01
m? 3,29
m2 3,87
m2 1,45
m? 1,56
Manica delle donne (zona D)
m? 5,04
Manica delle donne (zona C)
m2 10,95
m2 2,35
m2 0,i8
m? 2,90
m? 4,48
VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 1



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_RESTAUROQ]

Manica delle donne (zona B)
m2 7,84
m? 1,00
Farmacia (zona A)
m2 16,07
m2 6,65
m? 7,37
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)
m2 9,46
m? 1,98
m2 0,72
m2 3,50
m2 16,99
m2 2,66
Portico (zona G)
m2 2,06
Loggiato (zona G)
m2 0,68
Manica delle donne (zona H)
m2 21,82
m? 11,34
Portico (zona H)
m2 1,14
Loggiato (zona H)
m2 11,18
Farmacia (zona I)
m2 9,75
m? 30,76
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m? 5,00
TOTALE m2 136,30 83,53 170,66 23.260,33 14.254,72 37.515,04
Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo
compr lari delle parti incoerenti o instabili,
la formazione dell'intonaco di supporto e profilature,
eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta
di calce stesa a piu strati con granulometria degli
simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella
parte in vista con malte simili a quelle originali; superfici
da cm 25 a cm 50 calcolato sum2 1/2 e dacm 51 acm 75
3 02.P55.N50 calcolato sum2 1
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Farmacia (zona A)
m2 14,56
TOTALE m? 14,56 0,00 132,01 1.935,17 0,00 1.935,17
Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo,
laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con
una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per
un assorbimento medio di I/m2 0,3, misurato a vuoto per
4 02.P80.S68 pieno, esclusi i vuoti uguali o superioria m2 4
02.P80.S68.010
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G) m2 16,06
m? 6,58
Manica delle donne (zona D)
m2 6,76
Manica delle donne (zona C)
m2 5,43
m2 10,95
m2 2,35
Manica delle donne (zona B)
m2 20,33
Farmacia (zona A)
m2 16,07
m? 6,65
m2 16,50
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 38,79
m2 5,58
m2 2,12
m2 8,67
Manica delle donne (zona G)
m? 49,88
m2 7,00
Manica delle donne (zona H)
m2 21,82
Loggiato (zona H)
m2 11,18
PROSPETTO ANDRONE
m? 17,44 -
TOTALE m2 125,11 145,03 5,83 729,38 845,55 1.574,93
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in piu
5 02.P80.S70 oltre la prima per un assorbi dil/m20,2
02.P80.570.10 PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m2 16,06
m? 6,58
Manica delle donne (zona D)
m? 6,76
Manica delle donne (zona C)
m2 5,43
m2 10,95
m2 2,35
Manica delle donne (zona B)
m? 20,33
Farmacia (zona A)
m2 16,07
m2 6,65
m? 16,50
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 38,79
m2 5,58
m2 2,12
m? 8,67
Manica delle donne (zona G)
m2 49,88
m2 7,00
Loggiato (zona H)
m? 11,18
VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 2




RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
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Manica delle donne (zona H)
) m2 21,82
PROSPETTO ANDRONE
m2 17,44
TOTALE m? 125,11 145,03 3,75 469,16 543,88 1,013,03
L ggi i delle murature esterne con
idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti, al
6 02.P90.U05.010 fine di asportare polvere, sporco parti sfarinanti e decoese.
L'operazione consentira di procedere alle successive
lavorazioni su superfici perfet le
regole della buona pratica.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m2 66,11
m2 27,84
m2 9,60
m? 26,79
m2 10,11
Manica delle donne (zona D)
m2 206,17
a dedurre m2
m2 5,58
m? -1,48
m? -3,64
Manica delle donne (zona C)
m2 285,69
a dedurre
m? -32,49
m2 28,24
m? -2,35
m2 20,33
Manica delle donne (zona B)
m? 210,80
m? 15,72
a dedurre
m2 125,77
m? -1,68
m2 -13,88
m? -6,45
m2 23,36
m2 26,25
Farmacia (zona A)
m2 96,12
m? 43,39
m? 13,38
m2 5,89
m2 28,92
m? 5,36
m2 3,85
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 38,79
m2 19,16
m2 13,80
m2 35,49
m? 33,00
m? 146,87
m2 11,51
m? 16,20
m2 2,12
m2 8,67
m? 57,80
m2 84,78
m2 46,88
m2 29,84
Loggiato (zona F)
m? 5,12
m2 1,24
m? 24,82
Manica delle donne (zona G)
m2 35,91
Portico (zona G)
m2 15,66
m2 31,40
m2 49,85
m2 15,07
Loggiato (zona G)
m? 34,85
m2 74,53
m? 22,99
m2 0,77
Manica delle donne (zona H)
m2 61,60
m? 4,74
m2 12,79
Portico (zona H)
m2 83,98
m2 60,70
m? 30,14
Loggiato (zona H)
m? 51,56
m2 109,16
m2 18,85
Farmacia (zona I)
m? 101,56
Portico (zona I)
m2 46,73
m2 74,95
m? 30,14
Loggiato (zona I)
m2 37,10
m2 5,31
m2 27,07
m2 6,01
m? 118,16
m2 18,85
m2 61,47
m2 9,68
m? 15,50
m2 5,25
m? 5,60
m2 38,88
m2 3,60
Portico (zona I dopo androne)
m2 110,50
m? 108,37
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 90,62
VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 3




RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
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TOTALE m?2 1479,20 1643,11 12,44 18.401,30 20.440,24 38.841,54
Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed
il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di
impedire la fuoriuscita di i per iniezi
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
7 27.A05.G05 pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie
27.A05.G05.005 entro il 20% in 1 mq
IL 20% & FATTO SUL TOTALE
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m2 66,11
m? 27,84
m? 26,79
Manica delle donne (zona D)
m2 206,17
a dedurre
m2 -5,58
m? -1,48
m2 23,64
Manica delle donne (zona C)
m2 285,69
a dedurre
m2 132,49
m2 -8,24
m2 -2,35
m2 220,33
Manica delle donne (zona B)
m2 210,80
m2 15,72
a dedurre
m2 225,77
m2 11,68
m2 113,88
m? -6,45
m? -3,36
m2 -6,25
Farmacia (zona A)
m? 96,12
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 35,49
m2 11,51
m2 57,80
Portico (zona F)
m2 84,78
m? 46,88
m? 29,84
Loggiato (zona F)
m? 1,24
Portico (zona G)
m2 15,66
m? 31,40
m2 15,07
Manica delle donne (zona H)
m2 4,74
Portico (zona H)
m2 30,14
Loggiato (zona H)
m2 109,16
Portico (zona I)
- m2 30,14
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m? 90,62
TOTALE m2 184,90 94,74 95,18 17.599,03 9.017,48 26.616,51
Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed
il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di
impedire la fuoriuscita di i per iniezi
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
8 27.A05.G05 pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superfi
27.A05.G05.010 entro il 30% in 1 mq
IL 30% e FATTO SUL TOTALE
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m? 19,16
m2 293,74
Lo to (zona F)
m2 5,12
m2 1,46
m2 24,82
Manica delle donne (zona G)
m2 35,01
Portico (zona G)
m2 49,85
Loggiato (zona G)
m? 34,85
m2 74,53
m? 22,99
Manica delle donne (zona H)
m2 12,79
Portico (zona H)
m2 83,98
m? 60,70
Loggiato (zona H)
m2 51,56
m? 18,85
Farmacia (zona I)
m2 101,56
Portico (zona I)
m2 46,73
m2 74,95
Loggiato (zona I)
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FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_RESTAUROQ]

m? 37,10
m2 5,31
m? 27,07
m? 6,01
m? 118,16
m2 18,85
m? 61,47
m2 9,68
m? 15,50
m2 5,25
m? 5,60
m2 38,88
m2 3,60
Portico (zona I dopo androne)
m2 110,50
m? 108,37
TOTALE m2 132,63 342,83 134,02 17.775,12 45.946,52 63.721,64
ura a mano con di acciaio €/o r to
di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al
20% delle superfici da trattare, compresa successiva
9 02.P80.S24 carteggiatura
02.P80.524.010 Farmacia (zona A)
m2 54,78
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)
m2 59,40
m2 23,00
Farmacia (zona I)
m2 32,58
m2 78,96
Portico (zona I zona dopo androne) m2 18,90
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 48,31
TOTALE m? 256,52 59,40 9,44 2.421,57 560,74 2.982,31
Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di
piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di
laterizio. Sono compresi: la i ura e ri i
dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura
delle connessure eseguite, fino alla profondita di cm 5, sia
sui solai sia sulle murature a iasi e pr ita
e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una
largh di cm 10, con idonea malta secondo le
indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
10 marche 04.03.005 finita.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m 1,15
m 50
Manica delle donne (zona D) -
m 0,55
Farmacia (zona A)
m 5,00
Loggiato (zona F)
m 2,80
m 1,40
Portico (zona I)
m 7,00
Loggiato (zona H)
m 24,00
TOTALE m 42,40 0,00 27,39 1.161,39 0,00 1.161,39
ura di i da irsi con mezzi manuali o
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Totale al vivo delle muratura o parziale per ,
11 marche 24.01.26.001 a calce.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona G)
m2 27,66
m2 11,93
m2 11,03
m2 1,61
m2 10,15
m? 10,11
m2 3,78
m? 0,90
m2 4,62
Manica delle donne (zona D)
m2 1,35
m2 1,22
m2 3,01
m2 9,68
m? 15,77
m? 1,04
Manica delle donne (zona C)
m2 18,73
m2 9,22
Manica delle donne (zona B)
m2 24,79
Farmacia (zona A)
m? 14,69
m2 12,92
m2 6,75
m? 32,25
m? 8,68
m? 13,38
m2 37,05
m2 16,68
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 1,36
m? 6,44
VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 5




RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_RESTAUROQ]

m? 146,87
m2 2,40
m? 57,80
Portico (zona F)
m2 76,40
m2 49,10
m? 84,78
Loggiato (zona F)
m? 10,56
m2 13,64
m? 15,21
m2 1,58
m2 8,36
m2 0,20
Manica delle donne (zona G)
m2 14,85
m2 5,75
m? 67,31
m2 4,49
m? 11,89
m2 10,62
m? 0,95
m2 3,20
m? 102,53
m2 15,66
m? 3,49
m2 2,54
m? 2,52
m2 32,34
m? 1,06
m2 0,26
m? 69,49
m2 2,52
m2 2,54
m? 78,11
a dedurre
m2 -10,44
Loggiato (zona G)
m? 131,30
m2 19,92
m2 14,70
m2 0,53
m? 74,21
m2 1,98
m2 3,42
m? 0,34
Manica delle donne (zona H)
m2 8,45
m2 61,60
m? 18,20
m? 3,21
m2 16,13
m? 37,60
m2 4,54
m2 36,00
m2 24,00
m? 12,79
Portico (zona H)
m? 8,44
m2 4,85
m? 0,77
m2 2,32
m2 30,14
m2 1,06
m2 0,26
m2 79,40
m2 5,88
m2 5,66
Loggiato (zona H)
m? 34,92
m2 0,19
m? 18,85
m2 0,26
m2 50,73
m2 10,08
m2 1,13
m2 0,23
m2 0,72
Farmacia (zona I)
m2 9,36
m? 8,15
m2 5,56
m? 22,22
m2 18,54
m2 129,93
Portico (zona I)
m2 62,92
m2 10,22
m2 0,88
m? 24,40
m? 7,48
m? 30,14
m2 1,06
m2 0,26
Loggiato (zona I)
m2 17,28
m2 74,21
m? 5,90
m2 36,09
m2 8,01
m? 67,68
m? 41,30
m? 18,85
m2 0,44
m2 26,36
m2 81,47
m2 14,64
m? 1,58
m2 70,11
m2 11,88
m2 3,65
Portico (zona I dopo androne)
m? 142,49
m? 7,74
m2 47,30
m2 7,35
m2 85,73
m2 0,57
m? 3,74
m? 0,20
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PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 5,00
m? 43,56
TOTALE m2 983,75 2100,61 12,75 12.542,85 26.782,74 39.325,59
ura di i da irsi con mezzi manuali o
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
12 marche 24.01.26.003 |discarica. Totale, boi: di
Farmacia (zona A)
m2 83,87125
m2 11,70
Portico (zona I)
m2 0,08
TOTALE m2 95,65 0,00 20,08 1.920,68 0,00 1.920,68
Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e -capitelli
colonne / lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce
naturale fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso,
con posizi e curva gr rica a quella
del jio i i su muratura, compresa
I'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio,
filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare
in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa
I'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi
13 27.A60.H35 in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d?arte
27.A60.H35.005 Alt, ima fino a 25 cm
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 0,90
Manica delle donne (zona D)
m2 3,01
Manica delle donne (zona C)
m2 2,35
Manica delle donne (zona B)
m2 0,44
m2 0,30
Farmacia (zona A)
m2 52,20
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m? 3,43
Manica delle donne (zona G)
m2 0,95
Portico (zona G)
m2 2,54
m2 1,06
m? 0,26
m2 2,54
m2 0,20
m2 1,05
m? 0,53
m2 3,42
Portico (zona H)
m? 0,77
m2 1,06
m2 0,26
m? 5,66
Loggiato (zona H)
m2 0,30
m2 0,19
m2 0,26
m? 1,13
Portico (zona I)
m2 0,88
m? 0,45
m2 1,06
m2 0,26
Loggiato (zona I)
m2 0,44
m2 0,79
Portico (zona I zona dopo androne) m2 3,74
TOTALE m? 65,59 26,85 51,23 3.360,00 1.375,74 4.735,74
Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e -capitelli
colonne / lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce
naturale fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso,
con posizi e curva gr rica a quella
del jio i i su muratura, compresa
I'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio,
filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare
in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa
I'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi
14 27.A60.H35 in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d?arte
27.A60.H35.010 Alt il fino a 50 cm
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 4,32
m2 1,28
Manica delle donne (zona D)
m? 1,22
Manica delle donne (zona B)
m2 0,35
Farmacia (zona A)
m2 14,69
m2 12,92
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 1,64
m2 0,24
m2 0,56
Loggiato (zona F)
m2 1,58
m? 1,26
Manica delle donne (zona G)
m2 29,70
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m? 11,50
m2 4,99
m2 4,49
m? 3,20
Portico (zona G)
m2 2,52
Manica delle donne (zona H)
m2 16,89
m? 15,04
m2 36,00
m? 2,52
Portico (zona H)
m2 2,32
m2 5,88
m2 0,72
m? 10,08
Farmacia (zona I)
m2 9,36
m2 16,29
m2 39,48
m2 16,67
Loggiato (zona I)
m? 14,64
m2 11,88
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 0,82
m? 0,20
TOTALE m2 117,59 177,65 74,04 8.706,54 13.153,44 21.859,98
Realizzazione di cornici, fregi, decori originali mediante
I'uso di calchi-positivi, a base di gesso privo di sali solubili
portato ad una cottura di 900 °C, utilizzando materiali da
restauro specifici per l'esecuzione dei calchi-negativi. E'
compresa la realizzazione di armatura atta a collocare i
manufatti in posa garantendone la staticita e quant'altro
15 27.A60.H45 occorrente per rendere il lavoro finito a regola d?arte
27.A60.H45.005 Alt il fino a 25 cm
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)
m2 0,29
Farmacia (zona I)
m2 0,86
Loggiato (zona I)
m? 3,65
TOTALE m2 0,86 3,93 98,76 84,44 388,42 472,86
Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi e -capitelli
colonne / lesene / paraste, ecc, in malta a base di calce
naturale fibrorinforzata esente da sali solubili o in gesso,
con posizi e curva gr rica a quella
del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa
I'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d?acciaio,
filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare
in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa
I'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi
16 27.A60.H35 in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d?arte
27.A60.H35.015 Altezza oltre 50 cm
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 2,05
m2 3,57
m? 14,78
Manica delle donne (zona D)
m? 1,35
Manica delle donne (zona B)
m2 1,65
Farmacia (zona A)
m2 37,05
m2 0,59
m2 20,89
m2 -0,54
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 8,86
Manica delle donne (zona G)
m2 3,58
m?2 16,99
m2 10,62
Manica delle donne (zona H)
m2 12,64
m?2 5,67
Farmacia (zona I)
m2 22,22
m? 51,91
TOTALE m2 133,74 58,35 93,50 12.505,09 5.456,01 17.961,09
in i di i e nelle
esterne di preparazione a piu strati, eseguito con malta di
calce compresa la formazione di profili, di superfici a piu
livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature
con larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la
realizzazione di sgquinci, di voltini, di spallette, ecc.,
valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno
strato di rinzaffo con sabbia e calce e da 2 o piu strati
successi di intonaco di calce con granulometria degli
inerti simili per forma, natura colore e consistenza a quella
in opera, compreso tutti gli oneri per la formazione dei
diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno
17 02.P55.N38 o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano
02.P55.N38.010 PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona D)
m?2 1,04
Farmacia (zona A)
m2 6,75
TOTALE m2 7,79 0,00 113,70 885,15 0,00 885,15
VRC_CME restauro 12.07.31 31/07/2012 8




RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_RESTAUROQ]

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato
0. Intonaco a calce formato da un primo strato di
arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito
con il secondo strato di malta finissima, lisciata con
frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane
o curve seguendo I'andamento naturale della muratura
marche 24.07.001.001 evitando l'uso di poste o guide, compreso I'onere per la
18 alcinatura parziale for i di spigoli, angoli, i, raccordi, etc.
e sino a cm 1 per superfici verticali
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 11,93
m2 1,61
m? 10,15
m2 10,11
m? 3,78
m2 4,62
Manica delle donne (zona D)
m2 9,68
Manica delle donne (zona C)
m2 9,22
Manica delle donne (zona B)
m2 6,56
Farmacia (zona A)
m? 8,68
m2 16,68
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 33,00
Loggiato (zona I)
m2 26,36
Manica delle donne (zona H)
m2 15,40
Loggiato (zona H)
m2 50,73
TOTALE m2 93,01 125,49 19,67 1.829,51 2.468,39 4.297,90
Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato
di rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di
malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con
pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo
marche I'andamento naturale della muratura evitando I'uso di poste
24.07.002scalcinatura |0 guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli,
19 | totale o muratura vive angoli, i, raccordi, etc.
e sino a cm 3 per superfici verticali
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 27,66
m2 11,03
m2 10,11
Manica delle donne (zona D)
m2 15,77
Manica delle donne (zona C)
m2 18,73
Manica delle donne (zona B)
m? 18,23
Farmacia (zona A)
m2 220,78
m? 13,38
m2 11,70
m2 14,56
m? 32,25
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 1,36
m2 6,00
m2 146,87
m? 2,40
m2 16,20
m? 57,80
Portico (zona F)
m2 76,40
m? 49,10
m? 84,78
Loggiato (zona F)
m2 10,56
m2 13,64
m? 15,21
m? 8,36
Loggiato (zona F)
m? 2,37
Manica delle donne (zona G)
m2 67,31
a dedurre
ma -4,24
Portico (zona G)
m2 102,53
m? 15,66
m2 3,49
m? 32,34
m2 69,49
m? 78,11
a dedurre
m? -10,44
Loggiato (zona G)
m2 835,30
m2 19,92
m2 0,86
m? 14,70
m2 73,41
Manica delle donne (zona H)
m2 15,40
m2 18,20
m2 1,23
m2 16,13
m2 4,32
Portico (zona H)
m2 8,44
m2 4,85
m? 30,14
m2 79,40
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Loggiato (zona H)
m2 34,92
m? 18,85
Farmacia (zona I)
m2 129,93
Loggiato (zona I)
m2 17,28
m2 74,21
m? 5,90
m2 36,09
m? 8,01
m2 67,68
m2 41,30
m2 18,85
m2 0,44
m? 81,47
m2 1,58
m? 70,11
Portico (zona H)
m? 62,92
m2 10,22
m? 24,40
m2 30,14
Portico (zona I dopo androne)
m? 142,49
m2 7,74
m? 47,30
m2 7,35
m? 0,70
m2 85,73
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 43,56
TOTALE m2 617,42 2571,90 30,45 18.800,42 78.314,47 97.114,88
Applicazione di una ripresa di legante inibitore di
corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire
ulteriore ossidazione dell'armatura di ferro e garantire
I'ancoraggio di riporti di malta, compresa spazzolatura
20 02.P85.T10 dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato
voce per tutte le
armatura in ferro
aggettanti |[PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Farmacia (zona A)
m 39,00
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona F)
m 17,20
Loggiato (zona F)
m 4,30
Manica delle donne (zona G)
m 3,65
Manica delle donne (zona H)
m 1,00
Farmacia (zona I)
m 57,00
Loggiato (zona I)
m 1,00
TOTALE m 96,00 27,15 7,59 728,64 206,07 934,71
A dir proaotto a Spruzzo o €
ri i i di i i inclusi
oneri di protezione delle aree cir i e saggi prelimi i
21 27.A05.E10 di applicazione
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m? 0,23
m2 1,56
Manica delle donne (zona D)
m2 5,16
Manica delle donne (zona C)
m2 5,64
Manica delle donne (zona B)
m2 0,40
m? 13,99
m2 2,78
Farmacia (zona A)
m2 7,80
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 19,40
m? 5,58
Manica delle donne (zona G)
m? 1,80
Loggiato (zona G)
m? 4,01
m2 2,25
Farmacia (zona I)
m2 14,95
TOTALE m2 52,50 33,04 65,20 3.422,94 2.154,23 5.577,17
Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
pr adottate, i i di acqua
d i in P i con carta assorbente,
compresse di sepiolite o pasta di cellulosa:presenza di
sostanze assorbibili in moderata quantita (un ciclo di
22 DEI applicazione) -
055042b PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 1,23
m? 0,80
m? 0,39
m? 10,11
m2 14,78
m2 4,32
Manica delle donne (zona D)
m2 2,86
Farmacia (zona A)
m2 87,37
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona F)
m2 21,19
m2 11,72
m? 7,46
Loggiato (zona F)
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m? 4,05
m2 0,73
m? 1,11
m? 7,61
m? 1,58
Manica delle donne (zona G)
m2 53,85
a dedurre
m? 3,39
Portico (zona G)
m2 102,53
m2 15,66
m2 3,49
m2 2,54
m2 20,05
m? 30,14
m2 34,74
m? 2,54
Loggiato (zona G)
m? 83,07
m2 14,63
m2 7,35
m? 37,11
m2 0,99
m2 1,71
m2 0,17
Portico (zona H)
m2 8,44
m2 30,14
m? 2,83
Manica delle donne (zona H)
m? 18,20
m2 16,13
m? 7,52
Loggiato (zona H)
m2 34,92
m? 0,19
m? 9,42
m2 0,72
Portico (zona I)
m2 33,55
m2 30,14
Loggiato (zona I)
m2 8,64
m2 74,21
m2 5,90
m2 36,09
m? 41,30
m? 5,87
m2 40,74
m2 7,32
Portico (zona I dopo androne)
m2 142,49
m2 23,65
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 7,47
TOTALE m2 359,16 817,98 45,46 16.327,27 37.185,49 53.512,76
Cauta pulizia da residui di teggiatura e ossidi di antiche
inferrate con caratteristiche decorative mediante
spazzolatura a mano, sabbiatura ecc.., da eseguire con
cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in
rilievo, ecc. comprendente i materiali, la sabbia silicea, i
23 02.P95.v20.010 inari, la pulitura finale e altro necessario
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona D)
m2 9,18
Manica delle donne (zona C)
m2 13,56
Manica delle donne (zona B)
m? 11,22
Farmacia (zona A)
m? 31,50
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona G)
m2 12,12
Portico (zona H)
m2 3,12
Portico (zona I)
m2 1,20
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 36,18
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m? 6,45
portone in ferro interno farmacia
m2 13,40
TOTALE m? 122,69 15,24 35,34 4.335,85 538,58 4.874,43
Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione
del fondo i 'a con aspor i delle
24 02.P80.S72 parti di ossido in fase di distacco:
con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno
02.P80.572.030 (conteggiato per ogni facciata)
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 0,90
Manica delle donne (zona D)
m2 9,18
Manica delle donne (zona C)
m? 13,56
Manica delle donne (zona B)
m? 11,22
Farmacia (zona A)
m2 31,50
PROSPETTO PIAZZA
Portico (zona G)
m2 12,12
Loggiato (zona G)
m2 0,80
Portico (zona H)
m? 3,12
Portico (zona I)
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m? 1,20
Loggiato (zona I)
m? 4,00
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 36,18
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 6,45
m2 2,45
m? 3,57
portone in ferro interno farmacia
m2 13,40
TOTALE m2 129,61 20,04 13,01 1.686,22 260,72 1.946,94
di infissi. io di infissi, degradati non
recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del
telaio fisso, eventuali cardini, he a muro e ferr
di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie,
compresa la i e I'accat: in i i
protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile,
il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto
25 | Marche 24.01.018.004 degli i da restaurare.
Portoni in legno o ferro, principali della superficie superiore
amgq 2,50 ~
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona C)
m?2 8,94
Farmacia (zona A)
m2 17,50
a dedurre
portone in ferro interno farmacia
m? 13,40
m2 -3,97
TOTALE m2 35,87 0,00 78,36 2.810,38 0,00 2.810,38
25a
Vetrate isolanti ter iche tipo vetr a formate
da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e
interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i
vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con
01.P20.B00.055 interposta pellicola di polivinibutirrale
Posa In opera di vetri su telal
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del
+ materiale
01.A15.A10.015 portone in ferro interno farmacia
m2 13,40
TOTALE m2 13,40 0,00 127,33 1.706,22 0,00 1.706,22
Restauro di infissi di portoni in legno. Restauro di infissi di
portone in legno, da irsi i e il fi io delle
parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con
materiale uguale a quello esistente, la revisione della
ferramenta di tenuta e chiusura. E compreso il
consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno,
la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la
rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria.
26 Marche 24.14.002 Sono escluse le opere murarie.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona C)
m?2 8,94
Farmacia (zona A)
m2 17,50
a dedurre
m2 23,97
TOTALE m? 22,47 0,00 416,61 9.359,14 0,00 9.359,14
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni,
pr i 3 cm; operazione eseguibile
su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e
27 DEI alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti
strato di profondita con malta idraulica ed eventuale
CAP010C 015075b materiale di ri (per uno strato di li ):
di superficie superiore a 1 mq
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 10,03
m2 12,25
Manica delle donne (zona D)
m? 6,76
Manica delle donne (zona C)
m2 5,43
m? 10,95
m2 2,35
Manica delle donne (zona B)
m2 20,33
Farmacia (zona A)
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 5,58
Manica delle donne (zona G)
m2 50,33
m?2 7,00
m2 9,44
Portico (zona G)
m2 5,40
m2 1,66
m2 1,92
m?2 6,88
Manica delle donne (zona H)
m? 21,82
m2 6,32
Portico (zona H)
m2 7,60
m?2 0,83
m? 1,92
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m? 2,28
Loggiato (zona H)
m2 11,18
Farmacia (zona I)
m2 23,15
m2 20,60
Portico (zona I)
m2 3,88
m2 0,42
m2 2,38
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 12,28
m2 3,40
m2 2,00
m2 3,04
PROSPETTO ANDRONE
m2 17,44
TOTALE m2 156,67 140,16 46,69 7.314,85 6.543,89 13.858,75
02.P80.S12
Pulizia manuale di elementi architetto n
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
28 detergenti/solventi non
02.P80.512.020
su superfici con ure e decori a rilievo
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 2,30
m2 18,25
m2 34,85
m2 14,78
m2 4,32
Manica delle donne (zona D)
m2 32,78
m2 1,48
Manica delle donne (zona C)
m2 19,26
Manica delle donne (zona B)
m2 35,63
m2 15,60
Farmacia (zona A)
m2 0,96
m2 129,30
m2 5,775
m2 4,87
m2 0,8125
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 8,86
m2 0,90
Loggiato (zona F)
m2 1,46
m2 1,72
m2 3,30
m2 0,88
m2 0,29
Manica delle donne (zona G)
m2 59,40
m2 3,78
m2 25,49
m2 10,62
m2 1,43
m2 0,64
Portico (zona G)
m2 3,28
m2 2,52
m2 0,79
m2 2,52
m2 3,28
Loggiato (zona G)
m2 9,56
m2 1,58
m2 4,87
Manica delle donne (zona H)
m2 33,78
m2 12,64
m2 18,14
Portico (zona H)
m2 2,86
m2 7,33
m2 9,36
m2 0,79
Loggiato (zona H)
m2 9,92
m2 1,85
m2 4,53
Farmacia (zona I)
m2 9,36
m2 32,58
m2 5,56
m2 22,22
m2 51,91
Portico (zona I)
m2 3,50
m2 3,12
m2 0,79
Loggiato (zona I)
m2 27,30
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m2 2,23
m2 10,42
m2 11,88
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 24,85
m2 1,03
m2 3,74
m2 8,14
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 14,94
TOTALE m2 502,71 300,18 35,32 17.755,85 10.602,21 28.358,06
02.P80.512.030
29 su superfici con ure e decori a rilievo
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 6,58
m2 7,74
m2 22,71
Farmacia (zona A)
m2 1,24
PROSPETTO PIAZZA
Loggiato (zona F)
m2 0,90
m2 0,90
Manica delle donne (zona G)
m2 3,58
m2 9,98
Loggiato (zona G)
m2 1,37
m2 0,68
Loggiato (zona H)
m2 2,74
m2 1,09
Farmacia (zona I)
m2 5,70
Loggiato (zona I)
m2 4,45
m2 2,28
TOTALE m2 43,96 27,96 69,80 3.068,64 1.951,33 5.019,97
30 02.P80.512.010 su superfici piane
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Chiesa (zona E)
m2 8,40
Manica delle donne (zona B)
m2 14,15
Manica delle donne (zona C)
m2 10,70
Manica delle donne (zona D)
m2 17,76
m2 3,64
Farmacia (zona A)
m2 9,69
m2 4,69
m2 12,92
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 5,58
Loggiato (zona F)
m2 4,46
m2 0,08
Manica delle donne (zona G)
m2 23,00
m2 9,44
m2 9,44
Portico (zona G)
m2 1,37
m2 1,66
m2 1,37
Loggiato (zona G)
m2 2,36
m2 0,66
m2 2,36
Manica delle donne (zona H)
m2 6,32
m2 6,30
Portico (zona H)
m2 1,19
m2 0,83
Loggiato (zona H)
m2 1,52
m2 1,13
m2 0,88
Farmacia (zona I)
m2 78,96
m2 23,15
m2 20,60
Portico (zona I)
m2 1,46
m2 0,42
Loggiato (zona I)
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m2 6,71
m2 1,80
m2 1,20
m2 9,27
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 6,90
m2 0,43
m2 1,56
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 3,13
TOTALE m2 218,54 98,92 11,98 2.618,09 1.185,11 3.803,20
02.P95.V52.010 Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene
sostituito il serramento, compreso la ripresa della muratura
a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli
interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso
31 nuovo intonaco.
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Manica delle donne (zona D)
m2 24,80
Manica delle donne (zona C)
m2 14,28
Manica delle donne (zona B)
m2 15,72
Farmacia (zona A)
m2 13,95
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 1,44
Loggiato (zona F)
m2 1,38
Portico (zona G)
m2 13,62
Loggiato (zona G)
m2 7,28
Portico (zona H)
m2 3,60
Loggiato (zona H)
m2 4,81
Portico (zona I)
m2 11,58
Loggiato (zona I)
m2 18,76
m2 5,28
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 8,64
TOTALE m2 88,97 56,16 127,55 11.348,12 7.163,81 18.511,93
02.P90.U15.010
Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente
per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone
deteriorate, fessurazione, corn e cornicioni ecc.,
compr la for delle sedi, la sagomatura dei
materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e
posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a
vista nella quantita di n. 400 al m3 e n. 80 a mano (o di
recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia.
Le opere di e di br della
muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a
32 quella esi: e, da utilizzare per la stilatura dei giunti
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Farmacia (zona A)
m3 8,42
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)
m3 0,90
Farmacia (zona I)
m3 1,86
Portico (zona G)
m3 2,00
TOTALE 10,28 2,90 777,78 7.991,69 2.255,56] 10.247,25
lombardia b 55.007
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
33 minerali ed or: i ) i a
Vedi pos. 3 m2 14,56 0,00
vedi pos. 13 m2 65,59 26,85
vedi pos.14 m2 117,59 177,65
Vedi pos. 15 m2 0,86 3,93
Vedi pos. 16 m2 133,74 58,35
Vedi pos. 17 m2 7,79 0,00
Vedi pos. 18 m2 93,01 125,49
Vedi pos. 19 m2 617,42 2571,90
Vedi pos. 28 m2 502,71 300,18
Vedi pos. 29 m2 43,96 27,96
Vedi pos. 30 m2 218,54 98,92
Vedi pos. 31 m2 88,97 56,16
Vedi pos. 42 m2 136,80 100,76
Vedi pos. 50 m2 483,41 0,00
Vedi pos. 53 m2 14,96 0,00
TOTALE m2 2539,91 3548,17 4,36 11.074,00 15.470,01 26.544,01
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Marche 12.01.007
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi
altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile
esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con r ietto e di i per eli e corpi
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazi , con ura di crepe e cavillature, per
ottenere ita e inuita delle superfici da
34 imb e e tinteggiare. Previa stesura di un fondo
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed or: i ) i a
O a base di resine acriliche in sospensione acquosa dato a
pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera fi
Vedi pos. 3 m2 14,56 0,00
vedi pos. 13 m2 65,59 26,85
vedi pos.14 m2 117,59 177,65
Vedi pos. 15 m2 0,86 3,93
Vedi pos. 16 m2 133,74 58,35
Vedi pos. 17 m2 7,79 0,00
Vedi pos. 18 m2 93,01 125,49
Vedi pos. 19 m2 617,42 2571,90
Vedi pos. 28 m2 502,71 300,18
Vedi pos. 29 m2 43,96 27,96
Vedi pos. 30 m2 218,54 98,92
Vedi pos. 31 m2 88,97 56,16
Vedi pos. 39 m2 136,80 100,76
Vedi pos. 45 m2 483,41 0,00
Vedi pos. 48 m2 14,96 0,00
TOTALE m2 2539,91 3548,17 14,61 37.108,05 51.838,72 88.946,77
Marche 12.01.008
p alla ti iatura con pittura a base di silicati di
35 potassio per uno strato in piu dato a rullo.
Vedi pos. 3 m2 14,56 0,00
vedi pos. 13 m2 65,59 26,85
vedi pos.14 m2 117,59 177,65
Vedi pos. 15 m2 0,86 3,93
Vedi pos. 16 m2 133,74 58,35
Vedi pos. 17 m2 7,79 0,00
Vedi pos. 18 m2 93,01 125,49
Vedi pos. 19 m2 617,42 2571,90
Vedi pos. 28 m2 502,71 300,18
Vedi pos. 29 m2 43,96 27,96
Vedi pos. 30 m2 218,54 98,92
Vedi pos. 31 m2 88,97 56,16
Vedi pos. 39 m2 136,80 100,76
Vedi pos. 45 m2 483,41 0,00
Vedi pos. 48 m2 14,96 0,00
TOTALE m2 2539,91 3548,17 6,37 16.179,21 22.601,83 38.781,04
02.P55.N48 Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su
36 tipo di muratura a vista
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona G)
m2 4,24
m2 4,32
Portico (zona G)
m2 51,26
m2 10,02
Manica delle donne (zona H)
m2 16,13
m2 1,08
m2 3,76
Portico (zona I)
m2 27,03
Portico (zona I dopo androne)
m2 142,49
TOTALE m2 169,52 90,81 16,11 2.730,90 1.463,02 4.193,92
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02.P90.U25
Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non piu
compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta
adeguata degli stessi nti scarificati e di quelli privi di
malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di
acciaio e i [ r il rimpi dei mattoni
mancanti e la sostituzione di quelli corrosi, la ripresa di
piccole lesioni a cuci-scuci, incluso ogni rifacimento di
quelle parti di par non amente fugate sia
verti e che ori hé delle zone
oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali
e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola
37 d'arte:
02.P90.U25.020 sostituzione media di 8 mattoni al m2
solo pareti chiesa PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 38,79
m2 2,12
m2 8,67
TOTALE m2 0,00 49,58 78,18 0,00 3.876,29 3.876,29
02.P02.A46 Rimozione lastre di pietra per balconate con
38 al piano cortile
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m2 2,04
TOTALE m2 0,00 2,04 140,03 0,00 285,66 285,66
02.P95.V10
Risanamento di cornice ( di dim da 10 a 60 cm) o
cornici (di di ioni in sviluppo da cm 80 a cm 100)
all'imp del tetto da le in muratura a
vista, di i i in: con giunto
e tubo esclusa la rimozione e sostituzione delle lastre in
pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate
mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi,
farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e
sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura,
dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a
mano che di recupero; consolidamento dei giunti del
paramento murario interessato (previa eliminazione delle
malte esistenti ) con malta di calce idraulica naturale di
rinforzo in profondita e stilatura finale con malta di calce
simile per forma, natura e granulometria degli inerti a
quella esistente e quanto altro necessario (discesa
39 materiali di risulta al piano di )
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
Farmacia (zona A)
m 39,00
PROSPETTO PIAZZA
Manica delle donne (zona F)
m 12,69
m 1,40
Loggiato (zona F)
m 2,64
Manica delle donne (zona G)
m 23,60
m 23,60
Loggiato (zona G)
m 5,28
Manica delle donne (zona H)
m 15,80
m 15,75
Farmacia (zona I)
m 46,30
m 51,50
TOTALE m 136,80 100,76 204,02 27.909,94 20.557,06 48.466,99
Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata a
agenti tensioattivi per mezzo di pennelli, spugne
i i idonea P a di risci con
acqua d e i i di materiale
assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero
dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le
40 27.A05.C10 norme vigenti
27.A05.C10.005 Portico (zona I zona dopo androne)
m2 3,60
TOTALE m2 3,60 0,00 70,17 252,61 0,00 252,61
Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto
in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e
dell'intonaco, al fine di restituire unitarieta di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza
41 27.A07.L10 alla luce in base alla classificazione ASTM: I)
e ive velature di colore
Portico (zona I zona dopo androne)
m2 3,60
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TOTALE m2 3,60 0,00 238,79 859,64 0,00 859,64
Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
42 02.P02.A42 gradini, i, soglie, stipiti, di spessore:
02.P02.A42.020 dacm4acm10
Chiesa (zona E)
m2 25,49
Loggiato (zona G)
m2 2,93
Loggiato (zona I)
m2 1,80
TOTALE m2 25,49 4,73 78,15 1.992,28 369,26 2.361,54,
01.A12.H.20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista
sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, sti davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
43 dei giunti
Di i i e e, per itativi di
01.A12.H20.005 I m21
Chiesa (zona E)
m2 25,49
Loggiato (zona I)
m2 1,80
TOTALE m2 25,49 1,80 86,48 2.204,63 155,66 2.360,30|
Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi
particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione
di materiali irreparabili o mancanti mediante I'integrazione
con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura,
gli adatt i e q altro io, esclusi i
44 02.P95.v22 trattamenti superficiali:
02.P95.V22.030 sostituzione di materiale fino a kg 6 al m2
PROSPETTO DANTE ALIGHIERI
m2 2,45
TOTALE m2 2,45 0,00 219,52 537,82 0,00 537,82
Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della D.L.. Sono compresi: I'eventuale esecuzione di fasce;
le mostre di riquadratura; le cornici e qualsiasi
altro particolare di finimento; I'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso
45 quanto altro occorre per dare I'opera finita.
04.03.016 marche PROSPETTO ANDRONE
m2 483,41
TOTALE m2 483,41 0,00 37,17 17.968,50 0,00 17.968,50
lombardia b 25.064 | TFat per p 1 in cotto e €
lavaggio a fondo con acido tamponato, suceessivo
passaggio di impregannte e quindi stesura di cera in pasta
46 neutra colorata
Chiesa (zona E)
m2 6,40
TOTALE m2 6,40 0,00 16,36 104,70 0,00 104,70
Esecuzione di arricciatura superficiale, per intonaco nuovo
a marmorino, costituito da malta di calce arricchita con
polvere di marmo dello spessore minimo di mm 2 per
formazioni di superfici perfettamente lisce e compatte,
47 27.A60.H15 compresi raccordi, spigoli, sgusci ecc...
27.A60.H15.005 Chiesa (zona E)
m2 1,51
TOTALE m2 1,51 0,00 54,88 82,98 0,00 82,98
Rasatura leggera con stucco a base di grassello di calce
selezionata, con speciali additivi di inerti a grana e
composizione variabile, per I?eliminazione di
i degli i i e iva lisciatura
eseguita su superfici vecchie e nuove intonacate a calce.
Esecuzione di finitura della superficie con paglietta di ferro
tale da ottenere una superficie lucida. Valutazione al metro
48 27.A60.H20 quadrato senza ici, spigoli, vuoti, ecc...
27.A60.H20.005 Chiesa (zona E)
m2 9,60
m2 5,36
TOTALE m2 14,96 0,00 16,82 251,54 0,00 251,54
Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari,
49 02.P02.A44 di spessore:
02.P02.A44.010 finoacm 4
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
m2 44,00 48,09 2.115,96 0,00 2.115,96)
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Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista
sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura

50 01.A12.H20 dei giunti.
Di i i e e, per
01.A12.H20.005 quantitativi di m21
PROSPETTO VIA G. FERRARIS
m2 44,00 86,48 3.805,12 0,00 3.805,12
02.P02.A46 Rimozione lastre di pietra per balconate con
51 al piano cortile
PROSPETTO VIA G. FERRARIS (MARCIAPIEDE)
m? 121,00 140,03 16.943,63 0,00 16.943,63
Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista
sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, sti , davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, I'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
52 01.A12.H20 dei giunti.
Di i i esp e, per
01.A12.H20.005 quantitativi di m21
PROSPETTO VIA G. FERRARIS (MARCIAPIEDE)
110,00%1,10 m2 121,00 86,48 10.464,08 0,00 '10.464,08
INTERNO
MATERIALE LAPIDEO NATURALE
Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in
materiale lapideo (naturale e/o artificiale), con acqua e
53 detergenti non schiumogeni appropriati
02.P80.512.020 su superfici con modanature e decori a rilievo semplici
Farmacia
m? 5,33 35,32 188,18 0,00 188,18
54 02.P80.512.010 su superfi
Farmacia
m? 43,29 11,98 518,61 0,00 518,61
Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
ssativi mediante applicazione di compresse
imbevute di soluzione satura di sali inorganici, carbonato o
bicarbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei e alla iva ri i ica dei iti
solubilizzati i bisturi,
specilli:depositi con scarsa coerenza e aderenza alle
55 superfici i un ciclo di applicaziol
CAP050 C055041a |Farmacia
m2 0,72 170,66 122,88 0,00 122,88
Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo,
laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con
una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per
i i i 2
56 |02.P80.568.010 un assorbimento medio di I/m2 0,3
Farmacia
m?2 5,33
m2 43,29
TOTALE m2 48,62 0,00 5,83 283,44 0,00 283,44
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in piu
57 02.P80.570.10 oltre la prima
Farmacia
m?2 5,33
m? 43,29
TOTALE m? 48,62 0,00 3,75 182,32 0,00 182,32
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni,
3 cm; operazione eseguibile
di pietra situati sia in ambienti esterni
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e
58 DEI alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti
strato di profondita con malta idraulica ed eventuale
CAP010C 015075b materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):
di superficie superiore a 1 mq
Farmacia
m? 5,33 46,69 248,76 0,00 248,76
MATERIALE LAPIDEO ARTIFICIALE
ura di i da irsi con mezzi io
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
Prezziario Regione di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
Marche 2009 - discarica. Totale o parziale, intonaco a calce.
59 24.01.26.001
FARMACIA
m? 0,46 12,75 5,88 0,00 5,88
Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di
stacco per ottenere un supporto atto a successive
60 02.P80.S528 ioni
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02.P80.528.030 tinte a calce
m? 4,15 3,90 16,17 0,00 16,17
Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi
61 02.P80.530 alle ive lavorazioni
FARMACIA
m? 4,15 6,63 27,50 0,00 27,50
62 27.A60.H35.005 Alte:
FARMACIA
m? 0,46 51,23 23,61 0,00 23,61
. 3 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base d icati di
Prezzlarl({ Regione potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
Lombardia 2008 - minerali ed oragniche) i a
63 B55007
FARMACIA
m2 4,61 4,36 20,09 0,00 20,09
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di
potassio
Tinteggiatura con pittura minerale a base d
L . potassio secondo norma DIN 18363 a supe
Prezziario Regione - - - -
" opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e
Lombardia 2008 - e N " N 1
permeabilita al vapore, per esterni ed interni, applicata a
64 B55015 f e e
b colorata
FARMACIA
m? 4,61 8,26 38,06 0,00 38,06
ura di i da irsi con mezzi io
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
Prezziario Regione di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
Marche 2009 - discarica. Totale o parziale, intonaco a calce.
65 24.01.26.001
Orizzontale
Piano Cantina
m2 25,49
m2 29,54
m? 12,89
m2 13,59
m2 23,63
m? 15,92
m2 25,14
m2 25,34
m2 22,47
m? 12,11
m2 21,80
m? 8,42
m2 2,52
Verticale
Piano Cantina
m? 189,14
m2 137,93
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m? 13,11
verticale
Piano Terra
m2 54,31
TOTALE m2 633,33 0,00 12,75 8.074,91 0,00 8.074,91
ura di i da irsi con mezzi io
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
Prezziario Regione b.asso.del materiale, gli sc'arriolamenti a .rnano sino a'! punti
Marche 2009 - d! carl.co, trasporto e': scarlc.o delle macerie alla pubblica
66 24.01.26.003 discarica. Totale, boiacca di cemento.
Piano Cantina
Civica
m2 8,50
m? 9,85
m2 4,30
m? 4,53
m2 7,88
m2 5,31
m2 8,38
m2 8,45
m2 7,49
m2 4,04
m2 7,27
m2 2,81
m? 0,84
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m2 4,37
verticale
Piano Terra
m2 18,10
TOTALE m2 102,09 0,00 20,08 2.049,94 0,00 2.049,94
Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di
stacco per ottenere un supporto atto a successive
67 |02.P80.528.030 Iavarazioni
02.P80.528.030 tinte a calce
Piano Cantina
m2 50,98
m? 59,08
m2 25,77
m? 27,17
m2 47,26
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m? 31,84
m2 50,27
m? 50,69
m2 44,94
m? 24,22
m2 43,60
m? 16,84
Verticale
Civica
Piano Cantina
m? 378,27
m2 275,85
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m? 26,23
verticale
Piano Terra
m2 108,62
TOTALE m2 1261,62 0,00 3,90 4.920,31 0,00 4.920,31
Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi
68.02.P80.530 alle ive lavorazioni
Piano Cantina
Civica
m2 50,98
m? 59,08
m2 25,77
m? 27,17
m2 47,26
m2 31,84
m2 50,27
m? 50,69
m2 44,94
m2 24,22
m? 43,60
m? 16,84
m2 5,03
Piano Cantina
m2 378,27
m2 275,85
FARMACIA
ori:
Piano Terra
m? 26,23
Piano Terra
m2 108,62
TOTALE m2 1266,65 0,00 6,63 8.397,91 0,00 8.397,91
Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi
oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari
69 |27.A05.E10 i i
Piano Cantina
Civica
m? 16,99
m? 19,69
m2 8,59
m? 9,06
m2 15,75
m2 10,61
m? 16,76
m2 16,90
m2 14,98
m2 8,07
m2 14,53
m2 5,61
m2 1,68
Verticale
Civica
Piano Cantina
m? 126,09
m2 91,95
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m2 8,74
TOTALE m2 386,01 0,00 65,20 25.167,96 0,00 25.167,96
Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
pr adottate, i i i di acqua
d i in P i con carta assorbente,
compresse di sepiolite o pasta di cellulosa:presenza di
sostanze assorbibili in moderata quantita (un ciclo di
70 DEI applicazione)
055042b Piano Cantina
m2 25,49
m2 29,54
m2 12,89
m? 13,59
m2 23,63
m? 15,92
m2 25,14
m? 25,34
m2 22,47
m2 12,11
m? 21,80
m2 8,42
m? 2,52
Piano Cantina
m2 189,135
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m2 137,925
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m2 13,113
TOTALE m2 579,02 0,00 45,46 26.322,14 0,00 26.322,14
Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed
il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e
imp i dell'i di sot ,
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali no inclusi gli oneri per la sigillatura con malta
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di
impedire la fuoriuscita di i per iniezi
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate
71 27.A05.G05
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie
27.A05.G05.010 entro il 30% in 1 ma
Piano Cantina
m2 15,29
m? 17,72
m2 7,73
m2 8,15
m3 14,18
m? 9,55
m? 15,08
m2 15,21
m? 13,48
m2 7,27
m2 13,08
m2 5,05
m? 1,51
Verticale
Piano Cantina
m? 113,481
m2 82,755
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m2 7,8678
TOTALE m2 347,41 0,00 134,02 46.559,96 0,00 46.559,96
Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un
secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e
Prezziario Regione frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta
Marche 2012 - finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza,
24.07.002 (da eseguito su superfici piane o curve seguendo I'andamento
scalcinatura totale o |haturale della muratura evitando I'uso di poste o guide,
muratura a vista per | compreso I'onere per la formazione di spigoli, angoli,
72 dii ) i, raccordi, etc.
Prezziario Regione Spessore sino a cm 3 per superfici verticali
Marche 2012 -
24.07.002
Orizzontale
Piano Cantina
Civica
m2 25,49
m2 29,54
m2 12,89
m2 13,59
m? 23,63
m2 15,92
m? 25,14
m2 25,34
m? 22,47
m2 12,11
m2 21,80
m2 8,42
m2 2,52
Piano Cantina
m2 8,50
m2 9,85
m2 4,30
m2 4,53
m? 7,88
m? 5,31
m? 8,38
m2 8,45
m2 7,49
m? 4,04
m2 7,27
m? 2,81
m? 0,84
Verticale
Piano Cantina
m? 63,045
m2 45,975
FARMACIA
ori;
Piano Terra
verticale
Piano Terra
m2 18,10
TOTALE m2 445,58 0,00 30,45 13.567,99 0,00 13.567,99
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Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicati di
potassio ed inerti minerali, idoneo per superfici miste (
Prezziario Regione minerali ed or: . ) . a
73 Lombardia 2011 B55007
Orizzontale
Piano Cantina
m? 84,96
m2 98,47
m? 42,95
m2 45,29
m2 78,76
m? 53,07
m2 83,79
m? 84,48
m2 74,89
m? 40,36
m2 72,66
m? 28,06
m2 8,39
Piano Terra
Civica
Piano Cantina
m2 630,45
m? 459,75
FARMACIA
ori:
Piano Terra
m? 43,71
verticale
Piano Terra
m? 181,03
TOTALE m2 2111,09 0,00 4,36 9.204,35 0,00 9.204,35|
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di
L . potassio secondo norma DIN 18363 a superfi liscia
Prezziario Regione - - -
" opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e
Lombardia 2011 - s N 2 N 1
permeabilita al vapore, per esterni ed interni, applicata a
74 B55015b : B
colorata
Orizzontale
Piano Cantina
m2 84,96
m2 98,47
m2 42,95
m2 45,29
m? 78,76
m? 53,07
m2 83,79
m? 84,48
m2 74,89
m2 40,36
m? 72,66
m2 28,06
m2 8,39
Verticale
Piano Cantina
m2 630,45
m2 459,75
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m2 43,71
verticale
Piano Terra
m2 181,03
TOTALE m2 2111,09 8,26 17.437,59 0,00 17.437,59
Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su
75 02.P02.A13.210.010 tino di muratura a vista
Piano Cantina
Civica
m2 2,5488
m2 2,95416
m2 1,2886272
m2 1,35864
m?2 2,3628024
m?2 1,5921216
m2 2,5137216
m?2 2,534352
m?2 2,2467864
m?2 1,2108864
m2 2,179932
m?2 0,841929
m2 0,2517
Verticale
Civica
Piano Cantina
m2 18,9135
m2 13,7925
FARMACIA
ori;
Piano Terra
m2 1,3113
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verticale

Piano Terra

m2

5,4309

16,11

TOTALE

m2

63,33

16,11

1.020,29

0,00

1.020,29

APPARATO DECORATIVO

76

27.A05.A15

Asportazione a secco di depositi superficiali mediante
pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di
protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo
sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle
pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti.

27.A05.A15.015

per depositi superficiali incoerenti e scialbi poco aderenti in
presenza di sollevamenti della pellicola pittorica (a "bolle"
a"tenda",a" ie"), in izioni di precaria i e
coesione della compagine pittorica

FARMACIA

m2

35,134

24,6

864,30

0,00

864,30

77

27.A30.B05.005

Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di
spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa
I'asportazione dei residui con pennellese

FARMACIA

m2

35,134

36,58

1.285,20

0,00

1.285,20

78

27.A07.C15

Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine
rici di ioni, ioni saline, ecc.), inclusa la

rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante

i i I i di ioni i, previa
esecuzione di test di solubilita con idonea metodologia da
concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione
meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per la
24 raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo
smaltimento secondo le norme vigenti.

27.A07.C15.005

per depositi superficiali scarsamente compatti e poco
aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata,

ridipinture e sostanze di varia origine e natura
L ddini

FARMACIA

m2

8,7835

131,27

1.153,01

0,00

1.153,01

79

27.A05.E10

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o

eri i ica dei ismi
biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree
cir i e saggi prelimi idi i {

icror

FARMACIA

m2

8,7835

65,2

572,68

0,00

572,68

80

Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed
il supporto murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e

p dell'i di sot ,
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta
aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazi al fine di
impedire la fuoriuscita di i per iniezi
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate

27.A05.G05.005

per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie
entro il 20% in 1 ma

FARMACIA

m2

7,0268

95,18

668,81

0,00

668,81

81

27.A05.G20.005

Ristabilimento della coesione e dell'adesione della pellicola
pittorica nei casi di iazi delle i
e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del
prodotto e I'asportazione degli eccessi del prodotto
applicato

FARMACIA

m2

35,134

131,57

4.622,58

0,00

4.622,58

82

27.A07.L10

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto
in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e
dell'intonaco, al fine di restituire unitarieta di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza
alla luce in base alla classificazione ASTM: I)

FARMACIA

m2

35,134

238,79

8.389,65

0,00

8.389,65

SOMMA

Prezziario Regione Piemonte ed. 2012

578.054,04

410.055,43

988.109,47

Prezziario Regione Lombardia ed. 2011

Prezziario Regione Marche ed. 2012

Prezziario DEI ed. 2010
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CME_NUOVE OPERE

data 31 luglio 2012
agg
Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE
OPERE EDILI ED AFFINI: NUOVE OPERE
. quantita quantita Importo Importo LOTTO 2 TOTALI PARZIALI
Pos Articolo Descrizione u.m. LOTTO 1 LOTTO 2 Prezzi unitari LOTTO 1
MURATURE
5 01.A05.A20
Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm
12, legati con malta di calce, per una superficie di
01.A05.A20.065 almeno m? 1
piano terra
(0,8%2)+(2,8+1,0)%2,3+2,2%2,6+(2,3+1,9+0,0+3+1,
1)*2,4+3*6 m2 57,99
TOTALE m2 57,99 0,00 106,11 6.153,32 0,00 6.153,32
Vuratura eseguita con bIOCChT Torati I calcestruzzo,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. la
misurazione & effettuata per una superficie di almeno
6 01.A05.B75 m2 1
01.A05.B75.010 Con blocchi dello spessore di cm 12
piano cantina
(7,1+6,6+0,4+0,4+2,1+0,6+6+5,1+2+2,4+0,6+2+4,
7+0,8)*3,1 m2 126,48
1,5*5 m2 7,50
TOTALE m2 133,98 0,00 47,00 6.297,06 0,00 6.297,06
TOTALE 12.450,38 0,00 12.450,38
MANTI IMPERMEABILI - ISOLAMENTI
TERMOACUSTICI — CONTROSOFFITTI — PARETI
DIVISORIE
controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorate,
dimensioni 600x600 mm, spessore 15 22 mm,
reazione al fuoco classe A2-S1, dO, REIl 180,
appoggiati su struttura, compresa in acciaio zincato
rivestita in acciaio prverniciato composta da profili
portanti e profili intermedi a T fissati lla struttura
7 B75025a muraria tramite pendinatura regolabile:
regione
lombardia con struttura metallica a vista
CONTROSOFFITTO centrale termica
m2 48,00 29,48 1.415,04 0,00 1.415,04
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
8 B75002a giunti
regione
lombardia spessore lastra 12,5 mm
CONTROSOFFITTO locale servizi ludoteca m2 16,00
CONTROSOFFITTO disimpegno m2 14,50
TOTALE m2 30,50 0,00 24,17 737,19 0,00 737,19
TOTALE 2.152,23 0,00 2.152,23
INTONACI
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle
zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
9 01.A10.A30 esclusione del gesso
Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore
01.A10.A30.005 [finocm 2
farmacia
piano terra
m2 1039,00 24,94 25.912,66 0,00 25.912,66
Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo,
eseguito con malta di cemento, compresa
I'esecuzione dei raccordi sugli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento, per una
superficie di almeno mq 1,00 e per uno spessore fino
10 01.A10.B10 acm 2.
01.A10.B10.005
+ Eseguito fino ad un'altezza di m 4 per una superficie
01.A10.A30.005 complessiva di almeno m2 1
farmacia
piano terra
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(2,9*%2+1,9+0,9*2+1,1*2+2,3)*3+2,2*3,5+3*2*6+
0,8*2*2+2,8*2*2 m2 100,10 31,42 3.145,14 0,00 3.145,14
Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di
ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella
proporzione di kg 650 di cemento, m3 1 di sabbia e
con I'aggiunta di un reagente liquido ad azione
antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che
in curva,esclusa la frattazzatura e la profilatura degli
11 A10.A70 spigoli
Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie
A10.A70.005 oltre i 200 m2 fino a 1000 m2 .
FARMACIA
piano cantina
2,80*28,00*2 m2 156,80 8,63 1.353,18 0,00 1.353,18
Rinzaffo per il risanamento delle murature umide
eseguito con malta di cemento nella proporzione di
kg 350 di cemento, 1 m3 di sabbia e con aggiunta di
polvere porogena con effetto evaporante
dell'umidita™, su pareti sia in piano che in curva,
12 A10.A80 compresa la profilatura degli spigoli:
A10.A80.005 Per uno spessore di cm 2-2,5
FARMACIA
piano cantina
2,80*28,00*2 m2 156,80 22,03 3.454,30 0,00 3.454,30
Trattamento di murature umide soggette a risalita
capillare,costituito da una applicazione di soluzioni
antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche impastate
con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a
ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza
rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito
13 A10.A85 a qualsiasi piano del fabbricato
A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
FARMACIA
piano cantina
2,80*28,00*2 m2 156,80 34,54 5.415,87 0,00 5.415,87
TOTALE 39.281,16 0,00 39.281,16
SOTTOFONDI
Sottofondo per pavimenti da incollare formato con cls
dosato a kg 300 cemento 32,5, per uno spessore fino
acm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine,
14 | 02.P02.A14.050 compreso sovrapprezzo del 18% per ogni cm in pit.
02.P02.A14.050.01¢(-..
SOTTOFONDO cm 6
farmacia
piano terra m2 462,00 24,43 11.286,66 0,00 11.286,66
15 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
01.A11.A40.015 almeno m? 0,20
01.A11.NB
SOTTOFONDO cm 8
farmacia
piano cantina m2 104,70 27,68 2.898,10 0,00 2.898,10
piano terra m2 462,00 27,68 12.788,16 0,00 12.788,16
m2 120,00 27,68 3.321,60 0,00 3.321,60
TOTALE 30.294,52 0,00 30.294,52
PAVIMENTI — RIVESTIMENTI
Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
ragione di kg 3 per m2. Servizio materiali eseguito
con l'ausi di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in
16 02.P65.P0O5 piu di spessore aumento del 12%o)
02.P65.P05.010
piano cantina m2 116,00
TOTALE m2 116,00 34,99 4.058,84 0,00 4.058,84
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17 01.A12.B75

Fornitura e posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in astrelle di gres ceramico fine
porcellanato dimensioni 20*20 cm colori chiari,
anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante I'uso di speciale adesivo
in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno spessore di mm
2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche
ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per
la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il
sottofondo o il rinzaffo

01.A12.B75.005

+
01.P07.B45.005

Per una superficie di almeno m2 0,20

farmacia

piano terra

BAGNI

m2

16

TOTALE

m2

16,00

53,72

859,52

859,52

18 01.A12.GOO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti
sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo

01.A12.G00.005

+
01.P07.B45.005

In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per
superfici di almeno m2 0,20

farmacia

BAGNI piano terra

27*2

m2

54,00

56,44

3.047,76

3.047,76

19 N.P. 04

Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione ed
aspirazione polveri

Primer consolidante con funzione di aggrappante in
resina epossidica traspirante per esterni

Formazione di pavimento in malta di magnesite
ECOTOP , con cocciopesto e inerti in apposita scala
granulometrica, il tutto aggregato con apposito
indurente Spessore mm 10 circa.

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli
previsti nol supporto e sigillatura con elastomero, o
paraffina a caldo.

A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5-8
giorni, levigatura e dischi diamantati e
consolidamento con acrilico in solvente o olio di lino
e una mano di cera.

farmacia

piano terra

m2

446,00

132,00

58.872,00

58.872,00

01.A12.H.20.005

20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005

LASTRE PAVIMENTAZIONE androne

m2

26,00

TOTALE

26,00

68,48

1.780,48

1.780,48

21 26.A04.A05.005

Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di
pavimentazione in acciottolato dello spessore
complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti
del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in
prossimita’ del luogo di posa, collocati di punta, a
secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del
Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo
325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia) dello
spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura della
sabbia e del cemento, I'innaffiamento, la battitura
con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura
delle superfici. E' prevista I'eventuale sigillatura dei
giunti, laddove non venga eseguita la bitumatura e
sia necessaria la realizzazione di pendenze per la
formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle
superfici di boiacca di cemento (beverone formato da
sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola
d'arte.

ciottoll scelti del ticino di diametro 4/6 cm

13,3*3

m2

39,90

87,62

3.496,04

3.496,04

TOTALE

72.114,64

72.114,64

OPERE DA FALEGNAME
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N.P. 11
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate,
verniciate a smalto con finitura opaca, a un o due
ante, complete di guarnizioni in gomma, cerniere,
serratura, maniglia in alluminio anodizzato, e stipote
22 con coprifili ad aincastro laccati colori Ral.
Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete e mm 8 di rivestimento.
1 battente
piano terra
4*0,90*2,10 m? 7,56 600,00 4.536,00 0,00 4.536,00
N.P. 12
Fornitura e posa in opera pannelli di tamponamento
23 per vani finestre in OSB sp 9 mm.
VIA FERRARIS
finestre piano terra m? 34
finestre piano primo m? 31
finestre piano secondo m? 32
PROSPETTO PIAZZA
finestre piano terra m? 10
finestre piano primo m? 26
finestre piano secondo m? 60,45
FARMACIA
finestre piano primo m? 54
finestre piano secondo m? 27
ex chiesa m? 65
TOTALE 97,00 242,45 25,15 2.439,55 6.097,62 8.537,17
TOTALE 6.975,55 6.097,62 13.073,17
OPERE DA FABBRO — SERRAMENTISTA
01.A17.B10.497 +
01.A17.A80.005+0
1.A17.B30.005 |Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate,
+01.P20.B00.055+ imunite di wasistas, di qualunque forma e
01.A15.A10.015 | dimensione, numero dei battenti, con
modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua
con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di
cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami
e I'imprimitura ad olio.In douglas fir dello spessore di
mm 70+ Posa in opera di serramenti per finestre,
porte-balcone ed invetriate per qualsiasi spessore, di
qualunque forma, dimensione e numero di
battenti+Vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale
o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm
6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinibutirrale +Posa in opera di vetri di
qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto,
incluso il compenso per lo sfrido del
materiale+Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
24 (436,41+37,51+83,74+43,59) €
FARMACIA
PIANO TERRA
1,40*3,20*6+1,40*3,15*7+1,30*2,20+1,40*2,90+1
,3*%2,9 m2 68,44 601,25 41.149,55 0,00 41.149,55
Provvista e posa di porte in ferro costruite con due
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto
montato su robusta intelaiatura metallica. per la
tenuta al fumo si prescrive un i
5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
25 01.A18.B15 dovranno essere unite mediante saldatura
01.A18.B15.005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.
1 battente
piano cantina
0,90*2,10*3 m? 5,67 224,42 1.272,46 0,00 1.272,46
1,20*2,10*2 m? 5,04 224,42 1.131,08 0,00 1.131,08
piano terra m? 7,56 224,42 1.696,62 0,00 1.696,62
.11,4,191 a milancForniutra e posa di maniglione antipanico su porta a
26 1 anta
o cad 1,00 190,70 190,70 0,00 190,70
.11,4,191 b milancForniutra e posa di maniglione antipanico su porta a
27 2 ante
o cad 2,00 449,50 899,00 0,00 899,00
TOTALE 46.339,40 0,00 46.339,40
OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO
Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
28 | 01.A19.A10.005 ogni accessorio, dati in opera
in lamiera di rame
15*30*0,5 kg 225,00 27,16 6.111,00 0,00 6.111,00
29 01.A19.C10 converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 | In lamiera di ferro zincato del n.26
CANALI DI GRONDA
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(0,20+0,22+0,06)~((24,35+19,60+24,45+68,90~5)*

2) m2 396,38 41,20 16.331,02 0,00 16.331,02
SCOSSALINA
(0,20+0,04+0,04)*50 m2 14,00 41,20 576,80 0,00 576,80
TOTALE 23.018,82 0,00 23.018,82
OPERE DA DECORATORE
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30% , lavabile, ad una o piu’ tinte a piu’ riprese su
30 01.A20.E30 fondi gia’ preparati con applicazione di fissativo.
01.A20.E30.005
+
01.A20.E60.005 Su intonaci interni
farmacia
156,80 m2 156,80 9,09 1.425,31 0,00 1.425,31
TOTALE 1.425,31 0,00 1.425,31
ASSISTENZE MURARIE
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
31 NP 05 elettrici
1,00 45.423,30 45.423,30
Assistenza muraria per l'installazione di impianti
32 NP 06 termomeccanico-antincendio-sanitario
1,00 15.915,40 0,00 15.915,40
TOTALE 61.338,70 0,00 61.338,70
SOMMA 295.390,71 6.097,62 301.488,32
OPERE EDILI ED AFFINI: PAVIMENTAZIONE PORTICATO
. quantita quantita Importo Importo LOTTO 2 TOTALI PARZIALI
Pos Articolo Descrizione u.m. LOTTO 1 LOTTO 2 Prezzi unitari LOTTO 1
TOTALE
SCAVI
Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: [I'eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
1 01.A22.E00 etc.);
il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. ; I'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico,
la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera
Per profondita’ di cm 10, con recupero del materiale
01.A22.E00.050 da parte della citta’
PORTICATO EX FARMACIA
PIAZZA m2 443,44
m2 469,86
TOTALE m2 913,30 10,97 10.018,90 10.018,90
02.P02.A76
Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio
di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento
2 imposti dalle discariche
02.P02.A76.010
Con miniescavatore
91,33 m3 91,33 28,02 2.559,07 2.559,07
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
3 01.A01.A10 rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
01.A01.A10.010 'massimo di 20 cm. Sovrapprezzo allo scavo per
+ trasporto e scarico in discarica autorizzata da 10 km
01.A01.C65.030 fino a 30 di distanza.
PAVIMENTAZIONE PORTICO E PIAZZA
((0,37+0,33)/2-0,10)*913,3 m3 228,33
TOTALE m3 228,33 8,40 1.917,93 1.917,93
TOTALE ,00 14.495,90 14.495,90
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
01.A02.B40
Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
4 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
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computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40.005

Con una superficie di almeno m2 0,50

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*59,20

m2

260,48

4,40*35,20

m2

154,88

TOTALE

m2

415,36

14,40

5.981,18

5.981,18

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio
di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

4,15

28,02

116,38

116,38

02.P02.A40

Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di
cemento:

02.P02.A40.010

sino allo spessore di cm 6

02.P02.A40.020

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

PAVIMENTAZIONE PORTICO

4,40*59,20

260,48

4,40*35,20

154,88

TOTALE

415,36

13,60

5.648,90

5.648,90

02.P02.A76

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di
risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio
di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche

02.P02.A76.010

Con miniescavatore

41,54

m3

41,54

28,02

1.163,84

1.163,84

TOTALE

12.910,30

12.910,30

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

01.A04.F65

Posa in opera di rete metallica elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.005

913,30

m2

913,30

12,89

11.772,44

11.772,44

01.A04.F75

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita,
ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008,
tagliata a misura e posta in opera;

01.A04.F75.005

Diametro 5 mm classe tecnica B4A50A

Per sottofondo

PORTICO

913,3*12

Kg

10.959,60

TOTALE

Kg

10.959,60

15.233,84

15.233,84

TOTALE

27.006,28

27.006,28

SOTTOFONDI

10

01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
e con minime quantita’ di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabil

01.A21.A40.010

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm30

PORTICO E PIAZZA

913,3

913,30

TOTALE

913,30

8.219,70

8.219,70

11

01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i ni stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

j=

01.A21.A50.010

Per spessore finito fino a 30 cm

PORTICO E PIAZZA

913,3

913,30

TOTALE

3/3/3 3

913,30

995,50

995,50

12

NP 07

Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp. Cm
20, armato con doppia rete metallica (computata a
parte), inclusi distanziatori.

SOTTOFONDO cm 20

PORTICO E PIAZZA

m2

913,30

VRC_FASE 02_CME NUOVE OP. 12.07.31.xIs

31/07/2012

PAG.6DI7



RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

CME_NUOVE OPERE

VRC_FASE 02_CME NUOVE OP. 12.07.31.xIs

TOTALE m2 913,30 23,00 21.005,90 21.005,90
TOTALE ,00 30.221,10 30.221,10
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in lastre di granito bianco - grigio,spessore 1,5/1,6
cm, dimensioni cm 30x60, finitura superiore
granigliato, posati su letto di sabbia e cemento,
13 NPO8 escluse assistenze murarie e materiali per sottofondo
pavimentazione mq 913,30 110,64
cordolo(85*2*0,40)*2(maggiorazione sp) mq 136,00 110,64
TOTALE m2 1.049,30 110,64 116.094,55 116.094,55
Assistenza alla posa di lastre in granito bianco -
grigio per pavimentazione esterna, di cui alla voce NP
14 NPO9 28, con manovalanza e materiali per sottofondo
PORTICO E PIAZZA
m2 913,30
cordolo(85*2*0,40)*2(maggiorazione sp) mq 136,00
m2
TOTALE m2 1.049,30 24,00 25.183,20 25.183,20
TOTALE ,00 141.277,75 141.277,75
ASSISTENZE MURARIE
Assistenza muraria per I'installazione di impianti
15 NP10 elettrici
1,00 5.709,50 ,00 5.732,00 5.732,00
SOMMA 231.643,33 231.643,33
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OMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01B
BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ANALISI PREZZI | OPERE EDILI ED AFFINI

: NUOVE OPERE



data

aggiornamento

31 luglio 2012

20 novembre 2012

committente

Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI

NP.01

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

28.A05.D10

28.A05.D010.010

28.A05.G05.010

28.A05.E10

28.A05.E10.005

NP.01

Allestimento di cantiere con predisposizione
allacciamenti provvisori acquedotto, energia
elettrica, quadro elettrico, messa a terra,
recinzioni di delimitazione, monoblocco uffici,
monoblocco spogliatoi, baracca per deposito

materiali, segnaletica.

Mano d'opera - Operaio specializzato per
allacciamento ai servizi

NUCLEO ABITATIVO per

cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso

servizi di

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primc

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per
deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo
primo mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare del

30% il costo fornito.
mesi successivi

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.

per lo sviluppo lineare

Fornitura materiali ed opere sopradescritte
Spese generali (13,00%) per mano d'opera
Utili di impresa (10,00%)per mano d'opera

Totale analizzatg

Prezzo di applicazione

Euro/cad 5850,00

cad

cad

cad

cad

cad

euro
euro

euro

47,15

1,00

11,00

1,00

11,00

50,00

1,00
1,00
1,00

27,41

450,00

200,00

80,00

24,00

25,00

5.536,38
168,01
146,04

1.292,38

450,00

2.200,00

80,00

264,00

1.250,00

5.536,38
168,01
146,04

5.850,43




data

31 luglio 2012

aggiornamento

20 novembre 2012

committente

Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI

NP.02

OGGETTO DELL'ANALISI
OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

28.A05.D10

28.A05.D010.010

28.A05.G05.010

28.A05.E10

28.A05.E10.005

NP.02

Allestimento di cantiere con predisposizione

allacciamenti provvisori acquedotto, energia

elettrica, quadro elettrico, messa a terra,

recinzioni di delimitazione, monoblocco uffici,
monoblocco spogliatoi, baracca per deposito

materiali, segnaletica.

Mano d'opera - Operaio specializzato per

allacciamento ai servizi

NUCLEO ABITATIVO per servizi di

cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso

ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primc

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per
deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo
primo mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare del

30% il costo fornito.
mesi successivi

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera
e successiva rimozione.

per lo sviluppo lineare

Fornitura materiali ed opere sopradescritte
Spese generali (13,00%) per mano d'opera
Utili di impresa (10,00%)per mano d'opera

Totale analizzatd

Prezzo di applicazione

Euro/cad 7555,00

cad

cad

cad

cad

cad

euro
euro

57,45

1,00

7,00

1,00

7,00

140,00

1,00
1,00

27,41

450,00

200,00

80,00

24,00

25,00

204,71
177,94

1.574,70

450,00

1.400,00

80,00

168,00

3.500,00

7.172,70
204,71
177,94

7.555,36




data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.03
OGGETTO DELL'ANALISI .
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE L,i,,’\:glj\R;D\l QUANTITA' ELE,\F;EﬁiRE IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.03

Manutenzione ponteggio esistente e messa in

sicurezza

Mano d'opera - Operaio specializzato per

. . . cad 0,09 27,41 2,47

allacciamento ai servizi
Fornitura materiali ed opere sopradescritte 2,47
Spese generali (13,00%) euro 1,00 0,32 0,32
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 0,28 0,28
Totale analizzato euro 3,07]

Prezzo di applicazione

Euro/mq 3,00




data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.04
[ ]

OGGETTO DELL'ANALISI | y1a o | erezzo

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | misura |QUANTITAT & evenTARe | IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.04
Pavimento ECOTOP
offerta della ditta cad 1,00 105,00 105,00
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 105,00 105,00
Spese generali (13,00%) euro 1,00 13,65 13,65
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 11,87 11,87

Totale analizzato euro 1,00 130,52 130,52

Prezzo di applicazione
Euro/mq 132,00




PAVIMENTI INDUSTRIALI MAGNESIACI E RESINOSI
RIPRISTINI - MANUTENZIONI - TECNOLOGIE EDILI

tel Spett.le
Studio di Architettura

Emilio Caravatti

via Spluga 10
Monza

Att.ne arch CARAVATTI Emilio

Milano 25 luglio 2012

OGGETTO - Pavimenti in cocciopesto presso cantiere di Vercelli.

1 |DESCRIZIONE U.M. Q. PREZZO | IMPORTO

PAVIMENTO IN COCCIOPESTO CEMENTO E RESINE

Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione ed aspirazione

polveri

Primer consolidante con funzione di aggrappante e semina a rifiuto

di sabbia di quarzo.

Formazione di pavimento in malta di cemento (MALTA 11),

cocciopesto e inerti in apposita scala granulometrica, il tutto

aggregato con resina . La posa verra eseguita con cazzuola per|

conferire un aspetto grossolano. Spessore mm 10 circa.

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nol supporto e

sigillatura con elastomero, o paraffina a caldo.

A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5-8 giorni, levigatura

parziale per evidenziare in parte l'inerte. Il pavimento si presenta con

sfondati di tonalita piu chiara.,

lavaggio e spazzolatura della superficie, consolidamento con

polimeri o olio di lino e una mano di cera. mq 450,00 110,00 49.500,00

Questa pavimentazione presenta una superficie imperfetta con
evidenti segni di lisciatura, la stessa pu6 presentare sporadiche
microfessure da ririro.

PAVIMENTO IN COCCIOPESTO E MAGNESITE ECOTOP

Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione ed aspirazione
polveri

Primer consolidante con funzione di aggrappante in resina
epossidica traspirante per esterni

Formazione di pavimento in malta di magnesite (ECOTOP), con
cocciopesto e inerti in apposita scala granulometrica, il tutto
aggregato con apposito indurente. Spessore mm 10 circa.

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nol supporto e
sigillatura con elastomero, o paraffina a caldo.

A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5-8 giorni, levigatura
e dischi diamantati e consolidamento con acrilico in solvente o olio di
lino e una mano di cera. mq 450,00 105,00 47.250,00
Questa pavimentazione presenta una superficie perfettamente
planare e non presenta alcuna fessura da ritiro.

MONOLITE srl - via Alfonso Cossa 18 - 20138 Milano |

tel 02 745361 02 7383556 fax 02745361 - P.IVA 12262170157 Pagina 1di 3



2 | PAVIMENTI SPATOLATI E LIVELLANTI A BASE CEMENTIZIA, RESINA O MAGNESITE, SONO ESENTI DA
FESSURE DA RITIRO IGROMETRICO MA POSSONO RIPERQUOTERE EVENTUALI FESSURAZIONI DEL
SUPPORTO

LE REALIZZAZIONI SONO DI TIPO ARTISTICO PERTANTO SUSCETTIBILI DI DIFFORMITA’ DAl CAMPIONI
DOVUTE ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA MANUALITA’ DELL’APPLICATORE, INOLTRE ALCUNI PROCESSI
APPLICATIVI SONO DI ORIGINE INDUSTRIALE E PERTANTO CON PICCOLI LIMITI ESTETICI.

3 AVOSTRO CARICO
Acqua, luce, FEM 220/380 V 32A 20Kw
Scarico, movimentazione e deposito al riparo da intemperie del materiale e attrezzature.
Smaltimento imballi, macerie ed eventuali fanghi di levigatura.
LV.A..

4 PAGAMENTI
Inizio lavori 20%, saldo a 60 gg su compilazione di SAL mensili.

GARANZIA -

La MONOLITE srl si impegna a prestare garanzia per anni 2 (due) sia sul prodotto che sulla applicazione, fermo
restando da parte del Committente la volonta di non richiedere risarcimento alcuno oltre al solo ripristino della
pavimentazione laddove risultasse difettosa.

Se i pagamenti convenuti non vengono rispettati la garanzia viene sospesa e il periodo di sospensione non &
recuperabile.

La garanzia decorre dalla data di fine lavori per ogni singolo lotto dichiarato con I'emissione della fattura relativa.

La pavimentazione ed il rivestimento non vengono garantiti per:
a) difetti occulti in genere, cedimenti, assestamenti del supporto.
b) Spinte idrostatiche superiori al previsto, accumuli di umidita e/o di risalita. ( Questa clausola esclude i

pavimenti classificati o dichiarati come TRASPIRANTI o con barriera all'umidita ascendente ma fino al limite di 3
bar)

c) utilizzi impropri e/o per variazione nella destinazione delle opere.

d) manifestazioni violente della natura, quali alluvioni, inondazioni, rigurgiti di fogna, smottamenti, frane, gelo ecc.
e) shock termico a causa di contatti improvvisi con liquidi a temperatura superiore a 70°C, e per stillicidio di
vapori.

f) normale usura e/o errata o0 mancata manutenzione . Per i

pavimenti in calcestruzzo esterni, non usare sali disgelanti,
principale causa di deterioramento dello strato corticale.

Nel caso che la presente fosse sostituita con Vs. ordine di acquisto, lo stesso dovra riportare le condizioni fin qui
elencate e anche se non espressamente riportate verranno tacitamente confermate, salvo patto contrario
chiaramente espresso nell'ordine medesimo

Timbro e firma del Cliente data

Il Committente/Acquirente, ai sensi dell’Art. 1469 del Cod. Civ, dichiara che tutte le clausole sopra riportate nelle
condizioni generali (in particolare i punti 1,2,3,4) e nella garanzia (in particolare punti a, b, c, d, e, f) sono state
oggetto di trattativa individuale e le approva specificatamente anche ai sensi dell’Art. 1341 e 1342 del Cod. Civ..

Timbro e firma del Cliente data

La presente offerta dovra esserci restituita timbrata e firmata su ogni foglio per accettazione.

In attesa di ricevere Vs. cenno per quanto sopra, cogliamo I'occasione per porgervi cordiali saluti.

MONOLITE srl - via Alfonso Cossa 18 - 20138 Milano |

tel 02 745361 02 7383556 fax 02745361 - P.IVA 12262170157 Pagina 2.di 3



71 1PA
‘ TECHNICAL PRODUCTS APPLICATION & MARKETING s.rl.

Cap. Sociale L 20000000 int wers. Spettabile
R.EA N 158212 . .
Registro imprese di Milano: n G205 Studio Arch. Caravatti
F. I& e C.F.: 12300760150 Via Spiga 10

Monza
re. rif.

UL Att.ne arch CARAVATTI Emilio
“Milano 13 -11 - 2012

o getho

Faccio seguito alla richiesta e le indico qui di seguito 'offerta per il trattamento
della pavimentazione in oggetto.

RIVESTIMENTO MAGNESIACO PAVIMENTAZIONE

Sul sottofondo esistente stagionato ed asciutto da almeno 5-8 giorni
prevediamo:

Descrizione secondo Vs capitolato tecnico

PAVIMENTO IN COCCIOPESTO E MAGNESITE ECOTOP

Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione ed aspirazione
polveri

Primer consolidante con funzione di aggrappante in resina epossidicg
traspirante per esterni

Formazione di pavimento in malta di magnesite (ECOTOP), con
cocciopesto e inerti in apposita scala granulometrica, il tutto aggregato
con apposito indurente. Spessore mm 10 circa.

Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nol supporto e
sigillatura con elastomero, o paraffina a caldo.

A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5-8 giorni, levigatura e
dischi diamantati e consolidamento con acrilico in solvente o olio di
lino e una mano di cera.

Prezzo acorpo per450 mq.......cccocvviviiiiiinnnnnnnns € 54.000,00

IMPIANTO CANTIERE

Verra addebitato per il primo impianto e per ogni ripresa del lavoro.

Sede Sociale: 20145 MILANO - Via Francezco Ferruccig 14 - Tel J/Fax 02 / 33605733
00122 ROMA - OSTIA - Yiale dellaVittoria, 34 - Tel. 06/ 56309626/679 - Fax 06/ 56 304251
10016 MEW YORK NY - 133 Lexington Avenuve -Tel. 212/ 31 32200 - Fac X112 /1 33366



71 1PA
‘ TECHNICAL PRODUCTS APPLICATION & MARKETING s.rl.

Cap. Sociale L 20000000 int wers,
F.E.A M. 1592212

Registro imprese di Milano: n, HE205
F. & e CUF: 122309780150

re. rif.
data
o getho
[ (= - o €600,00
Lavoro notturno o festivo...........ccccveviiiiiiinnnnn. € 180/giorno operaio

eventuali lavori non previsti nella presente offerta saranno addebitati ai prezzi
del listino CCIA di Milano.

ONERI A NOSTRO CARICO

o fornitura del materiale e della posa in opera
e attrezzatura per la posa in opera
« Sistemazione del materiale di risulta su bancali

ONERI A VOSTRO CARICO

. Libero accesso all'area di lavoro al fine di garantire la continuita del
lavoro in un ambiente disponibile e privo di interferenze con altre
lavorazioni.

. Forniture di acqua, energia elettrica (corrente trifase 380V con presa 4
poli 32Amp, almeno 15 KW ) ed eventuale illuminazione.

. Disponibilita di una zona coperta per il magazzinaggio del materiale e
delle attrezzature necessarie all’esecuzione del lavoro.

. Smaltimento del materiale di risulta e di ogni rifiuto.

. Fornitura di contenitori per lo stoccaggio dei materiali di risulta.

. Disponibilita di mezzi per il carico/scarico di attrezzature e materiali.

. Eventuali interruzioni al ns. programma di lavoro per cause dipendenti

da Vostra necessita, qualora non fossero state previste in anticipo e
comunicate in forma scritta con 5 giorni di anticipo, comporteranno il
pagamento delle ore in economia per il personale presente in cantiere.

. Verificare I'eventuale presenza di umidita nel sottofondo.

o Disponibilita di accesso all’area di lavoro anche al di fuori del vostro
normale orario di lavoro e nei giorni festivi.

Sede Sociale: 20145 MILANO - Via Francezco Ferruccig 14 - Tel J/Fax 02 / 33605733
00122 ROMA - OSTIA - Yiale dellaVittoria, 34 - Tel. 06/ 56309626/679 - Fax 06/ 56 304251
10016 MEW YORK NY - 133 Lexington Avenuve -Tel. 212/ 31 32200 - Fac X112 /1 33366



71 1PA
‘ TECHNICAL PRODUCTS APPLICATION & MARKETING s.rl.

Cap. Sociale L 20000000 int wers,
F.E.A M. 1592212

Registro imprese di Milano: n, HE205
F. & e CUF: 122309780150

n=. rif.
data

o getho

Nel caso in cui non foste in grado di provvedere allo smaltimento delle
confezioni relative ai prodotti adoperati e del materiale di risulta, questa
operazione potra essere eseguito da TPA S.r.l. al prezzo di 1,50 € /m? .

FATTURAZIONE: 100% fine lavori.

PAGAMENTO: a 60 - 90 gg df fm con consegna entro inizio lavori di
fideiussione o garanzia bancaria.

La manualita indispensabile per I'applicazione di tali prodotti potra presentare
delle piccole irregolarita superficiali e disuniformita nella colorazione.
Misurazioni effettuate secondo le norme ANVIDES.

| prodotti proposti dovranno essere applicati con temperature superiori a +15
°C ed inferiori ai +35° C.

VALIDITA’ DELLA PRESENTE OFFERTA : 30 gg.

Qualora lei fosse interessato saremo lieti di accompagnarla a vedere lavori
gia realizzati o in corso di esecuzione con questi prodotti.

Cordiali saluti,

Antonio Stella
Amministratore TPA S.r.l.

Sede Sociale: 20145 MILANO - Via Francezco Ferruccig 14 - Tel J/Fax 02 / 33605733
00122 ROMA - OSTIA - Yiale dellaVittoria, 34 - Tel. 06/ 56309626/679 - Fax 06/ 56 304251
10016 MEW YORK NY - 133 Lexington Avenuve -Tel. 212/ 31 32200 - Fac X112 /1 33366



NUOVA PUL 1poRFID
di Anselm; Stefano

Viale Turati, n. 10

26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/437130-437124

Fax 0377/437124

E-mail: puliporfid@libero.it

Sito internet: www.nuovapuliporfid.it

P.IVA: 05740670962
C.F. NSL SEN 64 B28 L826R

Spett.le

STUDIO DI ARCHITETTURA
EMILIO CARAVATTI

Via Spluga, 10

MONZA

Alla c.a. Arch. Emilio Caravatti

CODOGNO, 14/11/2012

OGGETTO: offerta pavimento

Con la presente Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la formazione di un
pavimento in cocciopesto presso il Vs. cantiere di Vercelli.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

e Pulizia del fondo di posa per mezzo di abrasione meccanica ed aspirazione delle
polveri.

e Posa di Primer consolidante con funzione di aggrappante in resina epossidica
traspirante per esterni.

e Formazione di pavimento in malta di magnesite (ECOTOP), con cocciopesto e inerti
in apposita scala granulometrica, il tutto aggregato con apposito indurente.
Spessore mm. 10 circa.

® Incisione dei giunti in sovrapposizione di quelli previsti nel supporto e sigillatura con
elastomero o paraffina a caldo.

e A pavimento stagionato ed asciutto da almeno 5/8 giorni, levigatura con dischi
diamantati e consolidamento con acrilico in solvente o olio di lino e una mano di cera.

Mgq. 450,00 Costo: € 117,00 al mq. Totale: € 52.650,00



Inizio lavori: entro 20 gg. dal ricevimento di una Vs. conferma d’ordine scritta

Oneri a Vs. carico:

acqua ed energia elettrica 380 V 32A

scarico materiali e sollevamento ai piani
smaltimento imballi, macerie, fanghi di risulta
protezione e cura dei pavimenti ultimati

Pagamento: acconto 30% all’ordine e saldo con ricevuta bancaria a 30/60 gg. d.f.f.m.

Esclusioni dalla garanzia:

Il pavimento non viene garantito per:

a) difetti occulti in genere, cedimenti, assestamenti del supporto.

b) spinte idrostatiche superiori al previsto, accumuli di umidita e/o di risalita. (Questa
clausola esclude i pavimenti classificati o dichiarati come traspiranti o con barriera
all’umidita ascendente).

¢) utilizzi impropri e/o per variazione nella destinazione delle opere.

d) manifestazioni violente della natura, quali alluvioni, inondazioni, rigurgiti di fogna,
smottamenti, frane, gelo.

e) shock termico a causa di contatti improvvisi con liquidi a temperatura superiore a
70°C, e per stillicidio di vapori.

In attesa di ricevere un Vs. gentile riscontro alla presente, con 1’occasione porgiamo i
ns. piu cordiali saluti.

NUOVA PULIPORFID
Stefano Anselmi

335 5687734



data

31 luglio 2012

aggiornamento

20 novembre 2012

committente

Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.05
OGGETTO DELL'ANALISI :
N UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.05
Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrigi
CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 1.171,95 27,41 32.123,15
Materiali vari a corpo 1,00 4.420,00 4.420,00
Fornitura materiali ed opere sopradescritte 36.543,15
Spese generali (13,00%) euro 1,00 4.750,61 4.750,61
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 4.129,38 4.129,38
Totale analizzato euro 45.423,13

Prezzo di applicazione

Euro 45.423,30




data

31 luglio 2012

aggiornamento

20 novembre 2012

committente

Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.06
OGGETTO DELL'ANALISI .
N UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA MISURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.06
Assistenza muraria per l'installazione di impianto
termomeccanico-antincendio-sanitario
CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 361,34 27,41 9.904,33
Materiali vari a corpo 1,00 2.900,00 2.900,00
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 12.804,33 12.804,33
Spese generali (13,00%) euro 1,00 1.664,56 1.664,56
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 1.446,89 1.446,89
Totale analizzato euro 1,00 15.915,78 15.915,78

Prezzo di applicazione

Euro 15.915,40




data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.07

OGGETTO DELL'ANALISI .

N UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
: OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | wisura ELEMENTARE

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.07

Massetto di sottofondo in cls RCK 250 Kg/mq, sp. Cm
20, armato con doppia rete metallica (computata a
parte), inclusi distanziatori.

CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 0,21 27,41 5,76

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un

01.A04.B17 processo industrializzato. Classe di consistenza al
01.A04.B17.010 Classe di resistenza a compressione minima C8/10 mc 0,20 80,27 16,05
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 21,81 21,81
Spese generali (13,00%) per mano d'opera euro 1,00 0,75 0,75
Utili di impresa (10,00%)per mano d'opera euro 1,00 0,65 0,65
Totale analizzato euro 1,00 23,21 23,21

Prezzo di applicazione

Euro/mq 23,00




data 31 luglio 2012

aggiornamento

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.08

OGGETTO DELL'ANALISI

UNITA' DI PREZZO

N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misura |QUANTITA'YL & EvEnTARE | 'MPORTO

FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.08

Fornitura e posa di lastre in granito grigio bianco per

pavimentazione esterna, spessore cm 1,5-1,6,

dimensioni cm. 60x30.

Offerta ditta mq 1,00 88,00 88,00

Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 88,00 88,00

Spese generali (13,00%) euro 1,00 12,58 12,58

Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 10,06 10,06

Totale analizzato euro 1,00 110,64 110,64

Prezzo di applicazione

Euro/mq 110,64

Vedasi offerta allegata




data 31 luglio 2012

aggiornamento 20 novembre 2012

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.09
v
OGGETTO DELL'ANALISI | i rap, | preszo
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | pisura |QUANTITAY £ emvenTaRe | MPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

NP.09

Assistenza alla posa di lastre in granito grigio bianco

CCNL Mano d'opera - assistenza ora 0,52 27,41 14,25

Materiali, sabbia e cemento, incidenza a mq

01.P02.A05.010 |Cemento sfuso in sacchi tipo 32,5 R q.li 0,20 17,14 3,43
01.P03.A10.005 |Sabbia mc 0,10 28,12 2,81
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 20,49 20,49

Spese generali (13,00%) mano d'opera euro 1,00 2,04 2,04

Utili di impresa (10,00%) mano d'opera euro 1,00 1,63 1,63

Totale analizzato euro 1,00 24,16 24,16

Prezzo di applicazione

Euro/mq 24,00




data

31 luglio 2012

aggiornamento

20 novembre 2012

committente

Comune di Vercelli

RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFI

NITIVO

FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE
ANALISI DEI PREZZI NP.10
OGGETTO DELL'ANALISI :
N UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misURA ELEMENTARE
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.10
Assistenza muraria per l'installazione di impianti elettrici
CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 151,85 27,41 4.162,21
Materiali vari a corpo 1,00 450,00 450,00
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00 4.612,21 4.612,21
Spese generali (13,00%) mano d'opera euro 1,00 599,59 599,59
Utili di impresa (10,00%) mano d'opera euro 1,00 521,18 521,18
Totale analizzato euro 1,00 4.740,91 5.732,98

Prezzo di applicazione

Euro 5.732,00




data

31 luglio 2012

aggiornamento

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.11

OGGETTO DELL'ANALISI UNITA' DI
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | \isura |QUANTITA
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

NP.11

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate,
verniciate a smalto con finitura opaca, a un o due ante,
complete di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,
maniglia in alluminio anodizzato, e stipote con coprifili

ad incastro laccati colori Ral.
Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di
ossatura in abete e mm 8 di rivestimentc

CCNL Mano d'opera - Operaio specializzato ora 8,70
01.A17.B60 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due
Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di

ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di mq 1,00

01.A17.B60.030 [rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)
Fornitura materiali ed opere sopradescritte n. 1,00

Totale analizzato euro 1,00

Prezzo di applicazione

Euro/mq 600,00

27,41

360,21

598,68

598,68

238,47

360,21

598,68

598,68




data

31 luglio 2012

aggiornamento

20 novembre 2012

committente Comune di Vercelli
RECUPERO FUNZIONALE EX-OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO
FASE 02A BIBLIOTECA 1°-2° LOTTO FUNZIONALE

NUOVE OPERE

ANALISI DEI PREZZI NP.12

OGGETTO DELL'ANALISI

UNITA' DI . PREZZO
N. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA | misura |QUANTITA'Y o evienTare | IMPORTO
FORMAZIONE DELL'OGGETTO
NP.12
Fornitura e posa in opera pannelli di tamponamentoin
OSB
OFFERTA DELLA DITTA n. 1,00 0,00 20,00
Spese generali (13,00%) euro 1,00 2,86 2,86
Utili di impresa (10,00%) euro 1,00 2,29 2,29
Totale analizzato euro 1,00 25,15 25,15

Prezzo di applicazione

Euro/mq 25,00




Via Trivulzina 13/20

20041 Agrate Brianza (Mi)
tel.fax.039/6056415

e-mail:
gv90.arredamenti@virgilio.it

Spett.le ditta

Emilio Caravatti architetto
Via Spluga 10

Monza

Agrate Brianza, 16/11/2012

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE SANT’ANDREA

Come da vostra richiesta Vi comunichiamo preventivo per fornitura e posa di tamponature

provvisorie con pannelli in osb per fronti biblioteca civica.

prezzo al mq. € 20,00 + IVA

Ringraziandovi per averci interpellato, a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo

I’occasione per porgere i nostri piu cordiali saluti.

GVI0 Arredamenti snc

GV90 ARREDAMENTI snc di Galimberti M.& Villa F. Via Trivulzina 13/20 20041Agrate Brianza C.F .e P.I. 02092440961



Spettabile

Arch. Emilio Caravatti
Via Spluga 10

20900 Monza (MB)

Monza, 4/11/2012

OGGETTO: RISTRUTTRAZIONE EX OSPEDALE SAN’ANDREA
Comune di VERCELLI

Come da vostra richiesta Vi comunichiamo l'offerta per la fornitura e posa di
pannellature provvisorie in compensato per fronti biblioteca civica del comune di
Vercelli.

Prezzo al mq € 26,00 + IVA

Monza, 4/07/2012

Costruzioni SRL
Via Cavour, 2 - MONZA - Tel. 039/387617 - 367752 - Fax 039/9712762
C.F. e P.IVA 02994070965



Arredamenti su misura

Laboratorio
Via Mentana, 96 -20035 Lissone Mi
Tel. e Fax +39 039 480867

Show Room Cucine
Via Monza, 99 - 20035 Lissone Mi
Tel. e Fax +39 039 480397

ri i Cod. Fisc. MRN RRT 63530 F704! info@rmariani.it
Mariani P IVA 00389410960 e Fimartan
PREVENTIVO N. DATA
SPETT.LE
22/11/2012
STUDIO EMILIO CARAVATTI
TEL E FAX ARCHITETTO
. . . VIA SPLUG, 10
studio@emiliocaravatti it 20900 MONZA

A seguito Vostra cortese richiesta ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per
quanto segue:

Fornitura e posa di pannellature provvisorie di
tamponamento tagliate a misura per fronti biblioteca
civica del comune di Vercelli in OSB spess. 2,2 cm., € 25,00/mq + L.LV.A.

| suddetti prezzi s'intendono |.V.A. esclusa. Trasporto incluso.

PAGAMENTI: 50% Alf'ordine
30% Alla consegna
20% a fine lavori

Vogliate considerare tale preventivo di massima. Nel caso foste interessati alla nostra offerta,
per potervela confermare richiediamo di effettuare sopralluogo per visionare I'effettivo lavoro da
svolgere.

Nellintento di ottenere il Vostro ordine abbiamo mantenuto i prezzi il pili contenuti possibile.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento di cui doveste necessitare.

In attesa di gradita conferma porgiamo distinti saluti.

ROBERTO MAR|ANI
o
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