
A1 ATTIVITÀ PRELIMINARI DI INDAGINE €                   3.200,00 
A2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI E SCAVI €               147.883,83 
A3 STRUTTURE (C.A. ACCIAIO LEGNO) €               147.483,96 
A4 MURATURE E TRAMEZZI €                 49.584,00 
A5 SOTTOFONDI E PAVIMENTI €               185.074,44 
A6 INTONACI E RIVESTIMENTI €               107.320,57 
A7 ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI €                   6.572,70 
A8 INFISSI INTERNI €                 10.821,21 
A9 INFISSI ESTERNI €                 69.872,25 

A10 OPERE DA FABBRO €                 11.745,35 
A11 COPERTURE E LATTONERIE €                 98.985,44 
A12 DECORAZIONI ESTERNE €                 52.613,56 
A17 IMPIANTI MECCANICI (ASCENSORI) €                 46.842,74 
A18 ACQUE METEORICHE €                   3.469,52 

sub totale AR+ST €               941.469,57 

RIEPILOGO COMPUTO AR+ST+ME+EL

A13 IMPIANTO SANITARIO €                 78.123,00 
A14 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO €               107.963,38 
A15 IMPIANTO SCARICO ACQUE BIANCHE E NERE €                   9.020,51 
A16 IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA €                   3.511,17 

sub totale AR+ST €               198.618,06 

A19 QUADRI ELETTRICI €                 13.999,20 
A20 DORSALI €                   7.204,55 
A21 DISTRIBUZIONE €                 24.194,33 
A22 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE €                 17.707,43 
A23 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA €                 28.759,26 
A24 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA €                   7.003,88 
A25 IMPIANTI SPECIALI €                   4.640,93 
A26 IMPIANTO DI TERRA €                      757,89 
A27 SMANTELLAMENTI E RIPRISTINI €                   5.623,20 

sub totale AR+ST €               109.890,67 

TOTALE COMPLESSIVO  €        1.249.978,30 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 106 INDAGINI, RICERCHE - Indagine visiva preliminare
27.P05.B05.0 dei materiali, dei fenomeni e dei processi di degrado
05 causa di alterazioni, eseguita secondo le
30/07/2012 raccomandazioni NorMal, inclusa red ... imata su

base oraria del restauratore esclusi oneri relativi alle
opere provvisionali necessarie Valutazione a
progetto.
facciata esterna fabbricato A 2,00
facciata esterna zona portico fabbricato A 2,00
facciata esterna zona androne fabbricato A 2,00
facciata interna fabbricato A 2,00

SOMMANO cad 8,00 150,00 1´200,00

2 / 107 INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine
27.P05.B20.0 di evidenziare le principali caratteristiche
05 stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse fasi
30/07/2012 esecutive, e condizioni cons ... a su base oraria del

restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere
provvisionali necessarie Valutazione a progetto.
Vedi voce n° 106 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 250,00 2´000,00

3 / 6 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
01.A02.A05.0 spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
20 compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
31/07/2012 del materiale di spoglio ed i ... ali corrispettivi per

diritti di discarica Con struttura portante in muratura
e solai in legno, ferro, voltini o a volta
V54 34,00 5,000 170,00
V70 34,00 5,000 170,00
SERVIZIO IGIENICO 1,50 1,200 2,200 3,96
GARAGE 5,20 2,500 2,400 31,20
bassi fabbricati ex porcilaie 27,80 3,700 3,200 329,15

SOMMANO m³ 704,31 10,73 7´557,25

4 / 32 Disfacimento manuale di pavimentazione in
01.A02.D00.0 ciottolato o in cubetti per recupero e
05 reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
11/07/2012 cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul

mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10
cortile interno 546,60

SOMMANO m² 546,60 15,76 8´614,42

5 / 60 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o
01.A01.B10.0 risanamenti per una profondita' massima di cm 60,
32 compreso l'eventuale dissodamento e/o
25/07/2012 disfacimento della pavimentazione b ... sa,

l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del
materiale. per profondita' fino a Cm 60 eseguito a
macchina
ripristino aree pozzetti raccolta acque meteoriche 5,00 1,00 5,00

SOMMANO m² 5,00 23,49 117,45

6 / 28 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di
02.P02.A38.0 pezzatura superiore a m² 0,30 con accatastamento
10 al piano cortile per successivo reimpiego
11/07/2012 androne 3,20 13,00 41,60

SOMMANO m² 41,60 104,97 4´366,75

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 23´855,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´855,87

7 / 29 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
01.A23.A10.0 o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
10 sottofondo in calcestruzzo cementizio, con
11/07/2012 resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la

pavimentazione sovrastante sia bituminosa che
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di
cm 15
marciapiede interno lato fabbricato B 1,40 31,20 43,68
marciapiede interno lato fabbricato A 1,40 30,60 42,84

SOMMANO m² 86,52 23,63 2´044,47

8 / 30 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello
01.P18.A60.0 spessore di cm 6
35 nuovo marciapiede edificio B 1,40 31,30 43,82
11/07/2012 nuove "ruere" collegamento androne marciapiede

edificio inyterno 2,00 0,65 1,30
Nuovo marciapiede edificio A 1,40 30,60 42,84

SOMMANO m² 87,96 229,39 20´177,14

9 / 31 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione
01.A23.C40.0 uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura,
05 nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre
11/07/2012 rettangole o quadrate d ... a e rifilatura dei giunti,

dato in opera, posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle lastre.
Vedi voce n° 28 [m² 41.60] 41,60
Vedi voce n° 30 [m² 87.96] 87,96

SOMMANO m² 129,56 96,79 12´540,11

10 / 33 Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di
26.A04.A05.0 pavimentazione in acciottolato dello spessore
05 complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti
11/07/2012 del Ticino, di colore grigi ... noltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
ciottoli scelti del Ticino diametro cm 4/6
Vedi voce n° 32 [m² 546.60] 546,60

SOMMANO m² 546,60 85,95 46´980,27

11 / 34 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
08.P03.N45.0 collocati alle quote della pavimentazione finita,
05 compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
11/07/2012 l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto
raccolta acqua cortile 6,00

SOMMANO cad 6,00 67,95 407,70

12 / 144 Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo
07.P05.F05.0 302; per tubi diametro 125 mm
25 (par.ug.=12+12+27+10) 61,00 61,00
31/07/2012

SOMMANO m 61,00 4,04 246,44

13 / 145 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo
01.P08.A28.0 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro
10 esterno cm 12,5
31/07/2012 6,00

SOMMANO cad 6,00 2,98 17,88

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 106´269,88
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R I P O R T O 106´269,88

14 / 146 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie
01.P08.A40.0 normale diametro esterno cm 12,5
30 4,00
31/07/2012

SOMMANO cad 4,00 4,88 19,52

15 / 147 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303
01.P08.A48.0 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di
10 chiusura diametro esterno cm 12.5
31/07/2012 2,00

SOMMANO cad 2,00 9,99 19,98

16 / 148 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo
01.P08.A49.0 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro
10 esterno cm12.5
31/07/2012 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,60 31,60

17 / 149 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC
01.P08.N65.0 antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di
20 carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili,
31/07/2012 impianti sportivi,aree verdi. Per pozzetti in cemento

dimensioni cm55X55
6,00

SOMMANO cad 6,00 83,13 498,78

18 / 150 FORNITURA E POSA SU TERRENO DI POZZETTI
25.A16.A55.0 DI ISPEZIONE. Fornitura e posa in opera
05 direttamenten su terreno o, se di scarsa
31/07/2012 consistenza, su strato di sabbia dello spessore

minimo di c ... alta ed accertamento della continuità
della pendenza di fondo in ogni punto della
condotta. Per ogni m³ vuoto per pieno.

6,00

SOMMANO m³ 6,00 210,19 1´261,14

19 / 151 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
01.A19.E14.0 per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
20 condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa
31/07/2012 la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli eventuali

scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 125 e 160
Vedi voce n° 144 [m 61.00] 61,00
Vedi voce n° 145 [cad 6.00] 6,00
Vedi voce n° 146 [cad 4.00] 4,00
Vedi voce n° 147 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 148 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO m 74,00 18,57 1´374,18

20 / 1 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
01.A02.A10.0 spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di
05 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
27/06/2012 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione Con trasporto dei
detriti in cantiere
V54 *(lung.=2,35+2,36+2,36) 7,07 3,750 26,51
V73 1,58 2,400 3,79
V70 *(lung.=2,72+2,36+2,38) 7,46 3,750 27,98
V59 1,60 2,400 3,84
V57-V56-V55 *(lung.=2,41+2,41+2,9+2,9) 10,62 4,800 50,98

Parziale m³ 113,10

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 113,10 109´475,08
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R I P O R T O 113,10 109´475,08

SOMMANO m³ 113,10 85,94 9´719,81

21 / 2 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
01.A02.A20.0 mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
10 compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
27/06/2012 sgombero, computando l ... fici prima della

demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per
superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere
V73/V6 1,60 2,200 3,52
V3/V4 2,15 4,000 8,60
V59/V60 1,60 2,200 3,52

SOMMANO m² 15,64 15,37 240,39

22 / 3 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
01.A02.A40.0 non armato, in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
27/06/2012 sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.
V3 44,90
V4 23,80
V6 14,01
V73 3,67
V54 51,38
V58 4,85
V57 19,36
V56 18,58
V55 23,76
V59 8,37
V60 10,44
V70 51,79

SOMMANO m³ 274,91 80,21 22´050,53

23 / 4 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
04/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
V1 Androne fino ad altezza imposta volta 40,00 3,600 144,00
V8 vano scala 10,50 12,300 129,15
V53 vano scala 10,50 12,300 129,15
V02 superficie portico fino ad altezza imposta volta 38,80 5,600 217,28
V07 superficie portico fino ad altezza imposta volta 40,53 5,600 226,97
V73 8,10 2,500 20,25
V06 22,00 2,500 55,00
V59 14,40 2,500 36,00
V60 17,14 2,500 42,85

SOMMANO m² 1´000,65 10,21 10´216,64

24 / 5 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00.0 piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
05 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
02/07/2012 stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50
V4
E1 1,100 2,300 2,53
E2 1,000 1,800 1,80
E3 1,800 1,800 3,24
E3 1,100 2,000 2,20
I1 0,800 2,200 1,76

Parziale m² 11,53
V3

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 11,53 151´702,45
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R I P O R T O 11,53 151´702,45

I2,  I3 2,00 0,800 2,200 3,52
E4, E5 2,00 1,100 2,000 4,40
E4, E5 2,00 0,800 2,200 3,52
E6 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 13,42
V6
E7, E8 2,00 0,900 1,200 2,16
E10 1,00 0,800 2,200 1,76

Parziale m² 3,92
V53 1,200 1,20
E11 0,70 1,200 1,200 1,01
E9 0,90 2,200 1,98

Parziale m² 4,19
V70
E16, E17, E18 3,00 2,800 1,200 10,08
E19, E20, E21 3,00 1,000 2,200 6,60

Parziale m² 16,68
V8
E22 1,00 0,700 1,200 0,84
E23 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 2,82
V58
E25 1,000 1,800 1,80
E26 1,600 1,800 2,88
E26 LUNETTA 1,600 1,100 1,76
I4 0,800 2,200 1,76

Parziale m² 8,20
V56
E27 1,600 2,500 4,00
E27 LUNETTA 1,600 1,100 1,76
I7 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 7,74
V55
E28 1,600 1,800 2,88
E28 LUNETTA 1,600 1,100 1,76
I6 0,900 2,200 1,98
I8 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 8,60
V59
I5 0,900 2,200 1,98

Parziale m² 1,98

SOMMANO m² 79,08 11,58 915,75

25 / 80 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.0 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
05 sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
30/07/2012 puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
ascensore *(par.ug.=2+1,7+2+1,7) 7,40 1,60 2,000 23,68

SOMMANO m² 23,68 39,32 931,10

26 / 81 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
01.A04.B20.0 UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
05 cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
30/07/2012 interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
ascensore basamento 2,00 1,70 0,400 1,36
ascensore setti *(par.ug.=2+2+1,7+1,7) 7,40 1,50 0,300 3,33

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 4,69 153´549,30
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R I P O R T O 4,69 153´549,30

SOMMANO m³ 4,69 108,23 507,60

27 / 82 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C20.0 con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa
05 In strutture di fondazione
30/07/2012 Vedi voce n° 81 [m³ 4.69] 4,69

SOMMANO m³ 4,69 35,78 167,81

28 / 83 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.0 compreso il compenso per la maggiore quantita' di
05 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
30/07/2012 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 82 [m³ 4.69] 4,69

SOMMANO m³ 4,69 8,01 37,57

29 / 84 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.0 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio
15 ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
30/07/2012 consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 82 [m³ 4.69] 200,00 938,00

SOMMANO kg 938,00 1,53 1´435,14

30 / 35 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In
01.A06.A10.0 mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una
45 superficie complessiva di almeno m² 1
11/07/2012 V101 1,58 2,400 3,79

V60 1,59 2,400 3,82

SOMMANO m² 7,61 46,82 356,30

31 / 36 Muratura portante in blocchi di laterizio porizzati con
03.A02.A07.0 materiale di origine vegetale con cartelle riempite di
10 materiale isolante naturale e legati con malta a base
11/07/2012 di cemento e sa ... voltine, parapetti, collegamenti

trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.
Con blocchi da 42,5 cm di spessore
V100 1,55 3,150 4,88
V60 1,55 3,150 4,88
V59 1,55 3,150 4,88
V06 1,55 3,150 4,88
V101 1,55 3,150 4,88
V73 1,55 3,150 4,88
ANTI LOCAKLE CONTATORE 1,15 2,200 2,53

SOMMANO m² 31,81 137,68 4´379,60

32 / 42 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.0 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
05 stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di
11/07/2012 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

V58 4,85 10,000 48,50
V55 66,71 10,000 667,10
V59 7,37 10,000 73,70
V60 5,52 10,000 55,20
V100 4,58 10,000 45,80
V04 23,85 10,000 238,50
V03 44,90 10,000 449,00
V73 3,67 10,000 36,70
V102 2,51 10,000 25,10
V101 5,88 10,000 58,80
V06 4,83 10,000 48,30

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 1´746,70 160´433,32
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R I P O R T O 1´746,70 160´433,32

SOMMANO m² 1´746,70 3,19 5´571,97

33 / 49 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
02.P65.P05.0 bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
10 caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
02/08/2012 ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito

con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm
in più di spessore aumento del 12%)
V58 4,85
V55 66,71
V04 23,85
V03 44,90

SOMMANO m² 140,31 39,29 5´512,78

34 / 50 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
01.A12.B75.0 in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,
05 anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
11/07/2012 disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione

dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
PAVIMENTI
V59 7,37
V60 5,52
V100 4,58
V73 3,67
V102 2,51
V101 5,88
V06 4,83
RIVESTIMENTI
V73 *(par.ug.=2,1+2,1+1,6+1,6) 7,40 2,000 14,80
V52 *(par.ug.=1,6+1,6+1,6+1,6) 6,40 2,000 12,80
V59 *(par.ug.=3+3+1,5+1,5) 9,00 2,000 18,00
V103 *(par.ug.=1,8+1,8+1,6+1,6) 6,80 2,000 13,60
V100 *(par.ug.=2,8+2,8+1,6+1,6) 8,80 2,000 17,60

SOMMANO m² 111,16 28,88 3´210,30

35 / 61 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
01.P07.B45.0 gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
05 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
31/07/2012 privo di trattame ...  attacchi fisici e chimici, con

superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 50 [m² 111.16] 111,16

SOMMANO m² 111,16 24,28 2´698,96

36 / 62 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello
01.P18.A60.0 spessore di cm 6
35 SOGLIE:
25/07/2012 V53/V08 2,00 0,40 0,900 0,72

V06/V59 2,00 0,30 1,250 0,75

SOMMANO m² 1,47 229,39 337,20

37 / 63 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione
01.A23.C40.0 uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura,
05 nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre
25/07/2012 rettangole o quadrate d ... a e rifilatura dei giunti,

dato in opera, posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle lastre.
SOGLIE:
V53/V08 2,00 0,40 0,900 0,72
V06/V59 2,00 0,30 1,250 0,75

SOMMANO m² 1,47 96,79 142,28

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 177´906,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 177´906,81

38 / 209 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico
01.P07.B48.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
05 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
31/07/2012 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con

bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
V03 44,46
V73 8,10
V102 6,34
V101 10,92
V06 8,94
V58 8,91
V55 40,79
V59 10,19
V103 6,72
V60 8,92
V100 8,75

SOMMANO m 163,04 9,33 1´521,16

39 / 215 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico
01.P07.B48.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
05 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
31/07/2012 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con

bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Vedi voce n° 209 [m 163.04] 163,04

SOMMANO m 163,04 9,33 1´521,16

40 / 55 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per
02.P02.A32.0 favorire l'aderenza di nuovo intonaco
10 V04/V03 riprese delle demolizioni 12,00
12/07/2012 v56 17,50

SOMMANO m² 29,50 3,09 91,16

41 / 56 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
01.A10.B30.0 di canali o di altre opere simili, eseguite allo
35 scoperto con malta cementizia nella propor-zione di
12/07/2012 kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per

una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:
Vedi voce n° 55 [m² 29.50] 29,50
v101 4,00 1,50 2,200 13,20
v06 1,00 2,200 2,20
v103 6,00 1,45 2,350 20,45
v56 1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 67,35 23,36 1´573,30

42 / 130 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle
01.A17.B60.0 due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e
05 ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in
30/07/2012 legno forte applicati con  ... ello spessore finito di

mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di
rivestimento in compensato di pioppo (mm 4+4)
P01 6,00

SOMMANO m² 6,00 252,58 1´515,48

43 / 131 Posa di porte interne rivestite con pannello bi -
01.A16.A30.0 laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con
05 specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del
30/07/2012 falso telaio In PVC antiurto

Vedi voce n° 130 [m² 6.00] 6,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 6,00 184´129,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 184´129,07

SOMMANO m² 6,00 16,63 99,78

44 / 117 Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque
01.A17.B00.0 forma, dimensione e numero dei battenti, con
55 modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto
30/07/2012 d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta

pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice
d'America, dello spessore di mm 80
FE12 2,00 0,900 2,300 4,14
FE 18 2,00 0,900 2,100 3,78
FE 17 2,00 0,800 2,100 3,36
FE 08 2,00 1,000 2,800 5,60
MEZZANINO:
FE15 8,00 0,850 1,000 6,80

SOMMANO m² 23,68 357,70 8´470,34

45 / 118 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
01.A15.A10.0 telai metallici od in legno, misurati in opera sul
15 minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
30/07/2012 per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo

vetrocamera
Vedi voce n° 117 [m² 23.68] 23,68

SOMMANO m² 23,68 42,75 1´012,32

46 / 125 Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi
02.P95.V42.0 dimensioni comprendente la revisione
10 dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli
30/07/2012 e fatiscenti con angolari traver ... rezza

antisfondamento, le chiusure e quant'altro
occorrente esclusi l'onere dei ponteggi e la fornitura
e posa dei vetri
FE10 6,00 1,800 1,650 17,82
FE09 8,00 0,650 1,000 5,20
FE11 2,00 0,950 1,800 3,42

SOMMANO m² 26,44 222,13 5´873,12

47 / 126 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
01.A15.A10.0 telai metallici od in legno, misurati in opera sul
15 minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
30/07/2012 per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo

vetrocamera
Vedi voce n° 125 [m² 26.44] 26,44

SOMMANO m² 26,44 42,75 1´130,31

48 / 218 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici
01.A18.B10.0 esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta
65 con fermo normale, completi di telaio a taglio
02/08/2012 termico e vetro montato tipo c ... =<2,0 e =>1,6 W/

m²K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa In
alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m²
2,0
LUNETTE SCALE 2,00 2,30 1,000 4,60

SOMMANO m² 4,60 334,74 1´539,80

49 / 206 Rete metallica inox tipo "tela metallica" ad
AP_05_VC_e integrazione parapetto scalette interne
x_mac V53 10,00 0,50 2,000 10,00
31/07/2012 V08 10,00 0,50 2,000 10,00

SOMMANO mq 20,00 310,37 6´207,40

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 208´462,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 208´462,14

50 / 208 Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con
01.A30.A02.0 vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con
05 motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti.
31/07/2012 Cabina in lamiera di ferro  ... on traduzione in Braille

e placca di riconoscimento di piano in caratteri
Braille, con segnalazione di posizione cabina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 23´421,37 23´421,37

51 / 14 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
01.A02.A10.0 spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di
05 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
06/07/2012 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione Con trasporto dei
detriti in cantiere
passaggio ascensore 4,50

SOMMANO m³ 4,50 85,94 386,73

52 / 15 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
01.A02.A20.0 mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato,
10 compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
06/07/2012 sgombero, computando l ... fici prima della

demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per
superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere
V42 *(par.ug.=1,5+2+1) 4,50 4,000 18,00
V51 *(par.ug.=1,6+2+1,2) 4,80 4,000 19,20

SOMMANO m² 37,20 15,37 571,76

53 / 16 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
01.A02.A40.0 non armato, in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
06/07/2012 sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.
V40 25,31
V41 26,28
V42 9,94
V43 16,12
V44 16,11
V45 15,72
V46
V47 4,08
V48 15,72
V49 15,35
V50 15,13
V51 7,89
V52 27,30

SOMMANO m³ 194,95 80,21 15´636,94

54 / 17 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
06/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
RIMOZIONE PARZIALE A CORPO NELLE PARTI
DI CONNESSIONE CON TRAMEZZATURE
DEMOLITE 50,00

SOMMANO m² 50,00 10,21 510,50

55 / 18 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi
01.A02.B50.0 tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
10 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 248´989,44
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R I P O R T O 248´989,44

06/07/2012 dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del
cantiere In ceramica
V51 *(par.ug.=3+3,5) 6,50 4,000 26,00
V42 *(par.ug.=4+2,4) 6,40 4,000 25,60

SOMMANO m² 51,60 9,26 477,82

56 / 19 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
01.A19.E60.0 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
05 discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il
06/07/2012 trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi

all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
V42 4,00
V51 4,00

SOMMANO cad 8,00 37,44 299,52

57 / 20 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00.0 piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
05 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
06/07/2012 stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50
E37 0,90 1,80 1,62
E38 1,20 2,30 2,76
E45 1,00 1,00 2,200 2,20
E39, E40, E41, E46, E 47, E 48 6,00 1,00 1,700 10,20
E42 E 43, E 44, E51, E50, E49 6,00 1,70 1,200 1,700 20,81
da I11 a I24 13,00 1,00 2,200 28,60

SOMMANO m² 66,19 11,58 766,48

58 / 37 Tramezzo in blocchi di argilla naturale porizzati con
03.A02.F05.0 materiale di origine vegetale rettificati legati con
05 malta a base di cemento e sabbie selezionate
11/07/2012 (granulometria 0-0,8 mm). Con blocchi da 20 cm di

spessore
V42 2,30 4,000 9,20
V51 2,30 4,000 9,20

SOMMANO m² 18,40 63,14 1´161,78

59 / 43 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.0 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
05 stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di
11/07/2012 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

V40 25,95 10,000 259,50
V41 29,29 10,000 292,90
V42 4,14 10,000 41,40
V43 16,12 10,000 161,20
V44 16,11 10,000 161,10
V45 16,08 10,000 160,80
V47 4,08 10,000 40,80
V48 15,72 10,000 157,20
V49 15,35 10,000 153,50
V50 15,13 10,000 151,30
V51 4,00 10,000 40,00
V52 28,63 10,000 286,30

SOMMANO m² 1´906,00 3,19 6´080,14

60 / 47 FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA
AP_01_VC_e EPOSSIDICA DI COLORE GRIGIO O A SCELTA
x_mac DELLA DL
11/07/2012 V40 25,95

V41 29,29
V43 16,12

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 71,36 257´775,18
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R I P O R T O 71,36 257´775,18

V44 16,11
V45 16,08
V47 4,08
V48 15,72
V49 15,35
V50 15,13
V52 28,63

SOMMANO m² 182,46 58,00 10´582,68

61 / 48 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
01.A12.B75.0 in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,
05 anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
11/07/2012 disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione

dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
PAVIMENTI
V51 *(par.ug.=4,00+3) 7,00 7,00
V42 *(par.ug.=4+3) 7,00 7,00
RIVESTIMENTI
V42 *(par.ug.=1,8+1,8+2,8+2,8) 9,20 2,000 18,40
V51 *(par.ug.=1,8+1,8+2,8+2,8) 9,20 2,000 18,40

SOMMANO m² 50,80 28,88 1´467,10

62 / 64 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
01.P07.B45.0 gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
05 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
31/07/2012 privo di trattame ...  attacchi fisici e chimici, con

superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 48 [m² 50.80] 50,80

SOMMANO m² 50,80 24,28 1´233,42

63 / 65 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello
01.P18.A60.0 spessore di cm 3
20 V40 1,25 0,20 0,25
25/07/2012

SOMMANO m² 0,25 132,97 33,24

64 / 66 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione
01.A23.C40.0 uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura,
05 nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre
25/07/2012 rettangole o quadrate d ... a e rifilatura dei giunti,

dato in opera, posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle lastre.
V40 1,25 0,20 0,25

SOMMANO m² 0,25 96,79 24,20

65 / 210 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico
01.P07.B48.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
05 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
31/07/2012 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con

bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
V43 18,37
V44 18,26
V45 17,71
V41 30,99
V40 23,96
V47 8,95
V52 30,61
V48 17,20
V49 16,73
V50 16,70

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 199,48 271´115,82
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R I P O R T O 199,48 271´115,82

SOMMANO m 199,48 9,33 1´861,15

66 / 216 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico
01.P07.B48.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
05 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
31/07/2012 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con

bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Vedi voce n° 210 [m 199.48] 199,48

SOMMANO m 199,48 9,33 1´861,15

67 / 113 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
01.A10.B30.0 di canali o di altre opere simili, eseguite allo
35 scoperto con malta cementizia nella propor-zione di
30/07/2012 kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per

una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:
v51/v42 4,00 2,40 5,000 48,00
ripresa intonaco da demolizioni (rappezzi) 55,00

SOMMANO m² 103,00 23,36 2´406,08

68 / 132 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle
01.A17.B60.0 due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e
05 ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in
30/07/2012 legno forte applicati con  ... ello spessore finito di

mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di
rivestimento in compensato di pioppo (mm 4+4)
P01 15,00

SOMMANO m² 15,00 252,58 3´788,70

69 / 133 Posa di porte interne rivestite con pannello bi -
01.A16.A30.0 laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con
05 specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del
30/07/2012 falso telaio In PVC antiurto

Vedi voce n° 132 [m² 15.00] 15,00

SOMMANO m² 15,00 16,63 249,45

70 / 119 Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque
01.A17.B00.0 forma, dimensione e numero dei battenti, con
55 modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto
30/07/2012 d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta

pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice
d'America, dello spessore di mm 80
FE13 8,00 1,000 1,750 14,00
LUNETTE CORRIDOIOù 9,00 0,650 1,000 5,85

SOMMANO m² 19,85 357,70 7´100,35

71 / 120 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
01.A15.A10.0 telai metallici od in legno, misurati in opera sul
15 minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
30/07/2012 per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo

vetrocamera
Vedi voce n° 119 [m² 19.85] 19,85

SOMMANO m² 19,85 42,75 848,59

72 / 217 Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue
02.P95.V44.0 parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione
10 ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in
31/07/2012 legno che in met ... e la revisione delle parti

metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 289´231,29
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R I P O R T O 289´231,29

altro mezzo d'opera e materiale occorrente
8,00 2,00 0,500 1,740 13,92
1,00 2,00 0,500 2,450 2,45

SOMMANO m² 16,37 446,06 7´302,00

73 / 94 Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o
01.A05.E00.0 lignee lesionate eseguita mediante formazione di
05 apposite scanalature, inserimento di armature di
30/07/2012 rinforzo in acciaio o vetrores ... li e le eventuali

attrezzature necessarieper l'esecuzione di iniezioni
Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite
volta a botte sopra portico 3,90 32,00 124,80
sistema arcovoltato sottotetto 9,90 33,00 326,70

SOMMANO m 451,50 62,65 28´286,47

74 / 101 Pannelli in lana di roccia per isolamenti
01.P09.B07.0 termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a
25 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti,
30/07/2012 euroclasse A1 spessore mm 120

10,00 33,00 330,00

SOMMANO m² 330,00 10,39 3´428,70

75 / 108 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento -
01.A02.E00.0 amianto di qualunque tipo con la sola rimozione del
05 manto di copertura compresa la discesa a terra e
30/07/2012 l'accatastamento dei materia ...  e istituti competenti,

il tutto secondo le prescrizioni vigenti Esclusi i
ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica

5,70 8,45 48,17

SOMMANO m² 48,17 20,35 980,26

76 / 109 Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di
01.A02.E05.0 fibro - cemento - amianto,provenienti da manti di
05 copertura, gia' rimosse e accatastate in cantiere,
30/07/2012 computando le superfici re ...  varie autorizzazioni

ed analisi presso entie istituti, il tutto secondo
quanto prescrittodalle norme vigenti in materia
Vedi voce n° 108 [m² 48.17] 48,17

SOMMANO m² 48,17 9,61 462,91

77 / 110 Allestimento di cantiere comprendente la
01.A02.E10.0 collocazione di una unita' di decontaminazione
05 provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,
30/07/2012 locale doccia con acqua calda e fredd ... uanto

richiesto dalla legislazione vigente in materia
Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la
durata dei lavori

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´645,35 1´645,35

78 / 87 Revisione di tetto comprendente la rimozione di
02.P45.L92.0 tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea
10 della stessa essenza e misura, la risistemazione del
30/07/2012 manto di copertura con in ... uvio, esclusa la

fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe
(computate a parte, per evitare lo scorrimento dei
coppi)
copertura fronte strada 34,00 9,70 329,80
copertura fronte interna 34,00 6,50 221,00

SOMMANO m² 550,80 54,38 29´952,50

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 361´289,48
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R I P O R T O 361´289,48

79 / 12 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
04/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
FRONTE ESTERNO
paramento sx *(par.ug.=3,5+0,7) 4,20 5,600 23,52
paramento centrale 9,20 5,600 51,52
paramento  dx 2,60 5,600 14,56
cornicione voltino 2,00 9,90 0,600 5,600 66,53
cornicione inferiore 33,50 1,400 46,90
cornicione superiore 33,50 0,800 26,80

Parziale m² 229,83

SOMMANO m² 229,83 10,21 2´346,56

80 / 139 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
01.A02.B85.0 qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
05 componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
31/07/2012 provvisionali metallici di fi ... ione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche.
Rimozione vecchi componenti inutilizzabili  da
facciate interne ed esterne
rimozione tubazioni gas, cassette gas, vecchie
tubazioni acqua, vecchi corpi illuminanti, tubazioni
varie elettriche ecc. 150,00
rimozione cancellata androne accesso ai portici 2,00 150,00 300,00
rimozione cancelletti accessi scalette accesso al
piano primo 2,00 75,00 150,00

SOMMANO kg 600,00 1,97 1´182,00

81 / 57 Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato
02.P55.N36.0 comprendente la ricerca di eventuali reperti celati
10 sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi
12/07/2012 figurativi ad affres ... ta su tutte le superfici sulle

quali è ordinato l'intervento con valutazione di
incidenza tra il 30% e il 50% del totale
portico su via (soffitto) 32,50 5,98 194,35
portico su via (pareti) 32,50 5,800 188,50
(par.ug.=4,16+4,16) 8,32 7,400 61,57
facciata su via
spalla sx
FRONTE ESTERNO
paramento sx *(par.ug.=3,5+0,7) 4,20 5,600 23,52
paramento centrale 9,20 5,600 51,52
paramento  dx 2,60 5,600 14,56
cornicione voltino 2,00 9,90 0,600 5,600 66,53
cornicione inferiore 33,50 1,400 46,90
cornicione superiore 33,50 0,800 26,80

SOMMANO m² 674,25 30,22 20´375,84

82 / 59 Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso
02.P55.N50.0 rilievo comprendente la rimozione delle parti
10 incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di
12/07/2012 supporto e profilature, eve ... on malte simili a quelle

originali; superficie da cm 25 a cm 50 calcolato su
m² 1/2 e da cm 51 a cm 75 calcolato su m² 1
portico su via (pareti) (20%) 32,50 0,20 5,800 37,70

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 37,70 385´193,88



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,70 385´193,88

(par.ug.=4,16+4,16) 8,32 7,400 61,57
facciata su via (50%)
paramento sx *(par.ug.=3,5+0,7) 4,20 0,50 5,600 11,76
paramento centrale 9,20 0,50 5,600 25,76
paramento  dx 2,60 0,50 5,600 7,28
cornicione voltino (100%) 2,00 9,90 0,300 5,600 33,26
cornicione inferiore 33,50 0,50 1,400 23,45
cornicione superiore 33,50 0,50 0,800 13,40

SOMMANO m² 214,18 130,20 27´886,24

83 / 152 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
01.P13.F00.0 lavorazioni occorrenti In lamiera di rame
10 gronde 34,30 2,500 85,75
31/07/2012 pluviali 5,00 2,500 12,50

raccordi e pezzi speciali 35,00

SOMMANO kg 133,25 5,54 738,21

84 / 156 Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo
07.P05.F05.0 302; per tubi diametro 125 mm
25 rete raccolta pluviali *(par.ug.=32,5+15) 47,50 47,50
31/07/2012

SOMMANO m 47,50 4,04 191,90

85 / 157 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
01.A19.E14.0 per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
20 condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa
31/07/2012 la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli eventuali

scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 125 e 160
Vedi voce n° 156 [m 47.50] 47,50

SOMMANO m 47,50 18,57 882,08

86 / 164 Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50
08.P01.B09.0 racolta pluviali 4,00
10
31/07/2012 SOMMANO cad 4,00 17,12 68,48

87 / 167 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
08.P03.N45.0 collocati alle quote della pavimentazione finita,
05 compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
31/07/2012 l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto
raccolta pluviali 4,00

SOMMANO cad 4,00 67,95 271,80

88 / 180 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature,
01.P12.H20.0 pluviali, ecc.
05 gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 25,000 100,00
31/07/2012

SOMMANO kg 100,00 1,34 134,00

89 / 181 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di
01.A08.B30.0 qualunque diametro e spessore per discese pluviali,
05 condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a
31/07/2012 piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In

ghisa catramata
Vedi voce n° 180 [kg 100.00] 100,00

SOMMANO kg 100,00 8,07 807,00

90 / 184 Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi /

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 416´173,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416´173,59

03.P12.C01.0 Fondi Fondo isolante naturale a base d'acqua per
10 stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto
31/07/2012 assorbenti. Composto a base  ...  olio di scorza di

agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di
lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m² / lt
facciata su via vuoto per pieno 33,50 8,500 284,75
facciate su portico vuoto per pieno pareti vericali 2,00 16,60 5,750 190,90
volta  su portico vuoto per pieno 33,50 5,900 197,65

SOMMANO l 673,30 10,27 6´914,79

91 / 185 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
01.A20.E00.0 due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
10 androni e simili
31/07/2012 Vedi voce n° 184 [l 673.30] 2,00 1´346,60

SOMMANO m² 1´346,60 7,57 10´193,76

92 / 186 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate,
01.A20.E60.0 scale, porticati, an-droni e simili
10 Vedi voce n° 184 [l 673.30] 673,30
31/07/2012

SOMMANO m² 673,30 3,27 2´201,69

93 / 187 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
01.A20.F40.0 fondi gia' preparati Con smalto grasso a due riprese
10 finestre nuove
31/07/2012 FE12 2,00 2,00 0,900 2,300 8,28

FE 18 2,00 2,00 0,900 2,100 7,56
FE 17 2,00 2,00 0,800 2,100 6,72
FE 08 2,00 2,00 1,000 2,800 11,20
MEZZANINO:
FE13 8,00 1,000 1,750 14,00
LUNETTE CORRIDOIO 9,00 0,650 1,000 5,85
FE15 8,00 2,00 0,850 1,000 13,60
finestre recuperate
FE10 6,00 2,00 1,800 1,650 35,64
FE09 8,00 2,00 0,650 1,000 10,40
FE11 2,00 2,00 0,950 1,800 6,84

SOMMANO m² 120,09 12,23 1´468,70

94 / 188 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di
01.A20.F50.0 olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche
20 Di tubi aventi diametro fino cm 15
31/07/2012 cancellata vuoto per pieno 6,00 2,800 2,800 47,04

inferriate 6,00 3,900 2,500 58,50

SOMMANO m 105,54 5,24 553,03

95 / 189 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
01.A20.F70.0 superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, ad
30 una ripresa
31/07/2012 Vedi voce n° 188 [m 105.54] 105,54

SOMMANO m 105,54 7,06 745,11

96 / 13 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
04/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
FRONTE INTERNO 33,50 9,400 314,90

SOMMANO m² 314,90 10,21 3´215,13

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 441´465,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 441´465,80

97 / 140 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
01.A02.B85.0 qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
05 componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
31/07/2012 provvisionali metallici di fi ... ione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche.
Rimozione vecchi componenti impiantistici (acqua,
gas, elettrico ecc) 150,00

SOMMANO kg 150,00 1,97 295,50

98 / 58 Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome
02.P55.N42.0 metalliche o in legno per la formazione di cornicioni,
10 fascie, modanature semplici, cornici di finestre e
12/07/2012 porte zone sfondate a più ... effettivamente

eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie
modanature e sagomature, sviluppo da cm 25 a cm
50
area a bugnato 2,00 12,00 3,800 91,20
area bugnata alta 4,00 1,00 5,800 23,20
cornicione 1,00 32,00 32,00

SOMMANO m 146,40 107,34 15´714,58

99 / 103 INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici,
27.A60.H35.0 fregi, decori in malta a base di calce naturale
05 fibrorinforzata esente da sali solubili, con
30/07/2012 composizione e curva granulometrica anal ... , dime

metalliche da realizzarsi in loco in modo da rendere
il lavoro finito a regola darte Altezza massima fino a
25 cm

SOMMANO m² 0,00 51,23 0,00

100 / 104 INTONACI Intonaco civile liscio per interni ed
24.A04.H02.0 esterni a 3 strati, con arricciatura di malta comune,
05 idraulica o bastarda, su rinzaffo, compreso ogni
30/07/2012 onere e magistero:

aree a campo pieno *(H/peso=3,8+5,8) 32,00 9,600 307,20

SOMMANO m² 307,20 16,57 5´090,30

101 / 153 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
01.P13.F00.0 lavorazioni occorrenti In lamiera di rame
10 grondaia 32,10 2,500 80,25
31/07/2012 pluviali 4,00 9,10 2,500 91,00

raccordi e pezzi speciali 50,00

SOMMANO kg 221,25 5,54 1´225,73

102 / 158 Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo
07.P05.F05.0 302; per tubi diametro 125 mm
25 rete raccolta acqua *(par.ug.=32,5+15) 47,50 47,50
31/07/2012

SOMMANO m 47,50 4,04 191,90

103 / 159 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
01.A19.E14.0 per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
20 condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa
31/07/2012 la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli eventuali

scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 125 e 160
Vedi voce n° 158 [m 47.50] 47,50

SOMMANO m 47,50 18,57 882,08

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 464´865,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464´865,89

104 / 165 Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50
08.P01.B09.0 4,00
10
31/07/2012 SOMMANO cad 4,00 17,12 68,48

105 / 166 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
08.P03.N45.0 collocati alle quote della pavimentazione finita,
05 compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
31/07/2012 l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto
raccolta pluviali 4,00

SOMMANO cad 4,00 67,95 271,80

106 / 182 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature,
01.P12.H20.0 pluviali, ecc.
05 gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 15,000 60,00
31/07/2012

SOMMANO kg 60,00 1,34 80,40

107 / 183 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di
01.A08.B30.0 qualunque diametro e spessore per discese pluviali,
05 condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a
31/07/2012 piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In

ghisa catramata
Vedi voce n° 182 [kg 60.00] 60,00

SOMMANO kg 60,00 8,07 484,20

108 / 190 Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi /
03.P12.C01.0 Fondi Fondo isolante naturale a base d'acqua per
10 stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto
31/07/2012 assorbenti. Composto a base  ...  olio di scorza di

agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di
lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m² / lt
facciata interna vuoto per pieno 30,80 9,300 286,44
androne vuoto per pieno facciate 2,00 4,60 8,600 79,12
androne vuoto per pieno volta 3,95 9,300 36,74

SOMMANO l 402,30 10,27 4´131,62

109 / 191 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
01.A20.E00.0 due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
10 androni e simili
31/07/2012 Vedi voce n° 190 [l 402.30] 2,00 804,60

SOMMANO m² 804,60 7,57 6´090,82

110 / 192 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate,
01.A20.E60.0 scale, porticati, an-droni e simili
10 Vedi voce n° 190 [l 402.30] 402,30
31/07/2012

SOMMANO m² 402,30 3,27 1´315,52

111 / 193 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
01.A20.F40.0 fondi gia' preparati Con smalto grasso a due riprese
10
31/07/2012 SOMMANO m² 0,00 12,23 0,00

112 / 203 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
01.A20.F40.0 fondi gia' preparati Con smalto grasso a due riprese
10 finestre nuove
31/07/2012 FE12 2,00 2,00 0,900 2,300 8,28

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 8,28 477´308,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,28 477´308,73

FE 18 2,00 2,00 0,900 2,100 7,56
FE 17 2,00 2,00 0,800 2,100 6,72
FE 08 2,00 2,00 1,000 2,800 11,20
MEZZANINO:
FE13 8,00 1,000 1,750 14,00

SOMMANO m² 47,76 12,23 584,10

113 / 7 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
01.A02.A10.0 spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di
05 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
03/07/2012 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione Con trasporto dei
detriti in cantiere
V64/V12 6,89 3,700 25,49

SOMMANO m³ 25,49 85,94 2´190,61

114 / 8 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori
01.A02.A08.0 terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura
50 effettiva, compreso abbassamento, carico e
03/07/2012 trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di

presidio e diritti di discarica Elementi in calcestruzzo
armato
SCALA IN CA *(lung.=3,85+3,35+3,90) 1,10 11,10 0,300 3,66

SOMMANO m³ 3,66 386,35 1´414,04

115 / 9 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo
01.A02.A40.0 non armato, in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
03/07/2012 sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati

prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.
V10 27,90
V64 47,70
V12 117,80
V15 15,60
V14 14,00
V11 12,90
V65 13,30
V67 12,40
V13 12,60
V68 12,05
V69 12,28
V16 10,20

Parziale m³ 308,73

SOMMANO m³ 308,73 80,21 24´763,23

116 / 10 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00.0 piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
05 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
03/07/2012 stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50
V10
E29 2,00 2,65 3,270 17,33

Parziale m² 17,33
V64
E30, E31 2,00 2,30 2,600 11,96
V12
E32, E33, E34, E35, E36 5,00 2,30 2,600 29,90
I10, I9 2,00 1,20 2,200 5,28

Parziale m² 47,14

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 64,47 506´260,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,47 506´260,71

SOMMANO m² 64,47 11,58 746,56

117 / 11 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
03/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
PARETI FINO AD IMPOSTA VOLTA
V10 22,40 3,600 80,64
V64 29,70 3,600 106,92
V12 52,40 3,600 188,64

SOMMANO m² 376,20 10,21 3´841,00

118 / 70 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.0 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
05 sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
30/07/2012 puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
trave rovescia  *(par.ug.=27,62+27,62+(3,91*10)) 94,34 0,50 47,17
plinti androne *(par.ug.=1+0,7+0,7) 2,40 2,00 0,500 2,40
vano ascensore *(par.ug.=2,45+2,25+2,25+2,45) 9,40 2,00 1,600 30,08

SOMMANO m² 79,65 39,32 3´131,84

119 / 71 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
01.A04.B20.0 UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
05 cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
30/07/2012 interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
trave rovescia 27,62 0,70 0,350 6,77
plinti androne *(par.ug.=0,7*1) 0,70 2,00 0,500 0,70
vano ascensore setti *(par.ug.=(2,45+2,25)*2) 9,40 0,30 1,200 3,38
vano ascensore basamento *(par.ug.=2,65*2,45) 6,49 0,30 1,95
piastra di collegamento 3,90 6,80 0,300 7,96

SOMMANO m³ 20,76 108,23 2´246,85

120 / 74 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C20.0 con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa
05 In strutture di fondazione
30/07/2012 Vedi voce n° 71 [m³ 20.76] 20,76

SOMMANO m³ 20,76 35,78 742,79

121 / 76 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.0 compreso il compenso per la maggiore quantita' di
05 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
30/07/2012 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 74 [m³ 20.76] 20,76

SOMMANO m³ 20,76 8,01 166,29

122 / 78 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.0 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio
15 ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
30/07/2012 consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 71 [m³ 20.76] 200,00 4´152,00

SOMMANO kg 4´152,00 1,53 6´352,56

123 / 72 Casseratura per il contenimento dei getti per opere

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 523´488,60
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R I P O R T O 523´488,60

01.A04.H30.0 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
05 sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
30/07/2012 puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
pilastri *(lung.=0,3*4) 9,00 1,20 6,500 70,20

SOMMANO m² 70,20 39,32 2´760,26

124 / 73 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
01.A04.B30.0 UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto
25 S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
30/07/2012 elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe

di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe
di resistenza a compressione minima C35/45
pilastri 9,00 0,09 6,500 5,27

SOMMANO m³ 5,27 135,74 715,35

125 / 75 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C20.0 con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa
05 In strutture di fondazione
30/07/2012 Vedi voce n° 73 [m³ 5.27] 5,27

SOMMANO m³ 5,27 35,78 188,56

126 / 77 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.0 compreso il compenso per la maggiore quantita' di
05 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
30/07/2012 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 75 [m³ 5.27] 5,27

SOMMANO m³ 5,27 8,01 42,21

127 / 79 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.0 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio
15 ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
30/07/2012 consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 73 [m³ 5.27] 5,27
200,00

SOMMANO kg 205,27 1,53 314,06

128 / 99 Realizzazione di vespaio aerato costituito da un
03.A05.B01.0 getto di calcestruzzo magro dello spessore minimo
05 di 10 cm a supporto di casseri a perdere di forma
30/07/2012 quadrata (con funzione di isola ... caldana di

sottofondo in cls Rbk 250 fino a 10 cm di spessore,
rete elettrosaldata maglia 10x10 cm: Altezza
cassero cm 5
vespaio locali chiusi 6,10 3,90 23,79

6,50 3,90 25,35

SOMMANO m² 49,14 113,23 5´564,12

129 / 86 Realizzazione di solaio piano in struttura mista
01.A07.F60.0 legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite
10 connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà
30/07/2012 realizzato con legno di  ... a completa stagionatura

del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per
la corretta posa in opera. A doppia orditura
area ex scala 3,50 4,50 15,75
area  scala nuova 3,00 4,10 12,30

SOMMANO m² 28,05 109,21 3´063,34

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 536´136,50
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R I P O R T O 536´136,50

130 / 96 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25.0 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
10 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
30/07/2012 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

antiruggine A lavorazione saldata
nuova scala in acciao 3250,000 3´250,00
travi in acciao testate solai in composito legno cls 2300,000 2´300,00
mancorrenti 875,000 875,00
castelletto ascensore collaborante con scala 1050,000 1´050,00

SOMMANO kg 7´475,00 4,02 30´049,50

131 / 97 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
01.A18.G00.0 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
15 fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere
30/07/2012 di spessore oltre mm 2)

Vedi voce n° 96 [kg 7 475.00] 7´475,00

SOMMANO kg 7´475,00 0,50 3´737,50

132 / 98 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN
09.P02.A80.0 ACCIAIO Fornitura e posa in opera di strutture di
05 carpenteria in acciaio al carbonio verniciato saldato
30/07/2012 oppure imbullonato con bulloneria inox e  ...  barre,

larghi piatti, lamiere, saranno di tipo 1 o tipo 2. Gli
acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B della norma UNI
7076/72
Vedi voce n° 96 [kg 7 475.00] 7´475,00

SOMMANO kg 7´475,00 2,98 22´275,50

133 / 88 Realizzazione di tetto a tegole curve, con
01.A09.A38.0 coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla
05 listellatura orizzontale di sezione cm 4x4,coppo di
30/07/2012 copertura bloccato al coppo canal ... istanza

interassiale di cm 38 inchiodati alla sottostante
travatura uso Trieste Con coppi di copertura di
colore normale
nuova manica servizi, centrale termica e tettoia 5,00 30,00 150,00

SOMMANO m² 150,00 80,87 12´130,50

134 / 38 Muratura portante in blocchi di laterizio porizzati con
03.A02.A07.0 materiale di origine vegetale con cartelle riempite di
10 materiale isolante naturale e legati con malta a base
11/07/2012 di cemento e sa ... voltine, parapetti, collegamenti

trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.
Con blocchi da 42,5 cm di spessore
V12 6,80 3,700 25,16

1,50 2,500 3,75
V108-109-107-110-111-112 15,40 2,00 3,200 98,56

SOMMANO m² 127,47 137,68 17´550,07

135 / 39 Tramezzo in blocchi di argilla naturale porizzati con
03.A02.F05.0 materiale di origine vegetale rettificati legati con
05 malta a base di cemento e sabbie selezionate
11/07/2012 (granulometria 0-0,8 mm). Con blocchi da 20 cm di

spessore
V106 2,57 3,700 9,51
V103 *(par.ug.=2,57+1,5) 4,07 3,700 15,06
V104-105 2,10 3,700 7,77
V108-109-107 *(par.ug.=2+2+2+2+1,2+3,74+3,5+
3,36) 19,80 3,200 63,36
V110-112-111 *(par.ug.=3,23+3,23+3,37+3,25+1,2+
1,8+1,8+1,8) 19,68 3,200 62,98

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 158,68 621´879,57
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R I P O R T O 158,68 621´879,57

SOMMANO m² 158,68 63,14 10´019,06

136 / 44 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.0 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
05 stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di
11/07/2012 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

V14 26,12 10,000 261,20
V106 4,52 10,000 45,20
V103 8,56 10,000 85,60
V105 2,36 10,000 23,60
V104 4,58 10,000 45,80
V107 12,93 10,000 129,30
V108 2,42 10,000 24,20
V109 4,47 10,000 44,70
V12 97,10 10,000 971,00
V64 47,17 10,000 471,70
V10 27,88 10,000 278,80
V110 11,66 10,000 116,60
V112 7,25 10,000 72,50
V111 3,24 10,000 32,40

SOMMANO m² 2´602,60 3,19 8´302,29

137 / 51 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
02.P65.P05.0 bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza
10 caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in
11/07/2012 ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito

con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm
in più di spessore aumento del 12%)
V14 26,12
V12 97,10
V64 47,17
V10 27,88

SOMMANO m² 198,27 39,29 7´790,03

138 / 52 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
01.A12.B75.0 in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,
05 anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
11/07/2012 disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione

dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
PAVIMENTI
V106 4,52
V103 8,56
V105 2,36
V104 4,58
V107 12,93
V108 2,42
V109 4,47
V110 11,66
V112 7,25
V111 3,24
RIVESTIMENTI
V111 1,80 4,00 2,000 14,40
V108 *(par.ug.=1,17+1,17+2+2) 6,34 2,000 12,68
V109 2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 105,07 28,88 3´034,42

139 / 67 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
01.P07.B45.0 gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
05 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
31/07/2012 privo di trattame ...  attacchi fisici e chimici, con

superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 52 [m² 105.07] 105,07

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 105,07 651´025,37
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R I P O R T O 105,07 651´025,37

SOMMANO m² 105,07 24,28 2´551,10

140 / 68 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello
01.P18.A60.0 spessore di cm 3
20 SOGLIE FRONTE CORTILE 8,00 2,50 0,300 6,00
25/07/2012 SOGLIE FRONTE CORTILE PICCOLO 3,00 0,90 0,300 0,81

VASSOI NUOVA SCALA 20,00 1,20 0,300 7,20
PIANEROTTOLI NNUOVA SCALA 2,00 1,20 1,450 3,48

SOMMANO m² 17,49 132,97 2´325,65

141 / 69 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione
01.A23.C40.0 uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura,
05 nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre
25/07/2012 rettangole o quadrate d ... a e rifilatura dei giunti,

dato in opera, posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle lastre.
Vedi voce n° 68 [m² 17.49] 17,49

SOMMANO m² 17,49 96,79 1´692,86

142 / 211 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico
01.P07.B48.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
05 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
31/07/2012 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con

bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
V14 22,64
V107 15,07
V108 6,48
V109 8,57
V12 52,31
V64 29,55
V110 13,79
V111 7,20
V112 13,67
V10 22,41

SOMMANO m 191,69 9,33 1´788,47

143 / 213 Posa in opera di zoccolo, formato con
01.A12.B80.0 piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di
05 raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50
31/07/2012 Vedi voce n° 211 [m 191.69] 191,69

SOMMANO m 191,69 6,44 1´234,48

144 / 114 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
01.A10.B30.0 di canali o di altre opere simili, eseguite allo
35 scoperto con malta cementizia nella propor-zione di
30/07/2012 kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per

una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:
SU POROTON
V12 7,00 2,000 3,700 51,80
V108-109-107-110-111-112 *(par.ug.=3,4+6,4+3,4) 13,20 2,00 3,200 84,48
SU TRAMEZZI:
V106 2,57 2,000 3,700 19,02
V103 *(par.ug.=2,57+1,5) 4,07 2,000 3,700 30,12
V104-105 2,10 2,000 3,700 15,54
V108-109-107 *(par.ug.=2+2+2+2+1,2+3,74+3,5+
3,36) 19,80 2,000 3,200 126,72
V110-112-111 *(par.ug.=3,23+3,23+3,37+3,25+1,2+
1,8+1,8+1,8) 19,68 2,000 3,200 125,95

SOMMANO m² 453,63 23,36 10´596,80

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 671´214,73



pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 671´214,73

145 / 128 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle
01.A17.B60.0 due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e
05 ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in
30/07/2012 legno forte applicati con  ... ello spessore finito di

mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di
rivestimento in compensato di pioppo (mm 4+4)
P01 5,00

SOMMANO m² 5,00 252,58 1´262,90

146 / 129 Posa di porte interne rivestite con pannello bi -
01.A16.A30.0 laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con
05 specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del
30/07/2012 falso telaio In PVC antiurto

Vedi voce n° 128 [m² 5.00] 5,00

SOMMANO m² 5,00 16,63 83,15

147 / 121 Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque
01.A17.B00.0 forma, dimensione e numero dei battenti, con
55 modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto
30/07/2012 d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta

pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice
d'America, dello spessore di mm 80
FE01 1,00 0,800 2,100 1,68
FE02 5,00 2,000 2,600 26,00
FE19 1,00 0,800 2,200 1,76
FE16 2,00 0,800 2,200 3,52

SOMMANO m² 32,96 357,70 11´789,79

148 / 122 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
01.A15.A10.0 telai metallici od in legno, misurati in opera sul
15 minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
30/07/2012 per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo

vetrocamera
Vedi voce n° 121 [m² 32.96] 32,96

SOMMANO m² 32,96 42,75 1´409,04

149 / 127 Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue
02.P95.V44.0 parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione
10 ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in
30/07/2012 legno che in met ... e la revisione delle parti

metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni
altro mezzo d'opera e materiale occorrente
FE03 2,00 2,350 2,650 12,46
FE01 1,00 2,650 3,300 8,75

SOMMANO m² 21,21 446,06 9´460,93

150 / 205 Pannellatura castelletto ascensore in COR-TEN
AP_04_VC_e rivestimento castelletto ascensore *(par.ug.=1,65+
x_mac 1,65+1,16+1,6) 6,06 6,450 39,09
31/07/2012

SOMMANO mq 39,09 107,97 4´220,55

151 / 219 ACCIAIO TIPO "CORTEN" IN LASTRE
25.P05.B50.0
05 SOMMANO kg 0,00 0,52 0,00
02/08/2012

152 / 207 Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con
01.A30.A02.0 vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con
05 motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti.
31/07/2012 Cabina in lamiera di ferro  ... on traduzione in Braille

e placca di riconoscimento di piano in caratteri

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 699´441,09
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R I P O R T O 699´441,09

Braille, con segnalazione di posizione cabina.
1,00

SOMMANO cad 1,00 23´421,37 23´421,37

153 / 21 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
01.A19.E60.0 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
05 discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il
06/07/2012 trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi

all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
v29 4,00
V39 2,00
V24 2,00

SOMMANO cad 8,00 37,44 299,52

154 / 22 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino
01.A02.B80.0 del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili
05 BALLATOIO 250,00
06/07/2012 RINGHIERA SCALA 150,00

SOMMANO cad 400,00 5,20 2´080,00

155 / 23 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
01.A02.A50.0 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
10 o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
06/07/2012 detriti, computando i volumi prima della demolizione

Con trasporto dei detriti in cantiere
BALLATOIO (vuoto per pieno compreso le mensole) 29,70 1,40 0,300 12,47
SCALA DI ACCESSO BALLATOIO 6,40 1,10 0,300 2,11

SOMMANO m³ 14,58 179,22 2´613,03

156 / 24 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00.0 piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
05 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
06/07/2012 stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50
da E52 a E59 8,00 1,20 2,400 23,04
da E60 a E68 9,00 1,40 1,400 17,64

SOMMANO m² 40,68 11,58 471,07

157 / 116 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
30/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
pareti perimetrali *(par.ug.=7+7+32+32) 78,00 3,400 265,20

SOMMANO m² 265,20 10,21 2´707,69

158 / 89 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.0 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
05 sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
30/07/2012 puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
trave cordolo *(par.ug.=32+32+7+7)*(lung.=0,30+
0,3) 78,00 0,60 46,80

SOMMANO m² 46,80 39,32 1´840,18

159 / 90 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 732´873,95
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R I P O R T O 732´873,95

01.A04.B20.0 UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
05 cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
30/07/2012 interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
trave cordolo *(par.ug.=32+32+7,7+7,7) 79,40 0,45 0,240 8,58

SOMMANO m³ 8,58 108,23 928,61

160 / 91 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C20.0 con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa
05 In strutture di fondazione
30/07/2012 Vedi voce n° 90 [m³ 8.58] 8,58

SOMMANO m³ 8,58 35,78 306,99

161 / 92 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.0 compreso il compenso per la maggiore quantita' di
05 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
30/07/2012 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 91 [m³ 8.58] 8,58

SOMMANO m³ 8,58 8,01 68,73

162 / 93 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.0 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio
15 ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
30/07/2012 consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 92 [m³ 8.58] 200,00 1´716,00

SOMMANO kg 1´716,00 1,53 2´625,48

163 / 85 Realizzazione di solaio piano in struttura mista
01.A07.F60.0 legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite
10 connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà
30/07/2012 realizzato con legno di  ... a completa stagionatura

del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per
la corretta posa in opera. A doppia orditura
copertura magazzino 7,00 4,00 28,00
copertura scala-ingresso servizi 7,00 11,00 77,00

SOMMANO m² 105,00 109,21 11´467,05

164 / 40 Muratura portante in blocchi di laterizio porizzati con
03.A02.A07.0 materiale di origine vegetale con cartelle riempite di
10 materiale isolante naturale e legati con malta a base
11/07/2012 di cemento e sa ... voltine, parapetti, collegamenti

trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare.
Con blocchi da 42,5 cm di spessore
V23 7,15 4,000 28,60
V63 7,15 4,000 28,60
V29 7,15 4,000 28,60

SOMMANO m² 85,80 137,68 11´812,94

165 / 41 Tramezzo in blocchi di argilla naturale porizzati con
03.A02.F05.0 materiale di origine vegetale rettificati legati con
05 malta a base di cemento e sabbie selezionate
11/07/2012 (granulometria 0-0,8 mm). Con blocchi da 20 cm di

spessore
V65 6,60 2,600 17,16
V28-113-114 *(par.ug.=3,74+3,74+3,74+1,8+6,6) 19,62 2,600 51,01

SOMMANO m² 68,17 63,14 4´304,25

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 764´388,00
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166 / 45 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.0 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
05 stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di
11/07/2012 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

V23 29,80 10,000 298,00
V25 22,04 10,000 220,40
V30 8,82 10,000 88,20
V28 8,75 10,000 87,50
V113 3,22 10,000 32,20
V114 3,24 10,000 32,40
V29 121,51 10,000 1´215,10
V63 24,45 10,000 244,50

SOMMANO m² 2´218,30 3,19 7´076,38

167 / 46 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
01.A12.B75.0 in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,
05 anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
11/07/2012 disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione

dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
PAVIMENTI
V23 29,80
V25 22,04
V30 8,82
V28 8,75
V113 3,22
V114 3,24
V63 24,45
RIVESTIMENTI
V114 1,80 4,00 2,000 14,40
V113 1,80 4,00 2,000 14,40
V28 *(par.ug.=3,74+3,74+2,17+2,17) 11,82 2,000 23,64

SOMMANO m² 152,76 28,88 4´411,71

168 / 53 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
01.P07.B45.0 gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
05 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
31/07/2012 privo di trattame ...  attacchi fisici e chimici, con

superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 46 [m² 152.76] 152,76

SOMMANO m² 152,76 24,28 3´709,01

169 / 137 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello
01.P18.A60.0 spessore di cm 3
20 SOGLIE PORTE FINESTRE FE05 7,00 1,000 0,300 2,10
30/07/2012

SOMMANO m² 2,10 132,97 279,24

170 / 138 Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna,
02.P65.P20.0 piano a spacco, coste fresate della larghezza di cm
10 15-20-25, lunghezza a correre, spessore di cm 1,5-
30/07/2012 3, lunghezza a correre, posto ... o liquido per la

stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con
segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti
Vedi voce n° 137 [m² 2.10] 2,10

SOMMANO m² 2,10 62,21 130,64

171 / 212 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati
01.A12.B60.0 elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10,
05 compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo
31/07/2012 superiore Per una lunghezza di almeno m 2

V29 51,16
V25 22,30

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 73,46 779´994,98
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R I P O R T O 73,46 779´994,98

V23 22,94

SOMMANO m 96,40 6,25 602,50

172 / 214 Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello
01.P16.B50.0 spessore di mm 8 con bordo raccordato Prezzo per
05 ogni cm di altezza
31/07/2012 Vedi voce n° 212 [m 96.40] 8,00 771,20

SOMMANO m 771,20 0,76 586,11

173 / 220 Palchetto a listoni del tipo tolda di nave, dato in
01.A12.C00.0 opera, compresa la provvista e l'assistenza alla
10 posa delle radici (magatelli - posa in opera esclusa),
11/07/2012 la raschiatura e la verniciatura In larice d'America

(pich - pine) spessore mm 22
V29 121,51

SOMMANO m² 121,51 77,23 9´384,22

174 / 115 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
01.A10.B30.0 di canali o di altre opere simili, eseguite allo
35 scoperto con malta cementizia nella propor-zione di
30/07/2012 kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per

una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:
SU POROTON
V23 7,15 2,00 3,400 48,62
V29 7,15 2,00 3,400 48,62

Parziale m² 97,24
SU TRAMEZZI
V30-V28-113-114 *(par.ug.=4*3,74+6,6+1,8+1,8) 25,16 2,700 67,93

Parziale m² 67,93
SU MURATURE ESISTENTI
pareti perimetrali *(par.ug.=7+7+32+32) 78,00 3,400 265,20

Parziale m² 265,20

SOMMANO m² 430,37 23,36 10´053,44

175 / 134 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle
01.A17.B60.0 due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e
05 ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in
30/07/2012 legno forte applicati con  ... ello spessore finito di

mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di
rivestimento in compensato di pioppo (mm 4+4)
P01 4,00

SOMMANO m² 4,00 252,58 1´010,32

176 / 135 Posa di porte interne rivestite con pannello bi -
01.A16.A30.0 laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con
05 specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del
30/07/2012 falso telaio In PVC antiurto

Vedi voce n° 134 [m² 4.00] 4,00

SOMMANO m² 4,00 16,63 66,52

177 / 136 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.P13.N50.0 pannello con isolante termico, idrofugo, completa di
25 serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
30/07/2012 cerniera con molla regolabile pe ...  con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti
classi e misure REI 60 a due battenti cm 120x200
PI02 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 3,00 801´698,09



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 801´698,09

SOMMANO cad 3,00 914,97 2´744,91

178 / 123 Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque
01.A17.B00.0 forma, dimensione e numero dei battenti, con
55 modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto
30/07/2012 d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta

pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice
d'America, dello spessore di mm 80
FE05 7,00 1,000 2,100 14,70
FE06 2,00 2,500 1,950 9,75
FE07 9,00 1,000 1,150 10,35

SOMMANO m² 34,80 357,70 12´447,96

179 / 124 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
01.A15.A10.0 telai metallici od in legno, misurati in opera sul
15 minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso
30/07/2012 per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo

vetrocamera
Vedi voce n° 123 [m² 34.80] 34,80

SOMMANO m² 34,80 42,75 1´487,70

180 / 143 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,
01.A18.B40.0 inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in profilati
15 tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte
31/07/2012 Parapetto anticaduta porte finestre (FE05) 7,00 20,000 140,00

SOMMANO kg 140,00 9,41 1´317,40

181 / 25 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano
01.A02.A90.0 di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
05 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le
11/07/2012 superfici prima  ... rasporto dei detriti alle discariche,

per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della
grossa orditura di tetti.

2,00 32,00 6,000 384,00

SOMMANO m² 384,00 15,47 5´940,48

182 / 26 Demolizione di solai, compresa sovrastante
01.A02.A70.0 caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa
10 la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
11/07/2012 sgombero dei detriti in cantiere, computando le

superfici prima della demolizione, escluse le opere
provvisionali In legno
tavolato e incanniciato solaio copertura 7,00 32,00 224,00

SOMMANO m² 224,00 30,97 6´937,28

183 / 27 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
01.A02.A10.0 spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di
05 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
11/07/2012 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione Con trasporto dei
detriti in cantiere
scasso per cordolo di collegamento piano appoggio
capriate 2,00 0,30 0,500 32,000 9,60

SOMMANO m³ 9,60 85,94 825,02

184 / 95 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25.0 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
30/07/2012 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 833´398,84
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R I P O R T O 833´398,84

antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
lavorazioni sulle capriate esistenti 8,00 150,00 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 4,50 5´400,00

185 / 100 Pannelli in lana di roccia per isolamenti
01.P09.B07.0 termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a
20 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti,
30/07/2012 euroclasse A1 spessore mm 100

copertura alta *(par.ug.=5+5) 10,00 32,00 320,00
copertura bassa 5,00 32,00 160,00

SOMMANO m² 480,00 6,55 3´144,00

186 / 54 Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la
01.A09.A30.0 grossa travatura ed ogni altra provvista, formato da
05 correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega
12/07/2012 aventi sezione di cm 6x8, ...  un sovraccarico di

neve e vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
copertura alta 2,00 32,00 5,700 364,80
copertura bassa 1,00 32,00 5,000 160,00

SOMMANO m² 524,80 107,10 56´206,08

187 / 111 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
30/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre

32,00 6,60 211,20

SOMMANO m² 211,20 10,21 2´156,35

188 / 141 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
01.A02.B85.0 qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
05 componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
31/07/2012 provvisionali metallici di fi ... ione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche.
Rimozione vecchi componenti impiantistici (acqua,
gas, elettrico ecc) 170,00

SOMMANO kg 170,00 1,97 334,90

189 / 102 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
01.A10.B30.0 di canali o di altre opere simili, eseguite allo
45 scoperto con malta cementizia nella propor-zione di
30/07/2012 kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per

una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:
facciata cortile 31,20 6,800 212,16

SOMMANO m² 212,16 25,43 5´395,23

190 / 154 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
01.P13.F00.0 lavorazioni occorrenti In lamiera di rame
10 grondaie 32,50 2,500 81,25
31/07/2012 pluviali 4,00 6,50 2,500 65,00

raccordi e pezzi speciali 50,00

SOMMANO kg 196,25 5,54 1´087,23

191 / 160 Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 907´122,63
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07.P05.F05.0 302; per tubi diametro 125 mm
25 raccolta pluviali 31,30
31/07/2012

SOMMANO m 31,30 4,04 126,45

192 / 161 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
01.A19.E14.0 per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
20 condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa
31/07/2012 la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli eventuali

scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 125 e 160
Vedi voce n° 160 [m 31.30] 31,30

SOMMANO m 31,30 18,57 581,24

193 / 168 Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50
08.P01.B09.0 raccolta pluviali 4,00
10
31/07/2012 SOMMANO cad 4,00 17,12 68,48

194 / 169 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
08.P03.N45.0 collocati alle quote della pavimentazione finita,
05 compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
31/07/2012 l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto
Vedi voce n° 168 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 67,95 271,80

195 / 174 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature,
01.P12.H20.0 pluviali, ecc.
05 gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 15,000 60,00
31/07/2012

SOMMANO kg 60,00 1,34 80,40

196 / 175 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di
01.A08.B30.0 qualunque diametro e spessore per discese pluviali,
05 condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a
31/07/2012 piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In

ghisa catramata
Vedi voce n° 174 [kg 60.00] 60,00

SOMMANO kg 60,00 8,07 484,20

197 / 176 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature,
01.P12.H20.0 pluviali, ecc.
05 gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 15,000 60,00
31/07/2012

SOMMANO kg 60,00 1,34 80,40

198 / 177 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di
01.A08.B30.0 qualunque diametro e spessore per discese pluviali,
05 condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a
31/07/2012 piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In

ghisa catramata
Vedi voce n° 176 [kg 60.00] 60,00

SOMMANO kg 60,00 8,07 484,20

199 / 194 Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi /
03.P12.C01.0 Fondi Fondo isolante naturale a base d'acqua per
10 stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto
31/07/2012 assorbenti. Composto a base  ...  olio di scorza di

agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di
lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m² / lt

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 909´299,80
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facciata  vuoto per pieno 31,20 6,500 202,80

SOMMANO l 202,80 10,27 2´082,76

200 / 195 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
01.A20.E00.0 due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
10 androni e simili
31/07/2012 Vedi voce n° 194 [l 202.80] 2,00 405,60

SOMMANO m² 405,60 7,57 3´070,39

201 / 196 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate,
01.A20.E60.0 scale, porticati, an-droni e simili
10 Vedi voce n° 194 [l 202.80] 202,80
31/07/2012

SOMMANO m² 202,80 3,27 663,16

202 / 197 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
01.A20.F40.0 fondi gia' preparati Con smalto grasso a due riprese
10 FE01 1,00 2,00 0,800 2,100 3,36
31/07/2012 FE02 5,00 2,00 2,000 2,600 52,00

FE19 1,00 2,00 0,800 2,200 3,52
FE16 2,00 2,00 0,800 2,200 7,04
FE05 7,00 2,00 1,000 2,100 29,40
FE06 2,00 2,00 2,500 1,950 19,50
FE07 9,00 2,00 1,000 1,150 20,70

SOMMANO m² 135,52 12,23 1´657,41

203 / 198 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di
01.A20.F50.0 olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche
20 Di tubi aventi diametro fino cm 15
31/07/2012 ringhiere FE 05 7,00 2,00 1,000 1,000 14,00

SOMMANO m 14,00 5,24 73,36

204 / 199 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
01.A20.F70.0 superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, ad
30 una ripresa
31/07/2012 Vedi voce n° 198 [m 14.00] 14,00

SOMMANO m 14,00 7,06 98,84

205 / 112 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
01.A02.B70.0 analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato,
05 compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
30/07/2012 lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre

32,00 6,60 211,20

SOMMANO m² 211,20 10,21 2´156,35

206 / 142 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
01.A02.B85.0 qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
05 componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
31/07/2012 provvisionali metallici di fi ... ione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche.
Rimozione vecchi componenti impiantistici (acqua,
gas, elettrico ecc) 100,00

SOMMANO kg 100,00 1,97 197,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI

A   R I P O R T A R E 919´299,07
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207 / 105 Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
01.A10.B30.0 di canali o di altre opere simili, eseguite allo
45 scoperto con malta cementizia nella propor-zione di
30/07/2012 kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per

una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore
oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:
corile interno piccolo corpo alto 32,00 6,500 208,00
corile interno piccolo corpo basso 32,00 3,500 112,00

SOMMANO m² 320,00 25,43 8´137,60

208 / 155 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
01.P13.F00.0 lavorazioni occorrenti In lamiera di rame
10 grondaie 32,50 2,500 81,25
31/07/2012 pluviali 4,00 6,50 2,500 65,00

raccordi e pezzi speciali 50,00

SOMMANO kg 196,25 5,54 1´087,23

209 / 162 Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo
07.P05.F05.0 302; per tubi diametro 125 mm
25 raccolta pluviali 31,30
31/07/2012

SOMMANO m 31,30 4,04 126,45

210 / 163 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,
01.A19.E14.0 per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per
20 condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa
31/07/2012 la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli eventuali

scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro di mm 125 e 160
Vedi voce n° 162 [m 31.30] 31,30

SOMMANO m 31,30 18,57 581,24

211 / 170 Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50
08.P01.B09.0 raccolta pluviali 4,00
10
31/07/2012 SOMMANO cad 4,00 17,12 68,48

212 / 171 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
08.P03.N45.0 collocati alle quote della pavimentazione finita,
05 compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
31/07/2012 l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto
Vedi voce n° 170 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 67,95 271,80

213 / 172 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature,
01.P12.H20.0 pluviali, ecc.
05 gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 15,000 60,00
31/07/2012

SOMMANO kg 60,00 1,34 80,40

214 / 173 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di
01.A08.B30.0 qualunque diametro e spessore per discese pluviali,
05 condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a
31/07/2012 piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In

ghisa catramata
Vedi voce n° 172 [kg 60.00] 60,00

SOMMANO kg 60,00 8,07 484,20

215 / 178 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature,

COMMITTENTE: COMUNE DI VERCELLI
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01.P12.H20.0 pluviali, ecc.
05 gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 15,000 60,00
31/07/2012

SOMMANO kg 60,00 1,34 80,40

216 / 179 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di
01.A08.B30.0 qualunque diametro e spessore per discese pluviali,
05 condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a
31/07/2012 piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In

ghisa catramata
gambali in ghisa raccordo pluviali 4,00 15,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 8,07 484,20

217 / 200 Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi /
03.P12.C01.0 Fondi Fondo isolante naturale a base d'acqua per
10 stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto
31/07/2012 assorbenti. Composto a base  ...  olio di scorza di

agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di
lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m² / lt
facciata  vuoto per pieno corpo alto 31,20 6,500 202,80
facciata  vuoto per pieno corpo basso *(lung.=27,6+
6,5) 34,10 3,500 119,35

SOMMANO l 322,15 10,27 3´308,48

218 / 201 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
01.A20.E00.0 due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
10 androni e simili
31/07/2012 Vedi voce n° 200 [l 322.15] 2,00 644,30

SOMMANO m² 644,30 7,57 4´877,35

219 / 202 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate,
01.A20.E60.0 scale, porticati, an-droni e simili
10 Vedi voce n° 200 [l 322.15] 322,15
31/07/2012

SOMMANO m² 322,15 3,27 1´053,43

220 / 204 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
01.A20.F40.0 fondi gia' preparati Con smalto grasso a due riprese
10 FE01 1,00 2,00 0,800 2,100 3,36
31/07/2012 FE02 5,00 2,00 2,000 2,600 52,00

FE04 2,00 2,12 2,000 2,450 20,78
FE05 7,00 2,00 1,000 2,100 29,40
FE06 2,00 2,00 2,500 1,950 19,50

SOMMANO m² 125,04 12,23 1´529,24

Parziale LAVORI A CORPO euro 941´469,57

T O T A L E   euro 941´469,57

     Data, 07/08/2012

Il Tecnico

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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