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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

1.1 i

B

ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI

1.11
28.A05.A06.006

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,
con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita
(con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). [Rif. Cod.
28.A05.A06]

misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori [Rif. Cod. 28.A05.A06.005]

Prospetto su Via Dante:

24,00x12,00

288

000

10,00x15,00

150

000

Prospetto sul posteggio:

25,00x10,00

250

000

10,00x11,00

110

000

Prospetto laterale:

25,00x7,00

175

000

8,00x11,00

88

000

mZ

1.061

000

2,50

2.652, 50

1.1.2
28.A05.A10.005

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese

Per locale interni:

5,00

000

cad

000

182,00

910, 00

1.1.3
28.A05.A10.020

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
solo nolo per ogni mese successivo

Per locale interni:

5,00x12

60

000

cad

60

000

39,00

2.340, 00

1.1.4
01.P25.A75.5

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani
di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

Prospetto su Via Dante:

24,00x12,00

288

000

10,00x15,00

150

000

Prospetto Sud-Est:

25,00x10,00

250

000

10,00x11,00

110

000

Prospetto Sud-Ovest:

25,00x7,00

175

000

8,00x11,00

88

000

Prospetti chiostro:

(12,00+16,50+12,00)x10,00

405

000

17,50x12,00

210

000

Prospetto laterale chiesa (mq):

a riportare Euro

5.902] 50
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 5.902| 50
95,00 95,000
m? 1.771,000 6,40 11.334, 40
1.1.5 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75.010 |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani
di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). [Rif. Cod. 01.P25.A75]
Per ogni mese oltre il primo [Rif. Cod. 01.P25.A75.010]
Prospetto su Via Dante:
(24,00x12,00)x11 3.168,000
(10,00x15,00)x11 1.650, 000
Prospetto Sud-Est:
(25,00x10,00)x11 2.750/000
(10,00x11,00)x11 1.210,000
Prospetto Sud-Ovest:
(25,00x7,00)x11 1.925,000
(8,00x11,00)x11 968,000
Prospetti chiostro:
((12,00+16,50+12,00)x10,00)x11 4.455/000
(17,50x12,00)x11 2.310{000
Prospetto laterale chiesa:
95,00x11 1.045,000
m? 19.481,000 1,03 20.065, 43
TOTALE  ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI Euro 37.302, 33
” a riportare Euro 37.302\ 33 ‘l
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 37.302) 33
1.2 I;,r DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI
1.21 Rimozione a mano di tutti i materiali, macerie ecc, depositati nei
PP.1 piani interrati, compreso tiro in quota, carico, trasporto alle
pubbliche discariche ed eventuale onere di accesso alla discarica.
Pulizia piano interrato:
1,00 1,000
a corpo 1,000 5.020,00 5.020, 00
1.2.2 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
02.P02.A02.010 | eseguita con martello demolitore [Rif. Cod. 02.P02.A02]
... [Rif. Cod. 02.P02.A02.010]
(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 29:
1,60x0,20x2,20 0,704
Vano 33:
1,10x0,20x1,80 0,396
Vano 28:
1,06x0,20x0,70 0,148
Vano 16:
2x1,10x0,25x1,80 0,990
Vano 14:
1,30x0,45x2,20 1,287
2,65x0,30x2,50+2,65x0,30x1,40/2 2,544
Vano 15:
3,20x0,15x3,50 1,680
Vano 18:
3,50x0,15x4,20 2,205
(2,50+2,20)x0,45x0,90 1,904
2,60x0,45x0,40 0,468
1,80x0,35x0,40 0,252
(0,80+1,60)x0,15x4,20 1,512
Vano 6:
(0,95+1,35+3x2,70)x0,35x0,40 1,456
Vano 7:
(0,90+1,10+3,10)x0,30x0,40 0,612
Vano 4:
1,10x0,15x2,20 0,363
Vano 9:
0,90x0,15x1,70 0,230
PIANO PRIMO:
Vano 59:
6,00x0,15x3,60 3/240
Vano 47:
3,25x0,15x3,80 1,853
Vano 55:
2,00x0,30x4,20 2,520
Demolizioni di muri nei sottotetti (si prevedono):
15,00 15/000
m? 39,364 115,55 4.548) 51
a riportare Euro 46.870| 84
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

46.870, 84

1.2.3
02.P02.A04.010

Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco: [Rif.
Cod. 02.P02.A04]
fino a cm 10 di spessore [Rif. Cod. 02.P02.A04.010]

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 23:

4,00x2,90+0,90x2,90

14

210

Vano 16:

1,10x2,20

420

Vano 10:

0,60x2,20

320

PIANO PRIMO:
Vano 52:

2x0,90x2,20

960

Vano 58:

(2x2,25+4,05)x3,60

30

780

Vano 61:

3,40x4,20

14

280

Vano 72:

3,50x3,00

10

500

PIANO SECONDO:
Vano 82:

3,65x2,70

855

m2

87

325

9,02

787, 67

1.24
02.P02.A10.020

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello
demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi
spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi
pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili,
serrande, o tubazioni, ecc.: [Rif. Cod. 02.P02.A10]

di sezione superiore a m? 0,25 [Rif. Cod. 02.P02.A10.020]

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO INTERRATO:
Vano 85:

0,45x0,60x2,50+0,40x0,35x2,50+2,40x0,35x0,70

613

Vano 83:

0,85x0,80x2,00

360

PIANO TERRA:
Vano 22:

1,20x0,80x2,20

112

Vano 19:

1,60x0,80x2,20

816

Vano 13:

2x0,80x0,25x2,20+1,50x0,13x2,20

309

Vano 10:

0,30x0,50x2,20

330

PIANO PRIMO:
Vano 54:

1,20x0,46x2,20

214

Vano 51:

1,20x0,50x2,20

320

Vano 59:

0,95x0,45x1,20

513

Vano 47:

0,90x0,30x2,20

594

a riportare Euro

47.658| 51
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

47.658

51

Taglio cantone finale vano 17:

0,80x0,60x9,50+0,50x0,70x2,50

435

Taglio pareti per vano ascensore:

(2,50+2,70)x0,20x9,50

880

m3

28

496

458,84

13.075

1.2.5
02.P02.A16.020

Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso
pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla
superficie in pianta aumentata del 10%: [Rif. Cod. 02.P02.A16]
da cm 12 a cm 25 di spessore [Rif. Cod. 02.P02.A16.020]

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO INTERRATO:
Vano 85 (creazione vuoto ascensore):

(2,40x2,29)x1,10

046

PIANO TERRA:
Vano 38 (creazione vuoto ascensore):

(3,95x1,90)x1,10

256

PIANO PRIMO:
Vano 56 mq.:

19,00x1,10

20

900

Vano 55 mq.:

15,00x1,10

16

500

m2

51

702

24,05

1.243

43

1.2.6
02.P02.A20.010

Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e
trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a m
20 e sollevamento non superiore a m 3 [Rif. Cod. 02.P02.A20]
... [Rif. Cod. 02.P02.A20.010]

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 31:

42,45x0,60

25

470

Chiostro 17:

62,00x0,60

37

200

Vano 10.1:

5,50x0,40

200

Vano 10:

14,04x0,60

424

Vano 11:

26,67x0,60

16

002

Vano 14:

31,94x0,60

19

164

Vano 16:

37,33x0,60

22

398

Vano 19:

61,46x0,60

36

876

Vano 20:

29,39x0,60

17

634

Vano 9:

12,43x0,60

458

Vano 12:

15,92x0,60

552

Vano 13:

15,07x0,60

042

a riportare Euro
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04
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 61.977, 04
Vano 15:
8,97x0,60 5/382
Chiostro interno vano 18a:
32,38x0,60 19,428
Chiostro interno vano 18b:
24,84x0,60 14,904
Chiostro interno vano 18c:
14,37x0,60 8,622
Chiostro interno vano 6:
70,58x0,60 42,348
Chiostro interno vano 7:
40,95x0,60 241570
Vano 1:
49,84x0,60 29,904
Vano 2:
31,24x0,60 18,744
Vano 3:
29,58x0,60 17,748
Vano 4:
20,48x0,60 12/288
Vano 5:
19,54x0,60 11/724
PIANO PRIMO:
Vano 56:
25,10x0,20 5/020
Vano 54:
16,00x0,20 3/200
Vano 53:
25,65x0,20 5/130
Vano 52:
15,43x0,20 3/086
Vano 51:
40,30x0,20 8,060
Vano 50:
28,72x0,20 5,744
Chiostro esterno vano 55:
46,99x0,20 9,398
Chiostro esterno vano 55a:
7,83x0,20 1,566
Chiostro esterno vano 55b:
5,86x0,20 1,172
Chiostro interno vano 49:
76,75x0,20 15/350
Chiostro esterno vano 60 e 61:
(27,33+5,50)x0,20 6,566
Vano 40:
18,20x0,60 10/920
Chiostro esterno vano 46:
59,38x0,20 11,876
Vano 48:
45,65x0,20 9,130
Vano 68:
a riportare Euro 61.977) 04
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

61.977

04

20,70x0,20

140

Vano 41:

25,12x0,60

15

072

Vano 69:

24,04x0,20

808

Vano 45:

15,75x0,60

450

Vano 42:

31,12x0,20

224

Vano 44:

21,80x0,20

360

Vano 43:

29,84x0,20

968

PIANO SECONDO:
Vano 80:

26,85x0,20

370

Vano 79:

14,17x0,20

834

m3

571

526

128,20

73.269

63

1.2.7
02.P02.A22.010

Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale
misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata,
compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo
smantellamento: [Rif. Cod. 02.P02.A22]

per altezze da m 4 [Rif. Cod. 02.P02.A22.010]

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO SECONDO:
Vano 80:

26,85

26

850

Vano 79:

14,17

14

170

mZ

41

020

73,43

3.012

1.2.8
02.P02.A22.020

Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale
misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata,
compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo
smantellamento: [Rif. Cod. 02.P02.A22]

per altezze dam 4 am 6 [Rif. Cod. 02.P02.A22.020]

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 31:

42,45

42

450

Chiostro 17:

62,00

62

000

Vano 10.1:

5,50

500

Vano 10:

14,04

14

040

Vano 11:

26,67

26

670

Vano 14:

31,94

31

940

Vano 16:

37,33

37

330

a riportare Euro

138.258

77
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 138.258| 77
Vano 19:
61,46 61,460
Vano 20:
29,39 29,390
Vano 9:
12,43 12,430
Vano 12:
15,92 15/920
Vano 13:
15,07 15/070
Vano 15:
8,97 8,970
Chiostro interno vano 18a:
32,38 32,380
Chiostro interno vano 18b:
24,84 24,840
Chiostro interno vano 18c:
14,37 14,370
Chiostro interno vano 6:
70,58 70,580
Chiostro interno vano 7:
40,95 40950
Vano 1:
49,84 49,840
Vano 2:
31,24 31,240
Vano 3:
29,58 29,580
Vano 4:
20,48 20,480
Vano 5:
19,54 19,540
PIANO PRIMO:
Vano 56:
25,10 25,100
Vano 54:
16,00 16/000
Vano 53:
25,65 25,650
Vano 52:
15,43 15/430
Vano 51:
40,30 40300
Vano 50:
28,72 28720
Chiostro esterno vano 55:
46,99 46/990
Chiostro esterno vano 55a:
7,83 7/830
Chiostro esterno vano 55b:
5,86 5/860
Chiostro interno vano 49:
a riportare Euro 138.258] 77
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 138.258| 77
76,75 76]750
Chiostro esterno vano 60 e 61:
(27,33+5,50) 32,830
Vano 40:
18,20 18,200
Chiostro esterno vano 46:
59,38 59,380
Vano 48:
45,65 45/650
Vano 68:
20,70 20,700
Vano 41:
25,12 25/120
Vano 69:
24,04 24,040
Vano 45:
15,75 15/750
Vano 42:
31,12 31/120
Vano 44:
21,80 21,800
Vano 43:
29,84 29,840
Nuove volte:
Vano 56:
19,00 19,000
Vano 55:
15,00 15/000
m? 1.344/030 95,46 128.301 10
1.2.9 Demolizioni complete di solai in legno compreso grossa travatura,
02.P02.A24.010 |escluso pavimento e sottofondo, con deposito al piano cortile dei
materiali di risulta [Rif. Cod. 02.P02.A24]
... [Rif. Cod. 02.P02.A24.010]
(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 23:
10,60 10/600
Vano 22:
14,50 14,500
Vano25:
14,20 14,200
Vano 33:
14,90 14,900
PIANO SECONDO:
Vano 71:
26,00 26,000
Vano 72:
19,00 19,000
Vani 58 e 59:
68,00 68,000
m? 167,200 40,26 6.731, 47
a riportare Euro 273.291| 34
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

273.291

34

1.2.10
02.P02.A34.010

Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: [Rif. Cod. 02.P02.A34]
di spessore fino a cm 4 [Rif. Cod. 02.P02.A34.010]

(Vedi piante stato di fatto quotate)
PIANO TERRA:
Vano 23:

(2,40+4,30+2,40+4,35)x3,15

42

368

A detrarre porte:

-1,10x2,05

-2

255

Vano 22:

(3,33+4,35+3,31+4,32)x3,15

48

227

A detrarre porta:

-1,10x2,05-0,60x1,75

-3

305

Vano 26:

(1,08+1,52+1,06+1,52)x(3,15-0,35)

14

504

A detrarre porte:

-0,60x1,754-0,64x1,77

-2

185

Vano 25:

(4,40+3,61+4,15+3,34)x2,92

45

260

A detrarre porta:

-0,64x1,77

133

Vano 24:

(0,87+0,20+2,92+,96+3,82+2,30+1,10+2,20)x2,80

40

236

Soffitto:

4,49x1,10

939

Vano 32:

(1,55+1,12+0,98+0,62+0,73+1,45+3,05)x5,12

48

640

Soffitto:

5,04x1,10

544

Chiostro esterno vano 31:

(6,43+0,48+1,45+8,27+2x3x0,08+2x3x0,24+2,45+6,16+1,46+1,6
0+0,24+0,15+0,47+0,13+0,24+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15+0,24
+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15)x3,84

037

A detrarre vuoti:

-3x2,00x3,80

800

Soffitto:

42,45x1,35

57

308

Vano 19:

(5,89+10,00+5,90+9,75)x3,00+2x0,48x3,60+1,27x0,48+2x0,52x3
,42+0,52x1,16+2x0,53x3,79+0,53x1,38+2x0,52x3,64+0,52x1,28

112

046

A detrarre vuoti:

-1,27x3,60-1,16x3,42-1,38x3,78-1,28x3,64

-18

415

Soffitto:

61,46x1,35

82

971

Vano 20 (pareti non affrescate valutate a circa il 60%):

((6,00+3,98+5,96+3,84)x3,00)x0,60

35

604

Soffitto (parte non affrescata valutata in circa il 60%):

29,39x1,35x0,60

23

806

Vano 33:

(2,79+5,08+3,02+5,12)x5,17

82

772

Vano 11:

(4,96+5,14+5,25+5,11)x2,80

57

288

Soffitto:

26,67x1,35

36

005

a riportare Euro

273.291

34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 273.291 34
Vano 10:
(2,50+5,12+2,70+5,08)x3,50 53,900
Soffitto:
14,04x1,25 17,550
Vano 10 bis:
(1,56+5,04+3,67+8,01)x4,35 79,518
(2,23+2,37)x3,25 14,950
Soffitto:
26,76x1,10 29,436
Chiostro esterno vano 17:
54,66x3,35 183) 111
A detrarre vuoti:
-4x3,00x3,10 -37/200
Soffitto:
62,00x1,35 83,700
Vano 18a:
(3,21+9,72+3,43+9,68-3,18)x3,17 72,466
Soffitto:
32,38x1,35 43/713
Vano 18b/c:
(3,43+3,93+0,20+2,36+5,57+1,05+8,05)x3,17 77,950
Soffitto:
(24,84+14,37)x1,35 52,934
Chiostro vano 6:
(18,40+24,28+3,20+0,75)x3,80 177,194
A detrarre vuoti:
-(2,71+2,73+2,71)x3,60 -29/ 340
Soffitto:
70,58x1,35 95,283
Chiostro vano 7:
(3,20+12,56+12,40+0,70)x3,31 95,527
A detrarre vuoti:
-3x3,10x3,10 -28,830
Soffitto:
40,95x1,35 55,283
Vano 15:
(2,60+3,18+2,75+3,32)x3,50 41/475
Soffitto:
8,97x1,35 12110
Vano 13:
(3,92+3,17+4,02+3,11)x3,15 44,793
Soffitto:
15,07x1,35 20,345
Vano 12:
(4,90+3,004+4,73+0,35+3,32)x3,50 57,064
Soffitto:
15,92x1,35 21,492
Vano 9:
(3,26+3,04+3,22+3,30)x3,50 441870
Soffitto:
12,43x1,35 16{781
a riportare Euro 273.291| 34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 273.291 34
Vano scala 8:
(4,05+0,36+0,32+4,80+4,17+3,07)x3,90 65,403
Soffitto rampa:
12,04 12,040
Vano 40a:
(1,46+2,35+0,50+3,70+1,13+4,02+0,20+1,60)x5,00 74,800
Soffitto:
4,46+3,70x1,13 8,641
Vano 40:
(2,90+5,62+2,85+5,60)x5,00 84,850
Soffitto:
13,74 13,740
Vano 38:
12,24x1,90 23,256
Vano 1:
(4,73+3,42+2x0,20+5,48+4,98+5,46+2x0,20+3,42)x4,40 124,476
Soffitto:
49,84x1,35 67,284
Vano 5:
(5,65+3,29+5,63+3,38)x4,18 75,031
Soffitto:
19,54x1,35 26,379
Vano 2:
(5,52+5,17+5,45+5,12)x4,18 88,867
Soffitto:
31,24x1,35 421174
Vano 4:
(5,76+3,38+5,72+3,38)x4,18 76,243
Soffitto:
20,48x1,35 27,648
Vano 3:
(5,70+4,68+5,70+4,68)x4,18 86,777
Soffitto:
29,58x1,35 39,933
PIANO PRIMO:
Vano 71:
(5,94+4,54+5,90+4,44)x3,40 70,788
A detrarre porte:
-0,66x2,03-1,10x2,33 -3,903
Vano 72:
(3,84+3,68+3,70+3,49)x3,40 50,014
A detrarre porte:
-0,66x2,03-1,08x1,95 -3,446
Vano 73:
(1,77+3,49+1,66+3,60)x3,40 35,768
A detrarre porte:
-1,08x1,95-0,80x1,89-1,10x2,33 -6,181
Sottotetto vano 74:
(3,43+3,85+3,45+3,82)x2,50 36,375
Pareti scala:
3,45x1,50 5/175
Vano 57:
a riportare Euro 273.291] 34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 273.291 34
81 ,94+2,92+0,76+0,84+3,56+2x0,23)x3,00+(1,15+0,36+1,15)x2,2 37,292
Soffitto:
6,03 6,030
Vano 56:
(8,94+2,70+6,98+0,45+6,77+6,03)x2,72 86,686
Soffitto:
24,60x1,35 33,210
Vano 59:
(4,04+1,92+4,69+6,71+2x1,12+6,04+6,42+2,10+2,08)x3,50 126840
Vano 54:
(2,72+5,20+3,00+5,20)x2,72 43,846
Soffitto:
16,00x1,35 21,600
Vano 53:
(4,95+5,26+4,50+5,26)x2,90 57,913
Soffitto:
25,65x1,35 34,628
Vano 52:
(2,74+2x0,22+5,40+2,65+5,40+2x0,22)x3,21 54,795
Soffitto:
15,43x1,35 20,831
Vano 51:
(7,36+5,45+7,21+5,49)x3,23 82,397
Soffitto:
40,30x1,35 54,405
Vano 50:
(5,36+5,20+5,36+5,16)x3,23 68,088
Soffitto:
28,72x1,35 38,772
Chistro esterno vano 55:
(18,90+2,43+18,90)x3,25 130748
A detrarre vuoti:
-5x3,10x2,30 -35,650
Soffitto:
46,79x1,35 63,167
Vano 55a/b:
(3,22+2,42+3,26+2,41+2,46+2,41+2,53+2,30)x3,25 68,283
Soffitti:
(7,83+5,86)x1,35 18,482
Vano 49:
(18,74+6,42+3,66+3,16+15,49+3,22)x2,90 147,001
Soffitto:
76,75x1,35 103/613
Vano 48:
(5,56+3,16+2,50+9,98+13,00)x2,64 90,288
Soffitto:
45,65x1,35 61,628
Vano 47:
(2,94+3,28+2,90)x2,64 24,077
Soffitto:
a riportare Euro 273.291| 34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 273.291 34
9,95x1,35 13/433
Vano 61:
(3,44+7,03+0,36+0,58+7,40)x2,90 54,549
Soffitto:
27,33x1,35 36,896
Vano 60:
(1,52+3,25+1,54)x2,90 18,299
Soffitto:
5,50x1,35 7/425
Locale non accessibile:
(3,33+3,02+1,16+2,57+1,15+4,08+1,15+1,52)x4,50 80,910
Soffitto:
11,10 11,100
Chiostro vano 46:
(5,22+3,26+5,23+3,26+17,40+3,25+17,51+3,20+2x0,40)x4,88 288,554
A detrarre vuoti:
-4x2,80x3,60 -40,/320
Soffitti:
(18,20+59,38)x1,35 104,733
Vano 70:
(2,00+5,70+1,88+5,72)x4,70 71]910
Soffitto:
12,22 12/220
Vano scala 40b:
(2,87+5,77+2,92+5,81)x4,70 81,639
Soffitto:
(5,81x2,92) 16,965
Vano 68:
(4,94+4,02+4,94+3,85)x4,30 76,325
Soffitto:
20,70x1,35 27,945
Vano 41:
(4,86+4,92+4,91+4,91)x2,30 45,080
Soffitto:
25,12x1,25 31,400
Vano 69:
(4,93+4,42+4,96+4,34)x21,96 409,554
Soffitto:
24,04x1,35 32,454
Vano 45:
(3,82+2x0,39+3,47+3,90+3,50)x2,30 35,581
Soffitto:
15,75x1,25 19,688
Vano scala 45a:
(1,61+3,81+1,63+3,49)x3,10 32,674
Soffitto:
3,49x1,63 5/689
Vano 42:
(5,62+2x0,42+5,23+5,59+5,10)x4,30 96,234
Soffitto:
31,12x1,35 42/012
a riportare Euro 273.291| 34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 273.291 34
Vano 44
(5,80+3,49+5,76+3,46)x4,25 78,668
Soffitto:
21,80x1,35 29,430
Vano 43:
(5,75+4,70+5,73+4,62)x4,25 88,400
Soffitto:
29,84x1,35 40284
PIANO SECONDO:
Vano scala 78:
(1,66+3,48+1,66+3,48)x2,50 25700
Soffitto:
(3,48x1,66)x1,35 7]799
Vano 79:
(3,91+3,47+3,95+3,48)x1,10 16{291
Soffitto:
14,17x1,25 17/713
Vano 80:
(4,90+5,00+4,93+4,95)x1,10 21758
Soffitto:
26,85x1,25 33,563
Vani 81 e 82:
(3,00+2x23+0,80+2,72+3,35+2,76+0,20+3,80+3,32)x2,70 178,065
Soffitti:
(9,60+13,15) 22,750
LE QUANTIFICAZIONI PRECEDENTI VENGONO
CONSIDERATE ALL’80%:
-6863,0091x0,20 -1.372/602
(vedi prospetti con indicati i degradi)
PROSPETTI CORTE INTERNA:
Prospetto Nord-Est (al 50%):
(13,72x8,70)x0,50 59,682
A detrarre vuoti:
-3x8,70-10,50 -36,600
Prospetto Sud-Ovest (al 70%):
(12,56x8,70+12,56x1,10)x0,70 86,162
A detrarre vuoti:
-3x11,70 -35,100
Prospetto Nord-Ovest (al 50%):
(17,38x8,70)x0,50 75,603
Prospetto Sud-Est (al50%):
(17,72x11,70)x0,50 103,662
A detrarre vuoti:
-4x12,90 -51,600
PROSPETTI ESTERNI:
Prospetto Nord-Ovest (al 50%):
(25,04x8,70)x0,50 108,924
((32,30-25,04)x10,40)x0,50 37,752
A detrarre vuoti piano terra:
-8,70-4x13,00-14,50 -75/200
A detrarre vuoti primo piano:
-5,80-5x8,20 -46,800
Prospetto Nord-Est (al 30%):
a riportare Euro 273.291| 34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 273.291 34
(6,47x18,40)x0,30 35]714
(5,30x7,30)x0,30 11,607
(5,60x3,10)x0,30 5/208
(11,10x3,60)x0,30 11,988
m? 5.781,409 7,90 45.673, 13
1.2.11 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire I'aderenza
02.P02.A32.010 |di nuovo intonaco
(vedi prospetti con indicati i degradi)
PROSPETTO NORD-EST:
1,50x6,10 9,150
8,72x5,10 44472
A detrarre vuoti:
-3x9,00 -27,000
6,43x5,50 35,365
A detrarre infissi:
-2,80x2,76 -7/728
10,90x(5,60+7,00+5,60)/3 66,127
A detrarre murature da recuperare:
-17,50 -17/500
6,24x3,50 21,840
A detrarre infissi:
-2,83x2,75 -7,783
9,48x5,50 52140
A detrarre infissi:
-2x1,06x2,84-1,06x1,86-0,80x2,50 -9,992
2,90x8,20 23,780
A detrarre infissi:
-1,08x2,84-1,12x3,009 -6,437
m? 176,434 3,16 557, 53
1.2.12 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di
02.P02.A36.010 |pezzatura superiore a m? 0,30, compreso il relativo letto di posa
(Vedi piante demolizioni e quotate)
PIANO TERRA:
Vano 23:
10,63 10/630
Vano 22:
14,36 14,360
Vano 26:
1,80 1,800
Vano 25:
14,77 14/770
Vano 24:
4,49 4,490
Vano 32:
5,04 5/040
Chiostro esterno vano 31:
42,45 42/450
Vano 19:
a riportare Euro 319.522| 00
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 319.522; 00
61,46 61,460
Vano 20:
29,39 29,390
Vano 33:
17,42 17,420
Vano 16:
37,33 37,330
Vano 14:
31,94 31,940
Vano 11:
26,67 26,670
Vano 10:
14,04 14,040
Vano 10 bis:
26,76 26,760
Chiostro esterno vano 17:
62,00 62,000
Vano 18a:
32,38 32,380
Vano 18b/c:
(24,84+14,37) 39,210
Chiostro vano 6:
70,58 70,580
Chiostro vano 7:
40,95 40950
Vano 15:
8,97 8,970
Vano 13:
15,07 15/070
Vano 12:
15,92 15/920
Vano 9:
12,43 12/430
Vano scala 8:
12,04 12,040
Vano 40a:
4,46 4,460
Vano 40:
13,74 13/740
Vano 38:
8,05 8,050
Vano 5:
19,54 19,540
Vano 2:
31,24 31,240
Vano 4:
20,48 20,480
Vano 3:
29,58 29,580
PIANO PRIMO:
Vano 71:
27,58 27,580
a riportare Euro 319.522| 00
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 319.522; 00
Vano 72:
13,55 13/550
Vano 73:
6,12 6,120
Sottotetto vano 74:
15,01 15/010
Vano 57:
6,03 6,030
Vano 56:
42,10 42/100
Vano 58:
(9,45+8,91+8,92) 27,280
Vano 59:
40,88 40,880
Vano 54:
16,00 16,000
Vano 53:
25,65 25,650
Vano 52:
15,43 15/430
Vano 51:
40,30 40300
Vano 50:
28,72 28720
Chistro esterno vano 55:
46,79 46/790
Vano 55a/b:
(7,83+5,86) 13/690
Vano 49:
76,75 76,750
Vano 48:
45,65 45/650
Vano 47:
9,95 9,950
Vano 61:
27,33 27,330
Vano 60:
5,50 5/500
Locale non accessibile:
11,11 11110
Chiostro vano 46:
(18,20+59,38) 77,580
Vano 70:
12,22 12/220
Vano scala 40b:
4,26 4,260
Vano 68:
20,70 20,700
Vano 41:
25,12 25,120
Vano 69:
a riportare Euro 319.522| 00
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

319.522} 00

24,04

24

040

Vano 45:

15,75

15

750

Vano scala 45a:

5,86

860

Vano 42:

31,12

31

120

Vano 44:

21,80

21

800

Vano 43:

29,84

29

840

PIANO SECONDO:
Vano scala 78:

2,88

880

Vano 79:

14,17

14

170

Vano 80:

26,85

26

850

Vani 81 e 82:

(13,15+9,96)

23

110

m2

1.651

910

9,02

14.900, 23

1.2.13
02.P02.A38.010

Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a
m? 0,30 con accatastamento al piano cortile per successivo
reimpiego

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 1:

49,84

49

840

mZ

49

840

107,12

5.338, 86

1.2.14
02.P02.A40.010

Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:
sino allo spessore di cm 6

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 23:

10,63

10

630

Vano 22:

14,36

14

360

Vano 26:

1,80

800

Vano 25:

14,77

14

770

Vano 24:

4,49

490

Vano 32:

5,04

040

Chiostro esterno vano 31:

42,45

42

450

Vano 19:

61,46

61

460

Vano 20:

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 339.761, 09
29,39 29,390
Vano 33:
17,42 17,420
Vano 16:
37,33 37,330
Vano 14:
31,94 31,940
Vano 11:
26,67 26,670
Vano 10:
14,04 14,040
Vano 10 bis:
26,76 26,760
Chiostro esterno vano 17:
62,00 62,000
Vano 18a:
32,38 32,380
Vano 18b/c:
(24,84+14,37) 39,210
Chiostro vano 6:
70,58 70,580
Chiostro vano 7:
40,95 40950
Vano 15:
8,97 8,970
Vano 13:
15,07 15/070
Vano 12:
15,92 15/920
Vano 9:
12,43 12/430
Vano scala 8:
12,04 12,040
Vano 40a:
4,46 4,460
Vano 40:
13,74 13/740
Vano 38:
8,05 8,050
Vano 5:
19,54 19,540
Vano 2:
31,24 31,240
Vano 4:
20,48 20,480
Vano 3:
29,58 29,580
PIANO PRIMO:
Vano 71:
27,58 27,580
Vano 72:
13,55 13/550
a riportare Euro 339.761) 09
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 339.761, 09
Vano 73:
6,12 6,120
Sottotetto vano 74:
15,01 15/010
Vano 57:
6,03 6,030
Vano 56:
42,10 42/100
Vano 58:
(9,45+8,91+8,92) 27,280
Vano 59:
40,88 40,880
Vano 54:
16,00 16,000
Vano 53:
25,65 25,650
Vano 52:
15,43 15/430
Vano 51:
40,30 40300
Vano 50:
28,72 28/720
Chistro esterno vano 55:
46,79 46{790
Vano 55a/b:
(7,83+5,86) 13/690
Vano 49:
76,75 76,750
Vano 48:
45,65 45,650
Vano 47:
9,95 9,950
Vano 61:
27,33 27,330
Vano 60:
5,50 5/500
Locale non accessibile:
11,11 11110
Chiostro vano 46:
(18,20+59,38) 77,580
Vano 70:
12,22 12/220
Vano scala 40b:
4,26 4,260
Vano 68:
20,70 20,700
Vano 41:
25,12 25/120
Vano 69:
24,04 241040
Vano 45:
a riportare Euro 339.761) 09
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 339.761, 09
15,75 15/750
Vano scala 45a:
5,86 5/860
Vano 42:
31,12 31/120
Vano 44:
21,80 21,800
Vano 43:
29,84 29,840
PIANO SECONDO:
Vano scala 78:
2,88 2,880
Vano 79:
14,17 14,170
Vano 80:
26,85 26,850
Vani 81 e 82:
(13,15+9,96) 23/110
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA:
PIANO TERRA:
Vano 1:
49,84 49,840
m? 1.701}750 10,44 17.766, 27
1.2.15 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
02.P02.A42.010 |davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
finoacm4
(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
RIVESTIMENTO SCALE:
PIANO TERRA:
Vano 8:
2x3,20x0,35+2,43x0,35 3/091
1,60x0,37 0,592
5x1,30x0,35 2,275
10x1,30x0,30 3/900
Vano 40a:
11x1,15x0,28 3/542
2x1,15x0,95/2 1,093
Vano 40:
2x1,30x0,35 0,910
1,30x1,30 1,690
18x1,30x0,35 8,190
Vano 45a:
11x0,70x0,25 1,925
1,66x0,70 1,162
PIANO PRIMO:
Vano 37:
8x0,75x0,30 1,800
2x1,50x0,75 2,250
Vano 74:
15x1,05x0,30 4,725
1,05x1,05 1,103
m? 38,248 60,11 2.299, 09
a riportare Euro 359.826/ 45
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

359.826, 45

1.2.16
02.P02.A48.010

Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi
specie

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
Piano terra:

20,00

20

000

Piano primo:
Vani 60-57-59-52-47

75,00

75

000

Piano secondo:

10,00

10

000

m2

105

000

11,47

1.204, 35

1.2.17
02.P02.A52.010

Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura
minima m? 1)

Vedi piante demolizioni e dismissioni:
PIANO TERRA:
Vano 22:

0,91x1,21

101

Vano 23:

0,91x1,21

101

Vano 25:

1,03x2,84

925

Vano 24:

0,95x2,50

375

Vano 27:

1,06x1,86

972

Vano 28:

1,06x2,84

010

Vano 11:

2x0,90x2,25

050

Vano 10:

1,15x2,25

588

VCano 10.1:

0,89x2,25+1,85x3,19

904

Vano 8:

2,42x3,39+1,04x1,78

10

055

Vano 9:

0,93x1,81

683

Vano 12:

1,01x1,87

889

Vano 13:

2,81x3,93+3,50x3,32

22

663

Vano 15:

0,92x1,84

693

Vano 18:

2,52x3,32+2,22x3,45

16

025

Vano 20:

1,08x2,93+0,92+1,55

634

Vano 40:

1,27x3,02+1,20x2,10

355

Vano 37:

a riportare Euro

361.030] 80
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 361.030, 80
0,90x1,91 1,719
Vano 38:
0,90x1,91 1,719
Vano 5:
1,00x1,38+1,06x2,38 3/903
Vano 4:
1,05x3,75+1,00x2,44 6,378
Vano 2:
2x0,87x1,91 3/323
Vano 3:
2x0,87x1,91 3/323
PIANO PRIMO:
Vano 50:
1,24x1,95 2,418
Vano 49:
0,93x1,76+1,04x1,80+0,94x1,88+0,93x1,80 6,950
Vano 48:
0,98x1,84+0,95x1,85+1,05x1,80 5/451
Vano 68:
1,16x2,90+0,93x2,90 6,061
Vano 40:
1,15x2,20 2,530
Vano 61:
0,96x1,79+0,98x1,88 3/561
Vano 60:
0,91x1,87 1,702
Locali non accessibili:
0,72x1,25 0,900
Vano 41:
1,06x2,58 2/735
Vano 69:
1,02x3,61 3/682
Vano 45:
2x1,05x1,73 3/633
Vano 42:
0,95x2,90+1,05x2,90 5/800
Vano 44:
1,07x2,68 2,868
Vano 43:
1,07x2,90+1,01x2,90 6,032
PIANO SECONDO:
Vano 78:
1,03x1,36 1,401
Vano 79:
1,08x1,36 1,469
Vano 80:
1,07x1,98 2,119
Vano 81:
0,95x1,96+1,05x1,12 3/038
Vano 82:
1,19x1,43 1,702
a riportare Euro 361.030] 80
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

361.030

80

mZ

177

440

19,75

3.504

44

1.2.18
02.P02.A54.010

Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura
minima m? 1)

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 13:

0,95x2,13+0,98x3,32

277

Vano 18:

1,07x2,50

675

Vano 1:

1,30x2,40+1,00x2,36+1,50x2,47+2,80x2,76+1,06x2,47

19

531

PIANO PRIMO:
Vano 40:

1,48x3,15+1,02x3,09

814

mZ

35

297

13,20

465

92

1.2.19
02.P02.A56.010

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

(vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 15:

0,97x1,84x20

35

696

Vano 12:

1,01x1,87x20

37

774

Vano 9:

0,93x1,81x20

33

666

Vano 40:

1,20x2,10x20+1,27x3,02x20

127

108

PIANO PRIMO:
Vano 72:

1,12x1,00x20

22

400

Ringhiera scala esterna:

3,00x1,00x15

45

000

Vano 60:

0,91x1,87x20

34

034

Vano 61:

0,98x1,79x20+0,98x1,88x20

71

932

Vano 49:

0,93x1,76x20+1,04x1,80x20+0,94x1,88x20+0,93x1,80x20

139

000

kg

546

610

0,84

459

1.2.20
02.P02.A58.010

Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
I'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:
in coppi

Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO COPERTURA:
Falda 1:

222,00

222

000

Falda 2:

246,00

246

000

Falda 3:

a riportare Euro

365.460

31
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 365.460] 31
9,00 9,000
Falda 4:
116,00 116,000
Falda 5:
22,50 22,500
Falda 6:
27,00 27,000
Falda 7:
84,00 84,000
Falda 8:
98,00 98,000
Falda 9:
165,00+23,00 188,000
Falda 10:
165,00 165,000
Falda 11:
60,00 60,000
m? 1.237,500 17,30 21.408, 75
1.2.21 Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano
02.P02.A60.010 | cortile del materiale di risulta:
in coppi
Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO COPERTURA:
Falda 1:
222,00 222,000
Falda 2:
246,00 246,000
Falda 3:
9,00 9,000
Falda 4:
116,00 116,000
Falda 5:
22,50 22,500
Falda 6:
27,00 27,000
Falda 7:
84,00 84,000
Falda 8:
98,00 98,000
Falda 9:
165,00+23,00 188,000
Falda 10:
165,00 165,000
Falda 11:
60,00 60,000
m? 1.237,500 4,03 4.987, 13
1.2.22 Rimozione media e grossa orditura in legno con deposito al piano
02.P02.A62.010 | cortile del materiale di risulta
a riportare Euro 391.856 19
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

391.856, 19

Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO COPERTURA:

Falde 1 e 2:

Sviluppo mc 19,70 pari a m¢/mqg 0,05:

(222,00+246,00)x0,05

23

400

Falde 3-4-5 e 6 (capriata chiesa):
Capriate sviluppo mc 7,36 pari a mc/mq 0,035:

(9,00+116,00+22,50+27,00)x0,035

108

Falde 3-4-5 e 6 (capriata chiesa):
Orditure secondarie sviluppo mc/mq 0,05:

(9,00+116,00+22,50+27,00)x0,05

725

Falde 7 e 8:
Sviluppo mc/mqg 0,05:

(84,00+98,00)x0,05

100

Falde 9-10 e 10.1:
Sviluppo mc/mqg 0,05:

(165,00+190,00+27,00)x0,05

19

100

Falda 11:
Sviluppo mc/mqg 0,05:

60,00x0,05

000

mil

69

433

157,19

10.914, 17

1.2.23
02.P02.A66.010

Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del
materiale di risulta

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)

2,00

000

cad

000

94,76

189, 52

1.2.24
02.P02.A68.010

Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del
materiale di risulta

(Vedi piante demolizioni e dismissioni):

10,00

10

000

cad

10

000

31,59

315, 90

1.2.25
02.P05.810.010

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con
miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3, con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
Chiostro centrale:

233,00x0,50

116

500

mil

116

500

86,69

10.099, 39

1.2.26
02.P05.B15.010

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto
per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e
similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:
per profonditadamOam 1

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
Vano 31:

42,45x0,40

16

980

Vano 32:

a riportare Euro

413.375) 17
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

413.375

5,04x0,40

016

Vano 33:

7,42x0,40

968

Vano 16:

37,33x0,40

14

932

Vano 11:

26,67x0,40

10

668

Vano 10:

14,04x0,40

616

Vano 10bis:

26,76x0,40

10

704

Vano 19:

61,46x0,40

24

584

Vano 20:

29,39x0,40

11

756

Vano 12:

15,92x0,40

368

Vano 9:

12,43x0,40

972

Vano 5:

19,54x0,40

816

Vano 2:

31,24x0,40

12

496

Vano 4:

20,48x0,40

192

Vano 3:

29,58x0,40

11

832

mil

151

900

177,93

27.027

57

1.2.27
01.A22.E00.050

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a
freddo comprendente: I'eventuali opere di rifinitura della scarifica
anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e
trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con
recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con
materiali a disposizione della ditta); I'accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera

Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale da parte della
citta’'

Piazzale esterno:

57,00

57

000

Superficie esterna 17.1:

185,20

185

200

m2

242

200

10,97

2.656

93

1.2.28
01.A01.A10.010

Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

a riportare Euro

443.059

67

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it

Pag.

29



http://www.topcantiere.it

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 443.059| 67
Piazzale esterno:
57,00x0,40 22,800
Superficie esterna 17.1:
185,20x0,40 74,080
m? 96,880 3,77 365, 24
1.2.29 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
02.P02.A76.010 |trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.2:
39,364 39,364
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.3:
87,325x0,10 8,733
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.4:
28,496 28,496
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.5:
51,702x0,15 7]755
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.6:
571,526 571,526
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.9:
167,200x0,15 25,080
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.10:
5781,409x0,03 173,442
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.11:
176,434x0,01 1,764
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.12:
1651,910x0,01 16,519
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.14:
1701,750x0,06 102,105
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.15:
38,248x0,04 1,530
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.16:
105,000x0,01 1,050
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.17:
177,440x0,06 10/ 646
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.18:
35,297x0,06 2/118
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.19:
546,610x0,005 2,733
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.20:
1237,500x0,03 37]125
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.21:
1237,500x0,005 6,188
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.22:
69,433 69,433
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.25:
116,500 116,500
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.26:
151,900 151,900
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.27:
a riportare Euro 443.424) 91
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 443.424) 91
242,200x0,10 24/220
Vedi quantita Cod. C.M. 1..2.28:
96,880 96,880
m3 1.495,107 28,02 41.892| 90
TOTALE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI Euro 448.015] 48
” a riportare Euro 485.317\ 81 ‘|
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

485.317, 81

STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI

1.3.1
02.P02.A12.010

Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondita fino a cm

100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni

forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili
[Rif. Cod. 02.P02.A12]

... [Rif. Cod. 02.P02.A12.010]

Vedi tavola con indicate le catene:
PIANO TERRA:
Vano 1:

1,50

500

Vano2:

2,50

500

Vano 3:

4,00

000

Vano 4:

1,50

500

Vano 6:

20,00

20

000

Vano 7:

11,50

11

500

Vano 11:

4,00

000

Vano 13:

1,00

000

Vano 15:

1,00

000

Vano 17:

23,00

23

000

Vano 18:

3,50

500

Vano 18a:

8,00

000

Vano 18b:

5,00

000

Vano 18c:

2,50

500

Vano 31:

5,00

000

PIANO PRIMO:
Vano 41:

2,50

500

Vano 45:

2,40

400

Vano 46:

2,40

400

Vano 48:

5,20

200

Vano 49:

9,80

800

Vano 50:

2,80

800

a riportare Euro

485.317] 81
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

485.317

81

Vano 51:

2,30

300

Vano 52:

1,00

000

Vano 53:

2,20

200

Vano 54:

1,00

000

Vano 55:

16,00

16

000

Vano 56:

2,60

600

Vano 61:

4,00

000

PIANO SECONDO:
Vano 42:

2,50

500

Vano 43:

2,20

200

Vano 44:

1,00

000

Vano 46:

12,50

12

500

Vano 68:

2,80

800

Vano 69:

2,50

500

Vano 79:

1,00

000

Vano 80:

3,00

000

cad

175

700

72,71

12.775

1.3.2
PP.3

Fornitura e posa in opera di catene in ferro lavorato e filettato agli
estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in
opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i
manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice
antiruggine; la realizzazione degli attraversamenti delle murature;
le sigillature dei fori stessi; la creazione e la successiva muratura
delle nicchie necessarie ad inserire le piastre nei vani non
accessibili; l'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’'arte.

Per un diametro fino a mm. 30.

Vedi tavola con indicate le catene:
PIANO TERRA:
Vano 1:

4,50

500

Vano2:

18,50

18

500

Vano 3:

20,00

20

000

Vano 4:

5,00

000

a riportare Euro

498.092] 96
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 498.092| 96
Vano 6:
45,50 45/500
Vano 7:
33,00 33,000
Vano 11:
20,00 20,000
Vano 13:
4,50 4,500
Vano 15:
4,50 4,500
Vano 17:
50,00 50,000
Vano 18:
10,00 10/000
Vano 18a:
21,00 21,000
Vano 18b:
15,00 15/000
Vano 18c:
10,00 10/000
Vano 31:
15,00 15,000
PIANO PRIMO:
Vano 41:
16,50 16/500
Vano 45:
13,00 13,000
Vano 46:
9,00 9,000
Vano 48:
26,50 26,500
Vano 49:
46,00 46,000
Vano 50:
18,00 18,000
Vano 51:
20,50 20,500
Vano 52:
3,50 3/500
Vano 53:
16,50 16/500
Vano 54:
4,00 4,000
Vano 55:
36,00 36,000
Vano 56:
16,50 16/500
Vano 61:
18,00 18,000
PIANO SECONDO:
Vano 42:
18,00 18,000
a riportare Euro 498.092| 96
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

498.092

96

Vano 43:

18,00

18

000

Vano 44:

5,00

000

Vano 46:

41,00

41

000

Vano 68:

11,00

1"

000

Vano 69:

16,00

16

000

Vano 79:

5,00

000

Vano 80:

18,00

18

000

652

500

46,40

30.276

00

1.3.3
PP.2

Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa
dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino
al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei
depositi pulverulenti mediante aspirazione, la posa in opera di
nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare. Sono compresi:

- I'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto
ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio;

- I'eventuale livellamento della superficie mediante stucco
epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o
bolle d'aria che potrebbero pregiudicare I'aderenza del rinforzo al
supporto;

- la stesa di uno strato di resina epossidica per l'incollaggio delle
fibre di rinforzo;

- I'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le
indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria;

- la stesa di un secondo strato di resina epossidica, nelle costole
della volta, necessaria per l'incollaggio delle fibre di rinforzo;

- l'applicazione, sulle costole della volta, dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria;

- la stesa uniforme di un ultimo strato di resina epossidica e la
rimozione delle eventuali parti eccedenti.

Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime
prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od
internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte nonché I'eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le
indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari
per I'esecuzione dei lavori (bybridge, etc).

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo su proiezione
orizzontale. Con tessuto undirezionale del peso di ca. 400 gr/mgq.

(Vedi piante con indicati gli interventi e particolari)
PIANO TERRA:
Vano 31:

42,45

42

450

Chiostro 17:

62,00

62

000

Vano 10.1:

5,50

500

Vano 10:

a riportare Euro

528.368| 96
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 528.368, 96
14,04 14,040
Vano 11:
26,67 26,670
Vano 14:
31,94 31,940
Vano 16:
37,33 37,330
Vano 19:
61,46 61,460
Vano 20:
29,39 29,390
Vano 9:
12,43 12/430
Vano 12:
15,92 15/920
Vano 13:
15,07 15,070
Vano 15:
8,97 8,970
Chiostro interno vano 18a:
32,38 32,380
Chiostro interno vano 18b:
24,84 24,840
Chiostro interno vano 18c:
14,37 14,370
Chiostro interno vano 6:
70,58 70,580
Chiostro interno vano 7:
40,95 40950
Vano 1:
49,84 49,840
Vano 2:
31,24 31,240
Vano 3:
29,58 29,580
Vano 4:
20,48 20,480
Vano 5:
19,54 19,540
PIANO PRIMO:
Vano 40:
18,20 18,200
Vano 41:
25,12 25/120
Vano 45:
15,75 15/750
m2 756,040 393,00 297.123) 72
1.3.4 Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa
02.P40.115.010 dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino
al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei
a riportare Euro 825.492| 68
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

825.492

68

depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di
grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro,
fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia
cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto spessore cm 5
circa di calcestruzzo additivato. Servizio materiali eseguito con
l'ausilio di mezzi di sollevamento

(Vedi piante con indicati gli interventi e particolari)
PIANO PRIMO:
Vano 56:

25,10

25

100

Vano 54:

16,00

16

000

Vano 53:

25,65

25

650

Vano 52:

15,43

15

430

Vano 51:

40,30

40

300

Vano 50:

28,72

28

720

Chiostro esterno vano 55:

46,99

46

990

Chiostro esterno vano 55a:

7,83

830

Chiostro esterno vano 55b:

5,86

860

Chiostro interno vano 49:

76,75

76

750

Chiostro esterno vano 60 e 61:

(27,33+5,50)

32

830

Chiostro esterno vano 46:

59,38

59

380

Vano 48:

45,65

45

650

Vano 68:

20,70

20

700

Vano 69:

24,04

24

040

Vano 42:

31,12

31

120

Vano 44:

21,80

21

800

Vano 43:

29,84

29

840

PIANO SECONDO:
Vano 80:

26,85

26

850

Vano 79:

14,17

14

170

mZ

595

010

201,33

119.793

36

1.3.5
01.A07.E30.005

Formazione di riempimenti e ricostruzione dei rinfianchi delle volte
costituiti da getto a mano di conglomerato cementizio alleggerito
con inerti di argilla espansa leggermente impastatacon boiacche di

a riportare Euro

945.286

04
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 945.286, 04
cemento tipo 425, compresa la pistonatura ed ogni onere per
I'esecuzione deigetti e dei riempimenti a strati successivi e a piu’
riprese ed ogni altra opera accessoria
(Vedi piante con indicati gli interventi e particolari)
PIANO TERRA:
Vano 31:
42,45x0,60 25,470
Chiostro 17:
62,00x0,60 37,200
Vano 10.1:
5,50x0,40 2/200
Vano 10:
14,04x0,60 8,424
Vano 11:
26,67x0,60 16,002
Vano 14:
31,94x0,60 19,164
Vano 16:
37,33x0,60 22,398
Vano 19:
61,46x0,60 36,876
Vano 20:
29,39x0,60 17,634
Vano 9:
12,43x0,60 7/458
Vano 12:
15,92x0,60 9,552
Vano 13:
15,07x0,60 9/042
Vano 15:
8,97x0,60 5/382
Chiostro interno vano 18a:
32,38x0,60 19,428
Chiostro interno vano 18b:
24,84x0,60 14,904
Chiostro interno vano 18c:
14,37x0,60 8,622
Chiostro interno vano 6:
70,58x0,60 42/348
Chiostro interno vano 7:
40,95x0,60 24,570
Vano 1:
49,84x0,60 29,904
Vano 2:
31,24x0,60 18,744
Vano 3:
29,58x0,60 17,748
Vano 4:
20,48x0,60 12/288
Vano 5:
19,54x0,60 11/724
PIANO PRIMO:
a riportare Euro 945.286| 04
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 945.286, 04
Vano 40:
18,20x0,60 10/920
Vano 41:
25,12x0,60 15/072
Vano 45:
15,75x0,60 9,450
Valte nuove:
Vano 56:
19,00x0,20 3/800
Vano 55:
15,00x0,20 3/000
m? 459,324 179,94 82.650, 76
1.3.6 Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso
02.P10.C10.030 | getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:
kg 250
(Vedi piante con indicati gli interventi e particolari)
Caldana in cls sul riempimento della volta:
PIANO TERRA:
Vano 31:
42,45x0,10 4,245
Chiostro 17:
62,00x0,10 6,200
Vano 10.1:
5,50x0,10 0,550
Vano 10:
14,04x0,10 1,404
Vano 11:
26,67x0,10 2,667
Vano 14:
31,94x0,10 3/194
Vano 16:
37,33x0,10 3/733
Vano 19:
61,46x0,10 6,146
Vano 20:
29,39x0,10 2,939
Vano 9:
12,43x0,10 1243
Vano 12:
15,92x0,10 1,592
Vano 13:
15,07x0,10 1,507
Vano 15:
8,97x0,10 0,897
Chiostro interno vano 18a:
32,38x0,10 3/238
Chiostro interno vano 18b:
24,84x0,10 2,484
Chiostro interno vano 18c:
14,37x0,10 1,437
Chiostro interno vano 6:
a riportare Euro 1.027.936, 80
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.027.936, 80
70,58x0,10 7/058
Chiostro interno vano 7:
40,95x0,10 4,095
Vano 1:
49,84x0,10 4,984
Vano 2:
31,24x0,10 3,124
Vano 3:
29,58x0,10 2,958
Vano 4:
20,48x0,10 2,048
Vano 5:
19,54x0,10 1,954
PIANO PRIMO:
Vano 56:
25,10x0,10 2,510
Vano 54:
16,00x0,10 1,600
Vano 53:
25,65x0,10 2,565
Vano 52:
15,43x0,10 1,543
Vano 51:
40,30x0,10 4,030
Vano 50:
28,72x0,10 2,872
Chiostro esterno vano 55:
46,99x0,10 4,699
Chiostro esterno vano 55a:
7,83x0,10 0,783
Chiostro esterno vano 55b:
5,86x0,10 0,586
Chiostro interno vano 49:
76,75x0,10 7/675
Chiostro esterno vano 60 e 61:
(27,33+5,50)x0,10 3/283
PIANO PRIMO:
Vano 40:
18,20x0,10 1,820
Vano 41:
25,12x0,10 2,512
Vano 45:
15,75x0,10 1,575
CONSOLIDAMENTO SCALE:
Scala vano 8:
Soletta:
(2,10+3,50+3,40)x1,30x0,15 1,755
Sagomatura gradini:
6x1,30x(0,30x0,17)/2+9x1,30x(0,50x0,17)/2+8x1,30x(0,30x0,17)/ 0,961
2
Scala vano 40:
Soletta:
2x(0,70+1,30+3,70+2,85+3,70)x1,20x0,15 4,410
Sagomatura gradini:
a riportare Euro 1.027.936/ 80
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.027.936, 80
36x1,20x(0,30x0,17)/2 1,102
Scala vano 45.1:
Soletta:
(1,90+1,63+1,90)x0,75x0,15 0,611
Sagomatura gradini:
10x0,75x(0,30x0,17)/2 0,191
Scala vano 56:
Soletta:
2,55x1,50x0,15 0,574
Sagomatura gradini:
Sagomatura gradini:
5x2,55x(0,30x0,17)/2 0,325
SCALE NUOVE:
PIANO INTERRATO:
Vano86:
1,25x1,20x0,15 0,225
Gradini:
3x1,25x(0,30x0,17)/2+3x0,85x(0,30x0,17)/2 0,161
PIANO PRIMO:
Vano 61:
(2,30+1,25)x1,55x0,15 0,825
Gradini:
(2,30+0,45)x(0,30x0,17)/2 0,070
(1,70+0,15)x(0,30x0,17)/2 0,047
3x1,30x(0,30x0,17)/2 0,099
Vano 48:
2x1,20x1,00x0,15+2x1,20x1,20 3/240
Gradini:
6x1,20x(0,30x0,17)/2 0,184
m? 122530 139,47 17.089, 26
1.3.7 Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano
02.P10.C45.010 |all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale
mediante I'ausilio del montacarichi
(Vedi piante con indicati gli interventi e particolari)
Caldana in cls sul riempimento della volta:
PIANO TERRA:
Vano 31:
42,45x0,10 4,245
Chiostro 17:
62,00x0,10 6,200
Vano 10.1:
5,50x0,10 0,550
Vano 10:
14,04x0,10 1,404
Vano 11:
26,67x0,10 2,667
Vano 14:
31,94x0,10 3/194
Vano 16:
37,33x0,10 3]733
Vano 19:
61,46x0,10 6,146
a riportare Euro 1.045.026, 06
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.045.026, 06
Vano 20:
29,39x0,10 2,939
Vano 9:
12,43x0,10 1,243
Vano 12:
15,92x0,10 1592
Vano 13:
15,07x0,10 1,507
Vano 15:
8,97x0,10 0,897
Chiostro interno vano 18a:
32,38x0,10 3/238
Chiostro interno vano 18b:
24,84x0,10 2,484
Chiostro interno vano 18c:
14,37x0,10 1,437
Chiostro interno vano 6:
70,58x0,10 7/058
Chiostro interno vano 7:
40,95x0,10 4,095
Vano 1:
49,84x0,10 4,984
Vano 2:
31,24x0,10 3/124
Vano 3:
29,58x0,10 2,958
Vano 4:
20,48x0,10 2,048
Vano 5:
19,54x0,10 1,954
PIANO PRIMO:
Vano 56:
25,10x0,10 2,510
Vano 54:
16,00x0,10 1,600
Vano 53:
25,65x0,10 2,565
Vano 52:
15,43x0,10 1,543
Vano 51:
40,30x0,10 4,030
Vano 50:
28,72x0,10 2,872
Chiostro esterno vano 55:
46,99x0,10 4,699
Chiostro esterno vano 55a:
7,83x0,10 0,783
Chiostro esterno vano 55b:
5,86x0,10 0,586
Chiostro interno vano 49:
76,75x0,10 7/675
Chiostro esterno vano 60 e 61:
a riportare Euro 1.045.026/ 06
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.045.026

06

(27,33+5,50)x0,10

283

PIANO PRIMO:
Vano 40:

18,20x0,10

820

Vano 41:

25,12x0,10

512

Vano 45:

15,75x0,10

575

CONSOLIDAMENTO SCALE:
Scala vano 8:
Soletta:

(2,10+3,50+3,40)x1,30x0,15

755

Sagomatura gradini:

6x1,30x(0,30x0,17)/2+9x1,30x(0,50x0,17)/2+8x1,30x(0,30x0,17)/
2

961

Scala vano 40:
Soletta:

2x(0,70+1,30+3,70+2,85+3,70)x1,20x0,15

410

Sagomatura gradini:

36x1,20x(0,30x0,17)/2

102

Scala vano 45.1:
Soletta:

(1,90+1,63+1,90)x0,75x0,15

611

Sagomatura gradini:

10%0,75x(0,30%0,17)/2

191

Scala vano 56:
Soletta:

2,55x1,50x0,15

574

Sagomatura gradini:
Sagomatura gradini:

5x2,55x(0,30x0,17)/2

325

SCALE NUOVE:
PIANO INTERRATO:
VVano86:

1,25x1,20x0,15

225

Gradini:

3x1,25x(0,30x0,17)/2+3x0,85x(0,30x0,17)/2

161

PIANO PRIMO:
Vano 61:

(2,30+1,25)x1,55x0,15

825

Gradini:

(2,30+0,45)x(0,30x0,17)/2

070

(1,70+0,15)x(0,30x0,17)/2

047

3x1,30x(0,30x0,17)/2

099

Vano 48:

2x1,20x1,00x0,15+2x1,20x1,20

240

Gradini:

6x1,20x(0,30x0,17)/2

184

mil

122

530

89,62

10.981

1.3.8
01.A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura,
posta in opera

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

(Vedi piante con indicati gli interventi e particolari)

a riportare Euro

1.056.007

20
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.056.007, 20
Rete elettrosaldata @6 maglia cm 15x15: Kg/mq 1,47x2= 2,94
PIANO TERRA:
Vano 31:
42,45x2,94 124,803
Chiostro 17:
62,00x2,94 182,280
Vano 10.1:
5,50x2,94 16,170
Vano 10:
14,04x2,94 41,278
Vano 11:
26,67x2,94 78,410
Vano 14:
31,94x2,94 93,904
Vano 16:
37,33x2,94 109, 750
Vano 19:
61,46x2,94 180,692
Vano 20:
29,39x2,94 86,407
Vano 9:
12,43x2,94 36,544
Vano 12:
15,92x2,94 46,805
Vano 13:
15,07x2,94 44,306
Vano 15:
8,97x2,94 26,372
Chiostro interno vano 18a:
32,38x2,94 95197
Chiostro interno vano 18b:
24,84x2,94 73,030
Chiostro interno vano 18c:
14,37x2,94 42/248
Chiostro interno vano 6:
70,58x2,94 207,505
Chiostro interno vano 7:
40,95x2,94 120,393
Vano 1:
49,84x2,94 146,530
Vano 2:
31,24x2,94 91,846
Vano 3:
29,58x2,94 86,965
Vano 4:
20,48x2,94 60,211
Vano 5:
19,54x2,94 57,448
PIANO PRIMO:
Vano 40:
18,20x2,94 53,508
Vano 41:
a riportare Euro 1.056.007| 20
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.056.007

20

25,12x2,94

73

853

Vano 45:

15,75x2,94

46

305

CONSOLIDAMENTO SCALE:
Scala vano 8:
Soletta:

((2,10+3,50+3,40)x1,30)x5,04

58

968

Scala vano 40:
Soletta:

2x((0,70+1,30+3,70+2,85+3,70)x1,20)x5,04

148

176

Scala vano 45.1:
Soletta:

((1,90+1,63+1,90)x1,20)x5,04

32

841

Scala vano 56:
Soletta:

2,55x1,50x5,04

19

278

SCALE NUOVE:
PIANO INTERRATO:
Vano86:

1,25x1,20x5,04

560

PIANO PRIMO:
Vano 61:

(2,30+1,25)x1,55x5,04

27

733

Vano 48:

2x1,20x1,00x0,15+2x1,20x5,04

12

456

kg

2.529

772

1,32

3.339

30

1.3.9
01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee
ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma

CONSOLIDAMENTO SCALE:
Scala vano 8:
Soletta:

(2,10+3,50+3,40)x0,20

800

Sagomatura gradini:

6x1,30x0,17+9x1,30x0,17+8x1,30x0,17

083

Scala vano 40:
Soletta:

2x(0,70+1,30+3,70+2,85+3,70)x0,20

900

Sagomatura gradini:

36x1,20x0,17

344

Scala vano 45.1:
Soletta:

(1,90+1,63+1,90)x0,20

086

Sagomatura gradini:

10x0,75x0,17

275

Scala vano 56:
Sagomatura gradini:

5x2,55x0,17

168

SCALE NUOVE:
PIANO INTERRATO:
Vano 86:

1,25x1,20

500

Gradini:

3x1,25x0,17+3x0,85x0,17

071

a riportare Euro

1.059.346

50
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.059.346, 50

PIANO PRIMO:
Vano 61:

(2,30+1,25)x1,55

503

Gradini:

(2,30+0,45)x0,17

o

468

(1,70+0,15)x0,17

o

315

3x1,30x0,17

o

663

Vano 48:

2x1,20x1,00+2x1,20x1,20

280

Gradini:

6x1,20x0,17

224

mZ

39

680

39,32

1.560, 22

1.3.10
01.A07.F60.005

Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e
calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e
ramponi in acciaio. |l solaio sara realizzato con legno di larice
massiccio (classe S10) con protezione antiparassitaria ed
antitarlo, di sezione 17x25 cm ad interasse di 50 cm, con assito
soprastante di spessore 2.5 cm, stesa di telo in materiale
impermeabile e traspirante, con getto complementare in
calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm?) di 8 cm di spessore, armato con
rete elettrosaldata @ 5 maglia 150x150 mm Compreso i puntelli di
sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 e a completa
stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la
corretta posa in opera.

A singola orditura

Vedi piante con indicati gli interventi:
PIANO TERRA:
Vano 22:

27,60

27

600

Vano 25:

14,77

14

770

Vano 33:

17,34

17

340

PIANO PRIMO:
Vano 71:

27,58

27

580

Vano 72:

19,55

19

550

Vano 58:

68,80

68

800

mZ

175

640

96,56

16.959, 80

1.3.11
01.A07.A10.015

Volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni rinfianchi e
gli speroni negli spigolicomprese le eventuali lunette misurate in
proie-zione verticale

Dello spessore in chiave di cm 12 e imposta di cm 24 per un terzo
della monta, per una superficie complessiva di almeno m? 1

Vedi piante con indicati gli interventi:
PIANO PRIMO:
Vano 56:

19,00

19

000

Vano 55:

15,00

15

000

mZ

34

000

144,47

4.911, 98

1.3.12

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto

a riportare Euro
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COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.082.778, 50

02.P05.B15.010

per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e
similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:
per profonditadamOam 1

ASCENSORE:
Scavo per fossa:

2,30x2,20x0,40

024

m3

024

177,93

360, 13

1.3.13
01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto
alle discariche
A mano

ASCENSORE:
Scavo per fossa:

2,30x2,20x0,40

024

m3

024

32,23

65, 23

1.3.14
02.P02.A76.010

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

ASCENSORE:
Scavo per fossa:

2,30x2,20x0,40

024

m3

024

28,02

56, 71

1.3.15
02.P10.C05.010

Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in
opera, casseratura e ferro) dosato a:
kg 150

ASCENSORE:
Magrone per fossa:

2,30x2,20x0,10

506

m3

506

181,51

91, 84

1.3.16
02.P10.C05.030

Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in
opera, casseratura e ferro) dosato a:
kg 250

ASCENSORE:
Piastra di fondazione:

2,30x2,20x0,30

518

Pareti:

2x2,00x0,25x13,01

010

2x1,89x0,15x13,01

377

A detrarre vani porta:

-4x0,90x0,15x2,25

215

Soletta:

2x2,30x2,20x0,20

024

mil

22

714

196,11

4.454, 44

1.3.17
02.P10.C30.020

Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori
eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
materiale:

eseguito esclusivamente a mano

ASCENSORE:
Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.3.14:

0,506

506

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.3.15:

22,714

22

714

a riportare Euro
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.087.806, 85
m? 23/220 88,78 2.061,) 47
1.3.18 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo
01.A04.F00.015 | gli schemi di esecuzione
In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
ASCENSORE:
Piastre:
346,60 346,600
Pareti:
1972,00 1.972,000
kg 2.318,600 1,53 3.547, 46
1.3.19 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00.005 |precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
ASCENSORE:
Piastra di fondazione:
2x(2,30+2,20) 9,000
Pareti:
(2x2,30+2x2,19)x13,21 118,626
(2x1,89+2x2,00)x13,01 101,218
Vani porta:
4x(2x2,25+0,90)x0,15 3/240
Soletta:
2x2,30x2,20 10{120
m? 242,204 58,78 14.236, 75
1.3.20 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non
01.A08.A10.005 |superiore a 50 mm, compresoil fissaggio degli stessi su pareti in
mattoni forati
In muri grezzi
Vedi pianta con indicate le catene
PIANO TERRA:
Tra vano 16 e vano 31:
9,50 9,500
Vano 20:
7,20 7/200
Tra vano 22 e vano 25:
9,50 9,500
Vano 31:
18,00 18,000
Vano 37:
3,50 3/500
PIANO PRIMO:
Vano 56:
9,00 9,000
m 56,700 15,41 873/ 75
1.3.21 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con
06.A10.B02.035 |spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione
della famma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza
all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo
protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
a riportare Euro 1.108.526, 28
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.108.526, 28
ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm
Vedi pianta con indicate le catene
PIANO TERRA:
Tra vano 16 e vano 31:
9,50 9,500
Vano 20:
7,20 7,200
Tra vano 22 e vano 25:
9,50 9,500
Vano 31:
18,00 18,000
Vano 37:
3,50 3/500
PIANO PRIMO:
Vano 56:
9,00 9,000
m 56,700 4,96 281 23
1.3.22 Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al
01.P12.C30.005 |limite di carico
In acciaio armonico zincati
Vedi pianta con indicate le catene
PIANO TERRA:
Tra vano 16 e vano 31:
9,50x6,50 61/750
Vano 20:
7,20x6,50 46,800
Tra vano 22 e vano 25:
9,50x6,50 61,750
Vano 31:
18,00x6,50 117,000
Vano 37:
3,50x6,50 22,750
PIANO PRIMO:
Vano 56:
9,00x6,50 58,500
kg 368|550 10,48 3.862 40
1.3.23 Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce
02.P85.T25.020 | del muro, con superfici gia preparate, consistente nella
esecuzione di fori passanti in quantita fino a 2 al m? e 4 fori di
diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell'
idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia
da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella sigillatura dei fori da
eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a
spruzzo, di malta addittivata fino ad uno spessore di cm 3 su ogni
parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le
due facce) per pareti di spessore:
oltre cm 25 e non oltre cm 60
PLACCAGGIO PARETI ADIACENTI L'ASCENSORE:
2,80x13,30 37/240
2,50x9,60 24,000
m? 61,240 223,56 13.690, 81
1.3.24 Consolidamento di strutture murarie in mattoni pieni incoerenti,
a riportare Euro 1.126.360| 72
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.126.360) 72
PP.13 con perforazioni ed iniezioni di boiacca premiscelata, da eseguirsi
nel seguente modo:
- pulizia e messa a vivo degli elementi lapidei con spazzola
d'acciaio e lavaggio della superficie;
- scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la
scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le
indicazioni della D.L.;
- sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla D.L.;
- esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero
adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando i fori
con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di
perforazione sia di almeno mm 20;
- fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro;
- pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con
acqua ed aria;
- iniezioni di boiacca preconfezionata da idratare con acqua prima
dell’'uso, costituita da una miscela di leganti idraulici ad elevata
finezza, esente da cemento, per il iempimento dei vuoti nelle
murature ;
- asportazione dei boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;
- sigillatura con idonea malta a base di calce.
I tutto comprensivo di carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta, manodopera ed attrezzature
necessarie ed ogni altro onere e magistero occorrente a dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per murature di spessore massimo di cm 100
(vedi piante con indicati gli interventi):
Vano 31:
(3,10+1,80)x10,80 52,920
Vano 17:
0,80x9,00 7/200
Vedi piante con indicati gli interventi di consolidamento delle
murature:
Muro 4:
4,10x2,50 10,250
Muro 6:
4,70x4,90 23,030
Muro 7:
(2,18x0,82)x4,02 7,186
m2 100,586 87,50 8.801, 28
TOTALE  STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI Euro 649.844, 19
[ a riportare Euro 1.135.162] 00 |
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14 | X MURATURE E TRAMEZZI

141 Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione,

02.P35.H05.010 | con malta bastarda, eseguita con:
mattoni pieni
(vedi piante con indicati gli interventi)
Ricostruzione cantone Vano 17:
0,80x0,70x4,30+0,80x0,70x4,30 4,816
PIANO TERRA:
Vano 27 (locale caldaia):
1,35x0,40x2,67 1,442
1,10x0,40x1,95 0,858
1,00x0,20x1,90 0,380
Vano 20:
1,10x0,20x1,35 0/297
1,05x0,20x2,70 0,567
Vano 28:
2,10x0,20x1,95 0,819
Vano 31:
2x2,50x0,30x4,50 6,750
Vano 32:
(0,85+0,70)x0,20x2,40 0,744
Vano 33:
1,30x0,20x3,60 0,936
Vano 19:
1,20x0,20x3,40 0,816
Vano 15:
3,15x0,30x4,45 4,205
A detrarre infisso:
-2,40x0,30x3,40 -2,448
Vano 10:
2,25x0,30x4,46 3/011
Vano 10.1:
0,90x0,20x2,25 0,405
Vano 11:
0,91x0,20x2,50 0,455
Vano 12:
0,95x0,20x3,30 0/627
Vano 1:
1,10x0,20x2,35 0,517
PIANO PRIMO:
Vano 54:
1,40x0,20x2,40 0/672
Vano 69:
2,55x0,30x3,10 2,372
Vano 40:
3,25x0,20x3,10 2,015
Vano 45.1:
(0,80+0,85)x0,20x2,15 0/710
PIANO SECONDO:
3,40x0,20x2,70 1,836

a riportare Euro 1.135.162| 00
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m? 32,802 408,34 13.394, 37
14.2 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
01.A06.A20.045 | In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie
complessiva di almeno m? 1
(vedi piante con indicati gli interventi)
PIANO TERRA:
Pareti WC vano 9 e 10:
(1,90+1,57)x2,80 9,716
(1,15+2,85)x2,80 11,200
PIANO PRIMO:
Pareti WC vano 54:
(2,10+2,82+2,00)x2,80 19,376
Pareti WC vano 11.1:
(2,23+1,53)x2,80+1,03x3,00 13/618
m? 53,910 44,18 2.381) 74
TOTALE MURATURE E TRAMEZZ| Euro 15.776, 11
a riportare Euro 1.150.938\ 11 ‘|
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IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.150.938/ 11

1.5 1

B

COPERTURE

1.5.1
02.P35.H05.010

Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione,
con malta bastarda, eseguita con:
mattoni pieni

COPERTURA:
Regolarizzazione testa muri per posa nuova copertura:
Falde 1 e 2:

62,00x0,40x0,20

960

Falde chiesa:

47,00x0,40x0,20

760

Falde 7 e 8:

(4,20+2,40+13,00)x0,40x0,20

568

Falde 9 e 10:

(16,40+13,30+5,20+10,00+10,80+6,90)x0,40x0,20

008

m3

15

296

408,34

6.245, 97

1.5.2
02.P45..10.020

Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da
puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una
lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di
servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in
legno di:

larice

(vedi pianta copertura e pianta con indicate le strutture lignee e
sviluppo)
Capriate cpertura Via Dante (falde 1 e 2):

16,81

16

810

Capriate chiesa (falde 3-4-5-6):

7,32

320

Capriate copertura retrochiesa (falde7-8):

8,32

320

Travi supplementari chiesa e retrochiesa:

(7,40+7,40+5,00+6,50+6,50+6,60+10,00+4,80+5,50+4,80)x0,16x
0,30

096

Copertura Nord-Ovest (falde 9-10):

(4,86+7,92+0,51+0,82+0,41)

14

520

Copertura Sud-Ovest (falda 11):

0,82

820

m3

50

886

948,26

48.253, 16

1.53
02.P45.L.20.010

Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate,
compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria occorrente

(vedi pianta copertura e pianta con indicate le strutture lignee e
sviluppo)
Capriate cpertura Via Dante (falde 1 e 2):

16,81

16

810

Capriate chiesa (falde 3-4-5-6):

7,32

320

Capriate copertura retrochiesa (falde7-8):

8,32

320

m2

32

450

743,44

24.124, 63

154

Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da
puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una

a riportare Euro
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.229.561, 87

02.P45..10.010

lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di
servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in
legno di:

abete

(vedi pianta copertura e pianta con indicate le strutture
lignee)(vedi pianta copertura e pianta con indicate le strutture
lignee)

Arcarecci sez. cm 12x22 e terza orditura cm 6x10 (sviluppo
0,022 mc/maq)

Falda 1:

222,00x0,022

884

Falda 2:

246,00x0,022

412

Falda 3:

9,00x0,022

198

Falda 4:

116,00x0,022

552

Falda 5:

22,50x0,022

495

Falda 6:

27,00x0,022

594

Falda 7:

84,00x0,022

848

Falda 8:

98,00x0,022

156

Falda 9:

165,00x0,022

630

Falda 10:

190,00x0,022

180

Falda 10.1:

27,000,022

594

Falda 11:

60,000x,022

320

mil

27

863

737,20

20.540, 60

1.5.5
02.P45.0L50.010

Fornitura e posa di tavolato accostato in legno di abete dello
spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in
legno

(Vedi pianta copertura di progetto)
Falda 1:

222,00

222

000

Falda 2:

246,00

246

000

Falda 3:

9,00

000

Falda 4:

116,00

116

000

Falda 5:

22,50

22

500

Falda 6:

27,00

27

000

Falda 7:

84,00

84

000

a riportare Euro

1.250.102] 47
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riporto Euro 1.250.102) 47
Falda 8:
98,00 98,000
Falda 9:
165,00 165,000
Falda 10:
190,00 190, 000
Falda 10.1:
27,00 27,000
Falda 11:
60,00 60,000
m? 1.266, 500 31,01 39.274, 17
1.5.6 Fornitura e posa di copertura in coppi con manto inferiore in coppi
02.P45.0L35.010 nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
(Vedi pianta copertura di progetto)
Falda 1:
222,00 222,000
Falda 2:
246,00 246,000
Falda 3:
9,00 9,000
Falda 4:
116,00 116,000
Falda 5:
22,50 22,500
Falda 6:
27,00 27,000
Falda 7:
84,00 84,000
Falda 8:
98,00 98,000
Falda 9:
165,00 165,000
Falda 10:
190,00 190,000
Falda 10.1:
27,00 27,000
Falda 11:
60,00 60,000
m? 1.266, 500 42,60 53.952, 90
1.5.7 Fornitura e posa di cartonfeltro ondulato nero rigido per
02.P45.0.55.010 | sottocoppo
(Vedi pianta copertura di progetto)
Falda 1:
222,00 222,000
Falda 2:
246,00 246,000
a riportare Euro 1.343.329, 54
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Falda 3:
9,00 9,000
Falda 4:
116,00 116,000
Falda 5:
22,50 22,500
Falda 6:
27,00 27,000
Falda 7:
84,00 84,000
Falda 8:
98,00 98,000
Falda 9:
165,00 165,000
Falda 10:
190,00 190,000
Falda 10.1:
27,00 27,000
Falda 11:
60,00 60,000
m? 1.266, 500 13,58 17.199, 07
1.5.8 Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un
02.P45.L.45.010 | massimo di mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame
Se ne prevedono:
1000,00 1.000, 000
cad 1.000; 000 2,91 2.910, 00
1.5.9 Fornitura e posa di tegoloni di colmo in cotto. Servizio materiali
02.P45.L.40.005 | eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
Tra falda 1 e falda 2:
26,30 26,300
Tra falda 1/2 e falda 4:
(3,00+4,00+5,20+4,50) 16,700
Falda 6:
2x7,10 14,200
Tra falda 7 e falda 8:
15,70 15/700
Tra falda 9 e falda 10:
35,30 35,300
m 108,200 16,39 1.773] 40
1.5.10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10.005 |accessorio, dati in opera
In lamiera di rame
(Vedi piante copertura quotata)
PLUVIALI @10 SPESSORE 6/10mm (Kg/ml 1,79):
Falda 1:
3x12,80x1,79 68,736
Falda 2:
a riportare Euro 1.365.212 01
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(9,30+3x12,70)x1,79 84,846
Falda 4:
(3,50+5,60+4,20+6,00)x1,79 34,547
Falda 5:
3,50x1,79 6265
Falda 7:
(2,20x3,00)x1,79 11,814
Falda 8:
2x9,30x1,79 33,294
Falda 9:
2x9,30x1,79 33,294
Falda 10:
(3x9,60+9,10)x1,79 67,841
Falda 11:
2x9,30x1,79 33,294
Pluviali tetti non compresi nellintervento:
(2x5,80+5,30)x1,79 30,251
CANALI DI GRONDA TIPO A2 SVILUPPO mm 330 SPESSORE
6/10mm (Kg/ml 1,77):
Falda 1:
(1,20+0,20+12,80+0,20+11,00)x1,77 44,958
Falda 2:
(40,05+0,45+1,45+0,30+14,80+4,20)x1,77 108,413
Falda 4:
(13,60+6,10)x1,77 34,869
Falda 5:
4,45x1,77 71877
Falda 6:
9,65x1,77 17,081
Falda 7:
(1,10+3,10+2,40)x1,77 11,682
Falda 8:
13,00x1,77 23,010
Falda 9:
(16,40+1,05+2,60)x1,77 35,489
Falda 10:
(10,00+5,20+13,30)x1,77 50,445
Falda 11:
11,60x1,77 20,532
Per collari ed accessori vari:
30,00 30,000
kg 788,538 27,16 21.416/ 69
1.5.11 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature
01.A19.A40.035 | In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10
Se ne prevedono
19x1,20 22,800
m 22,800 49,81 1.135, 67
1.56.12 Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo
dello spessore non inferiore a 1,5 mm circa compreso il
a riportare Euro 1.387.764| 37
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.387.764) 37
02.P95.V18.010 |risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il
taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della
copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di sigillatura
con malte e tassellature e quant'altro necessario
Protezione cornicione prospetto Nord-Ovest:
6,80x0,60 4,080
m? 4,080 402,85 1.643, 63
TOTALE COPERTURE Euro 238.469, 89
[ a riportare Euro 1.389.408] 00 |
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.389.408

00

B

INTONACI INTERNI, ESTERNI

Trattamento di risanamento di murature soggette all’'umidita di
risalita, costituito da una applicazione di intonaco
monocomponente ad alta traspirabilita contenente speciali agenti
porogeni, inerti e leganti selezionati e successiva posa di uno
strato di rasante superficiale a basso spessore a base di leganti di
calce aerea ed idraulici e inerti silicei di pezzatura massima
0,6mm, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria
ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato.

(Vedi piante quotate per una altezza di cm.100)
PIANO TERRA:
Vano 23:

(2,40+4,30+2,40+4,35)x1,00

13

450

A detrarre porte:

-1,10x1,00

100

Vano 22:

(3,33+4,35+3,31+4,32)x1,00

310

A detrarre porta:

-1,10x1,00-0,60x1,00

700

Vano 26:

(1,08+1,52+1,06+1,52)x1,00

180

Vano 25:

(4,40+3,61+4,15+3,34)x1,00

15

500

Vano 24:

(0,87+0,20+2,92+,96+3,82+2,30+1,10+2,20)x1,00

14

370

Vano 32:

(1,55+1,12+0,98+0,62+0,73+1,45+3,05)x1,00

500

Chiostro esterno vano 31:

(6,43+0,48+1,45+8,27+2x3x0,08+2x3x0,24+2,45+6,16+1,46+1,6
0+0,24+0,15+0,47+0,13+0,24+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15+0,24
+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15)x1,00

37

770

A detrarre vuoti:

-3x2,00x1,00

000

Vano 19:

(5,89+10,00+5,90+9,75)x1,00+2x0,48x1,00+1,27x0,48+2x0,52x1
,00+0,52x1,00+2x0,53x1,00+0,53x1,00+2x0,52x1,00+0,52x1,00

820

A detrarre vuoti:

-1,27x1,00-1,16x1,00-1,38x1,00-1,28x1,00

090

Vano 20:

(6,00+3,98+5,96+3,84)x1,00

19

780

Vano 33:

(2,79+5,08+3,02+5,12)x1,00

16

010

Vano 11:

(4,96+5,14+5,25+5,11)x1,00

20

460

Vano 10:

(2,50+5,12+2,70+5,08)x1,00

15

400

Vano 10 bis:

(1,56+5,04+3,67+8,01)x1,00

280

(2,23+2,37)x1,00

N

600

Chiostro esterno vano 17:

54,66x1,00

54

660

A detrarre vuoti:

-4x3,00x1,00

-12

000

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.389.408) 00
Vano 18a:
(3,21+9,72+3,43+9,68-3,18)x1,00 22,860
Vano 18b/c:
(3,43+3,93+0,20+2,36+5,57+1,05+8,05)x1,00 24,590
Chiostro vano 6:
(18,40+24,28+3,20+0,75)x1,00 46/630
A detrarre vuoti:
-(2,71+2,73+2,71)x1,00 -8,150
Chiostro vano 7:
(3,20+12,56+12,40+0,70)x1,00 28,860
Vano 15:
(2,60+3,18+2,75+3,32)x1,00 11,850
Vano 13:
(3,92+3,17+4,02+3,11)x1,00 14,220
Vano 12:
(4,90+3,004+4,73+0,35+3,32)x1,00 16,304
Vano 9:
(3,26+3,04+3,22+3,30)x1,00 12/820
Vano scala 8:
(4,05+0,36+0,32+4,80+4,17+3,07)x1,00 16/770
Vano 40a:
(1,46+2,35+0,50+3,70+1,13+4,02+0,20+1,60)x1,00 14,960
Vano 40:
(2,90+5,62+2,85+5,60)x1,00 16,970
Vano 38:
12,24x1,00 12/240
Vano 1:
(4,73+3,42+2x0,20+5,48+4,98+5,46+2x0,20+3,42)x1,00 28,290
Vano 5:
(5,65+3,29+5,63+3,38)x1,00 17,950
Vano 2:
(5,52+5,17+5,45+5,12)x1,00 21260
Vano 4:
(5,76+3,38+5,72+3,38)x1,00 18,240
Vano 3:
(5,70+4,68+5,70+4,68)x1,00 20,760
PROSPETTI CORTE INTERNA:
Prospetto Nord-Est:
13,72x1,00 13/720
A detrarre vuoti:
-(2,45+2,18+2,25+2,46+1,40)x1,00 -10,740
Prospetto Sud-Ovest:
12,56x1,00 12/560
A detrarre vuoti:
-3x3,08x1,00 -9,240
Prospetto Nord-Ovest:
17,38x1,00 17,380
Prospetto Sud-Est:
17,72x1,00 17/720
A detrarre vuoti:
-(1,31+2,68+2,71+2,73+2,71)x1,00 -12/140
PROSPETTI ESTERNI:
a riportare Euro 1.389.408, 00
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Prospetto Nord-Ovest:
25,04x1,00 25,040
(32,30-25,04)x1,00 7/260
Prospetto Nord-Est:
6,47x1,00 6,470
5,30x1,00 5/300
5,60x1,00 5/600
11,10x1,00 11,100
m2 699, 654 44,50 31.134, 60
1.6.2 Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere,
02.P90.U10.010 |senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in
mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali
tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.)
comprendente la rimozione delle parti deteriorate 0 manomesse,
la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o
passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a
vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondita e
stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a
quella esistente, preparazione degli incastri per la continuita della
tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i
giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:
sostituzione media di 4 mattoni al m?
(vedi prospetti con indicati i degradi)
PROSPETTI CORTE INTERNA:
Prospetto Nord-Est:
(13,72x8,70) 119, 364
A detrarre vuoti:
-3x8,70-10,50 -36, 600
Prospetto Sud-Ovest:
(12,56x8,70+12,56x1,10) 123,088
A detrarre vuoti:
-3x11,70 -35,100
Prospetto Nord-Ovest:
(17,38x8,70) 151,206
Prospetto Sud-Est:
(17,72x11,70) 207,324
A detrarre vuoti:
-4x12,90 -51/600
PROSPETTI ESTERNI:
Prospetto Nord-Ovest:
(25,04x8,70) 217,848
((32,30-25,04)x10,40) 75504
A detrarre vuoti piano terra:
-8,70-4x13,00-14,50 -75/200
A detrarre vuoti primo piano:
-5,80-5x8,20 -46,800
Prospetto Nord-Est:
(6,47x18,40) 119,048
(5,30x7,30) 38,690
(5,60x3,10) 17,360
(11,10x3,60) 39,960
Parete laterale e posteriore della chiesa:
73,00+20,00 93,000
a riportare Euro 1.420.542| 60
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT. PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.420.542

60

mZ

957,092 38,78

37.116

03

1.6.3
02.P90.U20.020

Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di
finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei
materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura
dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a
mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta cementizia
per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti,
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori,
per renderla simile a quella esistente larghezza della fascia
d'intervento fino a 50 cm

Vedi piante demolizioni e dismissioni:

(si valuta una quantita pari al 40% di ripristini da effettuare)
PIANO TERRA:

Vano 22:

(0,91+2x1,21)x0,40

1,332

Vano 23:

(0,91+2x1,21)x0,40

1,332

Vano 25:

(1,03+2x2,84)x0,40

2/684

Vano 24:

(0,95+2x2,50)x0,40

2,380

Vano 27:

(1,06+2x1,86)x0,40

1,912

Vano 11:

(2x(0,90+2x2,25))x0,40

4,320

Vano 10:

(1,15+2x2,25)x0,40

2/260

VCano 10.1:

((0,89+2x2,25)+(1,85+2x3,19))x0,40

5,448

Vano 8:

((2,42+2x3,39)+(1,04+2x1,78))x0,40

5,520

Vano 9:

(0,93+2x1,81)x0,40

1,820

Vano 12:

(1,01+2x1,87)x0,40

1,900

Vano 13:

((2,81+2x3,93)+(3,50+2x3,32))x0,40

8/324

Vano 15:

(0,92+2x1,84)x0,40

1,840

Vano 18:

(2,52+2x3,32+2,22+2x3,45)x0,40

7/312

Vano 20:

(1,08+2x2,93+0,92+2x1,55)x0,40

4,384

Vano 40:

(1,27+2x3,02+1,20+2x2,10)x0,40

5,084

Vano 37:

(0,90+2x1,91)x0,40

1,888

Vano 38:

(0,90+2x1,91)x0,40

1/888

Vano 5:

(1,00+2x1,38+1,06+2x2,38)x0,40

3,832

Vano 4:

a riportare Euro
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riporto Euro 1.457.658) 63
(1,05+2x3,75+1,00+2x2,44)x0,40 5/772
Vano 2:
(2x0,87+2x1,91)x0,40 2,224
Vano 3:
(2x0,87+2x1,91)x0,40 2/224
PIANO PRIMO:
Vano 50:
(1,24+2x1,95)x0,40 2,056
Vano 49:
(0,93+2x1,76+1,04+2x1,80+0,94+2x1,88+0,93+2x1,80)x0,40 7/328
Vano 48:
(0,98+2x1,84+0,95+2x1,85+1,05+2x1,80)x0,40 5/584
Vano 68:
(1,16+2x2,90+0,93+2x2,90)x0,40 5/476
Vano 40:
(1,15+2x2,20)x0,40 2,220
Vano 61:
(0,96+2x1,79+0,98+2x1,88)x0,40 3]712
Vano 60:
(0,91+2x1,87)x0,40 1,860
Locali non accessibili:
(0,72+2x1,25)x0,40 1,288
Vano 41:
(1,06+2x2,58)x0,40 2/488
Vano 69:
(1,02+2x3,61)x0,40 3/296
Vano 45:
(2x1,05+2x1,73)x0,40 2/224
Vano 42:
(0,95+2x2,90+1,05+2x2,90)x0,40 5440
Vano 44:
(1,07+2x2,68)x0,40 2,572
Vano 43:
(1,07+2x2,90+1,01+2x2,90)x0,40 5/472
PIANO SECONDO:
Vano 78:
(1,03+2x1,36)x0,40 1,500
Vano 79:
(1,08+2x1,36)x0,40 1,520
(Vano 80:
(1,07+2x1,98)x0,40 2/012
Vano 81:
(0,95+2x1,96+1,05+2x1,12)x0,40 3/264
Vano 82:
(1,19+2x1,43)x0,40 1,620
m 136,612 86,68 11.841) 53
164 Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane per sottofondo di
02.P55.N16.010 | rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con
malta di calce idraulica e grassello
(Vedi piante stato di fatto quotate)
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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PIANO TERRA:
Vano 23:
(2,40+4,30+2,40+4,35)x3,15 42,368
A detrarre porte:
-1,10x2,05 -2,255
Vano 22:
(3,33+4,35+3,31+4,32)x3,15 48227
A detrarre porta:
-1,10x2,05-0,60x1,75 -3, 305
Vano 26:
(1,08+1,52+1,06+1,52)x(3,15-0,35) 14,504
A detrarre porte:
-0,60x1,754-0,64x1,77 -2,185
Vano 25:
(4,40+3,61+4,15+3,34)x2,92 45,260
A detrarre porta:
-0,64x1,77 -1)133
Vano 24:
(0,87+0,20+2,92+,96+3,82+2,30+1,10+2,20)x2,80 40236
Soffitto:
4,49x1,10 4939
Vano 32:
(1,55+1,12+0,98+0,62+0,73+1,45+3,05)x5,12 48,640
Soffitto:
5,04x1,10 5/544
Chiostro esterno vano 31:
(6,43+0,48+1,45+8,27+2x3x0,08+2x3x0,24+2,45+6,16+1,46+1,6 145,037
0+0,24+0,15+0,47+0,13+0,24+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15+0,24
+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15)x3,84
A detrarre vuoti:
-2,00x3,80 -7,600
Soffitto:
42,45x1,35 57,308
Vano 19:
(5,89+10,00+5,90+9,75)x3,00+2x0,48x3,60+1,27x0,48+2x0,52x3 112,046
,42+0,52x1,16+2x0,53x3,79+0,53x1,38+2x0,52x3,64+0,52x1,28
A detrarre vuoti:
-1,27x3,60-1,16x3,42-1,38x3,78-1,28x3,64 -18,415
Soffitto:
61,46x1,35 82,971
Vano 20 (pareti non affrescate valutate a circa il 60%):
((6,00+3,98+5,96+3,84)x3,00)x0,60 35,604
Soffitto (parte non affrescata valutata in circa il 60%):
29,39x1,35x0,60 23,806
Vano 33:
(2,79+5,08+3,02+5,12)x5,17 82772
Vano 11:
(4,96+5,14+5,25+5,11)x2,80 57,288
Soffitto:
26,67x1,35 36,005
Vano 10:
(2,50+5,12+2,70+5,08)x3,50 53,900
Soffitto:
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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14,04x1,25 17,550
Vano 10 bis:
(1,56+5,04+3,67+8,01)x4,35 79,518
(2,23+2,37)x3,25 14,950
Soffitto:
26,76x1,10 29,436
Vano 15:
(2,60+3,18+2,75+3,32)x3,50 41/475
Soffitto:
8,97x1,35 12110
Vano 13:
(3,92+3,17+4,02+3,11)x3,15 44/793
Soffitto:
15,07x1,35 20,345
Vano 12:
(4,90+3,004+4,73+0,35+3,32)x3,50 57,064
Soffitto:
15,92x1,35 21,492
Vano 9:
(3,26+3,04+3,22+3,30)x3,50 44,870
Soffitto:
12,43x1,35 16/781
Vano scala 8:
(4,05+0,36+0,32+4,80+4,17+3,07)x3,90 65,403
Soffitto rampa:
12,04 12,040
Vano 40a:
(1,46+2,35+0,50+3,70+1,13+4,02+0,20+1,60)x5,00 74,800
Soffitto:
4,46+3,70x1,13 8,641
Vano 40:
(2,90+5,62+2,85+5,60)x5,00 84,850
Soffitto:
13,74 13/740
Vano 38:
12,24x1,90 23,256
Vano 1:
(4,73+3,42+2x0,20+5,48+4,98+5,46+2x0,20+3,42)x4,40 124,476
Soffitto:
49,84x1,35 67,284
Vano 5:
(5,65+3,29+5,63+3,38)x4,18 75,031
Soffitto:
19,54x1,35 26,379
Vano 2:
(5,52+5,17+5,45+5,12)x4,18 88,867
Soffitto:
31,24x1,35 421174
Vano 4:
(5,76+3,38+5,72+3,38)x4,18 76,243
Soffitto:
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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20,48x1,35 27,648
Vano 3:
(5,70+4,68+5,70+4,68)x4,18 86,777
Soffitto:
29,58x1,35 39,933
PIANO PRIMO:
Vano 71:
(5,94+4,54+5,90+4,44)x3,40 70,788
A detrarre porte:
-0,66x2,03-1,10x2,33 -3,903
Vano 72:
(3,84+3,68+3,70+3,49)x3,40 50,014
A detrarre porte:
-0,66x2,03-1,08x1,95 -3,446
Vano 73:
(1,77+3,49+1,66+3,60)x3,40 35,768
A detrarre porte:
-1,08x1,95-0,80x1,89-1,10x2,33 -6,181
Sottotetto vano 74:
(3,43+3,85+3,45+3,82)x2,50 36,375
Pareti scala:
3,45x1,50 5/175
Vano 57:
(1,94+2,92+0,76+0,84+3,56+2x0,23)x3,00+(1,15+0,36+1,15)x2,2 37,292
0
Soffitto:
6,03 6,030
Vano 59:
(4,04+1,92+4,69+6,71+2x1,12+6,04+6,42+2,10+2,08)x3,50 126,840
Vano 54:
(2,72+5,20+3,00+5,20)x2,72 43,846
Soffitto:
16,00x1,35 21,600
Vano 53:
(4,95+5,26+4,50+5,26)x2,90 57,913
Soffitto:
25,65x1,35 34,628
Vano 52:
(2,74+2x0,22+5,40+2,65+5,40+2x0,22)x3,21 54,795
Soffitto:
15,43x1,35 20,831
Vano 51:
(7,36+5,45+7,21+5,49)x3,23 82,397
Soffitto:
40,30x1,35 54,405
Vano 50:
(5,36+5,20+5,36+5,16)x3,23 68,088
Soffitto:
28,72x1,35 38,772
Chistro esterno vano 55:
(18,90+2,43+18,90)x3,25 130748
A detrarre vuoti:
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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-5x3,10x2,30 -35,650
Soffitto:
46,79x1,35 63,167
Vano 49:
(18,74+6,42+3,66+3,16+15,49+3,22)x2,90 147,001
Soffitto:
76,75x1,35 103,613
Vano 48:
(5,56+3,16+2,50+9,98+13,00)x2,64 90,288
Soffitto:
45,65x1,35 61,628
Vano 47:
(2,94+3,28+2,90)x2,64 24,077
Soffitto:
9,95x1,35 13/433
Vano 61:
(3,44+7,03+0,36+0,58+7,40)x2,90 54549
Soffitto:
27,33x1,35 36,896
Vano 60:
(1,52+3,25+1,54)x2,90 18,299
Soffitto:
5,560x1,35 7]425
Locale non accessibile:
(3,33+3,02+1,16+2,57+1,15+4,08+1,15+1,52)x4,50 80,910
Soffitto:
11,10 11,100
Vano 70:
(2,00+5,70+1,88+5,72)x4,70 71,910
Soffitto:
12,22 12/220
Vano scala 40b:
(2,87+5,77+2,92+5,81)x4,70 81,639
Soffitto:
(5,81x2,92) 16/965
Vano 68:
(4,94+4,02+4,94+3,85)x4,30 76,325
Soffitto:
20,70x1,35 27,945
Vano 41:
(4,86+4,92+4,91+4,91)x2,30 45,080
Soffitto:
25,12x1,25 31,400
Vano 69:
(4,93+4,42+4,96+4,34)x21,96 409,554
Soffitto:
24,04x1,35 32,454
Vano 45:
(3,82+2x0,39+3,47+3,90+3,50)x2,30 35,581
Soffitto:
15,75x1,25 19,688
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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Vano scala 45a:
(1,61+3,81+1,63+3,49)x3,10 32,674
Soffitto:
3,49x1,63 5/689
Vano 42:
(5,62+2x0,42+5,23+5,59+5,10)x4,30 96,234
Soffitto:
31,12x1,35 42/012
Vano 44:
(5,80+3,49+5,76+3,46)x4,25 78,668
Soffitto:
21,80x1,35 29,430
Vano 43:
(5,75+4,70+5,73+4,62)x4,25 88,400
Soffitto:
29,84x1,35 40284
PIANO SECONDO:
Vano scala 78:
(1,66+3,48+1,66+3,48)x2,50 25700
Soffitto:
(3,48x1,66)x1,35 7]799
Vano 79:
(3,91+3,47+3,95+3,48)x1,10 16,291
Soffitto:
14,17x1,25 17/713
Vano 80:
(4,90+5,00+4,93+4,95)x1,10 21758
Soffitto:
26,85x1,25 33,563
Vani 81 e 82:
(3,00+2x23+0,80+2,72+3,35+2,76+0,20+3,80+3,32)x2,70 178,065
Soffitti:
(9,60+13,15) 22750
LE QUANTIFICAZIONI PRECEDENTI VENGONO
CONSIDERATE ALL'80%:
-6863,0091x0,20 -1.372/602
A detrarre quantita trattata con intonaco per umidita di risalita:
(Vedi piante quotate per una altezza di cm.100)
PIANO TERRA:
Vano 23:
-(2,40+4,30+2,40+4,35)x1,00 -13,450
A detrarre porte:
1,10x1,00 1,100
Vano 22:
-(3,33+4,35+3,31+4,32)x1,00 -15/310
A detrarre porta:
1,10x1,00-0,60x1,00 0,500
Vano 26:
-(1,08+1,52+1,06+1,52)x1,00 -5,180
Vano 25:
-(4,40+3,61+4,15+3,34)x1,00 -15/500
Vano 24:
-(0,87+0,20+2,92+,96+3,82+2,30+1,10+2,20)x1,00 -14)370
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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Vano 32:
-(1,55+1,12+0,98+0,62+0,73+1,45+3,05)x1,00 -9,500
Chiostro esterno vano 31:
-(6,43+0,48+1,45+8,27+2x3x0,08+2x3x0,24+2,45+6,16+1,46+1, -37,770
60+0,24+0,15+0,47+0,13+0,24+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15+0,2
4+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15)x1,00
A detrarre vuoti:
3x2,00x1,00 6,000
Vano 19:
-(5,89+10,00+5,90+9,75)x1,00+2x0,48x1,00+1,27x0,48+2x0,52x -25,260
8,00+0,52x1,00+2x0,53x1,00+0,53x1,00+2x0,52x1,00+0,52x1,0
A detrarre vuoti:
1,27x1,00-1,16x1,00-1,38x1,00-1,28x1,00 -2,550
Vano 20:
-(6,00+3,98+5,96+3,84)x1,00 -19/780
Vano 33:
-(2,79+5,08+3,02+5,12)x1,00 -16,010
Vano 11:
-(4,96+5,14+5,25+5,11)x1,00 -20,460
Vano 10:
-(2,50+5,12+2,70+5,08)x1,00 -15/400
Vano 10 bis:
-(1,56+5,04+3,67+8,01)x1,00 -18,280
-(2,23+2,37)x1,00 -4,600
Chiostro esterno vano 17:
-54,66x1,00 -54/660
A detrarre vuoti:
4x3,00x1,00 12/000
Vano 18a:
-(3,21+9,72+3,43+9,68-3,18)x1,00 -22/860
Vano 18b/c:
-(3,43+3,93+0,20+2,36+5,57+1,05+8,05)x1,00 -24/590
Chiostro vano 6:
-(18,40+24,28+3,20+0,75)x1,00 -46,630
A detrarre vuoti:
(2,71+2,73+2,71)x1,00 8,150
Chiostro vano 7:
-(3,20+12,56+12,40+0,70)x1,00 -28,860
Vano 15:
-(2,60+3,18+2,75+3,32)x1,00 -11/850
Vano 13:
-(3,92+3,17+4,02+3,11)x1,00 -14/220
Vano 12:
-(4,90+3,004+4,73+0,35+3,32)x1,00 -16/304
Vano 9:
-(3,26+3,04+3,22+3,30)x1,00 -12/820
Vano scala 8:
-(4,05+0,36+0,32+4,80+4,17+3,07)x1,00 -16,770
Vano 40a:
-(1,46+2,35+0,50+3,70+1,13+4,02+0,20+1,60)x1,00 -14/960
Vano 40:
-(2,90+5,62+2,85+5,60)x1,00 -16/970
a riportare Euro 1.469.500/ 16
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Vano 38:
-12,24x1,00 -12/240
Vano 1:
-(4,73+3,42+2x0,20+5,48+4,98+5,46+2x0,20+3,42)x1,00 -28/290
Vano 5:
-(5,65+3,29+5,63+3,38)x1,00 -17,950
Vano 2:
-(5,52+5,17+5,45+5,12)x1,00 -21/260
Vano 4:
-(5,76+3,38+5,72+3,38)x1,00 -18/240
Vano 3:
-(5,70+4,68+5,70+4,68)x1,00 -20/760
m? 3.498,284 32,10 112.294/ 92
1.6.5 Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di
02.P55.N18.010 |qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce
idraulica e grassello
(vedi prospetti con indicati i degradi)
PROSPETTI CORTE INTERNA:
Prospetto Nord-Est:
(13,72x8,70) 119, 364
A detrarre vuoti:
-3x8,70-10,50 -36,600
Prospetto Sud-Ovest:
(12,56x8,70+12,56x1,10) 123,088
A detrarre vuoti:
-3x11,70 -35,100
Prospetto Nord-Ovest:
(17,38x8,70) 151,206
Prospetto Sud-Est:
(17,72x11,70) 207,324
A detrarre vuoti:
-4x12,90 -51/600
PROSPETTI ESTERNI:
Prospetto Nord-Ovest:
(25,04x8,70) 217,848
((32,30-25,04)x10,40) 75504
A detrarre vuoti piano terra:
-8,70-2x13,00-14,50 -49/200
A detrarre vuoti primo piano:
-5,80-5x8,20 -46,800
Prospetto Nord-Est:
(6,47x18,40) 119,048
(5,30x7,30) 38,690
(5,60x3,10) 17,360
(11,10x3,60) 39,960
Chiostro esterno vano 17:
54,66x3,35 183/ 111
A detrarre vuoti:
-4x3,00x3,10 -37/200
Soffitto:
a riportare Euro 1.581.795| 08
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62,00x1,35 83,700
Vano 18a:
(3,21+9,72+3,43+9,68-3,18)x3,17 72,466
Soffitto:
32,38x1,35 43/713
Vano 18b/c:
(3,43+3,93+0,20+2,36+5,57+1,05+8,05)x3,17 77,950
Soffitto:
(24,84+14,37)x1,35 52,934
Chiostro vano 6:
(18,40+24,28+3,20+0,75)x3,80 177,194
A detrarre vuoti:
-(2,71+2,73+2,71)x3,60 -29/ 340
Soffitto:
70,58x1,35 95,283
Chiostro vano 7:
(3,20+12,56+12,40+0,70)x3,31 95,527
A detrarre vuoti:
-3x3,10x3,10 -28,830
Soffitto:
40,95x1,35 55,283
Vano 56:
(8,94+2,70+6,98+0,45+6,77+6,03)x2,72 86,686
Soffitto:
24,60x1,35 33,210
Chistro esterno vano 55:
(18,90+2,43+18,90)x3,25 130,748
A detrarre vuoti:
-5x3,10x2,30 -35,650
Soffitto:
46,79x1,35 63,167
Chiostro vano 46:
(5,22+3,26+5,23+3,26+17,40+3,25+17,51+3,20+2x0,40)x4,88 288,554
A detrarre vuoti:
-4x2,80x3,60 -40/320
Soffitti:
(18,20+59,38)x1,35 104,733
A detrarre quantita trattata con intonaco per umidita di risalita:
PROSPETTI CORTE INTERNA:
Prospetto Nord-Est:
-13,72x1,00 -13/720
A detrarre vuoti:
(2,45+2,18+2,25+2,46+1,40)x1,00 10/740
Prospetto Sud-Ovest:
-12,56x1,00 -12/560
A detrarre vuoti:
3x3,08x1,00 9,240
Prospetto Nord-Ovest:
-17,38x1,00 -17,380
Prospetto Sud-Est:
-17,72x1,00 -17/720
A detrarre vuoti:
a riportare Euro 1.581.795| 08
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(1,31+2,68+2,71+2,73+2,71)x1,00 12/140
PROSPETTI ESTERNI:
Prospetto Nord-Ovest:
-25,04x1,00 -25,040
-(32,30-25,04)x1,00 -7,260
Prospetto Nord-Est:
-6,47x1,00 -6,470
-5,30x1,00 -5,300
-5,60x1,00 -5,600
-11,10x1,00 -11/100
m? 2.272/981 35,37 80.395, 34
1.6.6 Lisciatura a platrio:
02.P55.N22.010 | su rinzaffo
Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.6.1:
699,654 699,654
Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.6.2:
3498,284 3.498, 284
Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.6.3:
2272,981 2.272,981
PROSPETTO NORD-EST:
1,50x6,10 9,150
8,72x5,10 44/472
A detrarre vuoti:
-3x9,00 -27,000
6,43x5,50 35,365
A detrarre infissi:
A detrarre infissi:
-2,80x2,76 -7/728
10,90x(5,60+7,00+5,60)/3 66,127
A detrarre murature da recuperare:
-17,50 -17/500
6,24x3,50 21,840
A detrarre infissi:
A detrarre infissi:
-2,83x2,75 -7,783
9,48x5,50 52,140
A detrarre infissi:
A detrarre infissi:
-2x1,06x2,84-1,06x1,86-0,80x2,50 -9,992
2,90x8,20 23,780
A detrarre infissi:
-1,08x2,84-1,12x3,009 -6,437
m? 6.647,353 14,80 98.380, 82
1.6.7 Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in
02.P55.N42.010 |legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature semplici,
cornici di finestre e porte zone sfondate a piu livelli, motivi
decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la realizzazione
delle sagome metalliche o in legno, I'applicazione di piu strati di
intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone
a riportare Euro 1.760.571| 24
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Euro

Euro

riporto Euro

1.760.571

24

effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie
modanature e sagomature, sviluppo da cm 25 a cm 50

CORNICIONI SUI PROSPETTI
(Vedi prospetti di progetto)
Prospetto Nord-Ovest:

22,80

22

800

Prospetto Nord-Est:

7,95

950

PROSPETTI CORTILE INTERNO:
Prospetto EST:

19,60+15,85

35

450

Prospetto Sud:

12,55

12

550

78

750

109,60

8.631

00

1.6.8
02.P55.N44.010

Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in
pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione lavori in corso d'opera, sviluppo da cm 25 a cm 50

CORNICIONI SUI PROSPETTI
(Vedi prospetti di progetto)
Prospetto Nord-Ovest:

22,80

22

800

Prospetto Nord-Est:

7,95

950

PROSPETTI CORTILE INTERNO:
Prospetto EST:

19,60+15,85

35

450

Prospetto Sud:

12,55

12

550

PROSPETTI ESTERNI:
Prospetto Nord-Ovest:

7,45+22,60

30

050

PROSPETTI CORTILE INTERNO:
Prospetto Nord:

13,50

13

500

Prospetto Ovest::

18,25

18

250

140

550

5,89

827

84

1.6.9
02.P55.N46.010

Come voce precedente; sviluppo da cm 51 a cm 80

CORNICIONI SUI PROSPETTI
(Vedi prospetti di progetto)
Prospetto Nord-Ovest:

7,45+22,60

30

050

PROSPETTI CORTILE INTERNO:
Prospetto Nord:

13,50

13

500

Prospetto Ovest::

18,25

18

250

61

800

165,09

10.202

56

1.6.10
02.P55.N48.010

Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque tipo
di muratura a vista

a riportare Euro
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Euro

Euro

riporto Euro

1.780.232

64

Parete chiesa:

73,00+20,00

93

000

m2

93

000

16,11

1.498

23

1.6.11
01.A20.E00.005

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese
Su soffitti e pareti interne

(Vedi piante stato di fatto quotate)
PIANO TERRA:
Vano 23:

(2,40+4,30+2,40+4,35)x3,15

42

368

A detrarre porte:

-1,10x2,05

-2

255

Vano 22:

(3,33+4,35+3,31+4,32)x3,15

48

227

A detrarre porta:

-1,10x2,05-0,60x1,75

-3

305

Vano 26:

(1,08+1,52+1,06+1,52)x(3,15-0,35)

14

504

A detrarre porte:

-0,60x1,754-0,64x1,77

-2

185

Vano 25:

(4,40+3,61+4,15+3,34)x2,92

45

260

A detrarre porta:

-0,64x1,77

133

Vano 24:

(0,87+0,20+2,92+,96+3,82+2,30+1,10+2,20)x2,80

40

236

Soffitto:

4,49x1,10

939

Vano 32:

(1,55+1,12+0,98+0,62+0,73+1,45+3,05)x5,12

48

640

Soffitto:

5,04x1,10

544

Chiostro esterno vano 31:

(6,43+0,48+1,45+8,27+2x3x0,08+2x3x0,24+2,45+6,16+1,46+1,6
0+0,24+0,15+0,47+0,13+0,24+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15+0,24
+2,03+0,24+0,15+0,47+0,15)x3,84

037

A detrarre vuoti:

-3x2,00x3,80

800

Soffitto:

42,45x1,35

57

308

Vano 19:

(5,89+10,00+5,90+9,75)x3,00+2x0,48x3,60+1,27x0,48+2x0,52x3
,42+0,52x1,16+2x0,53x3,79+0,53x1,38+2x0,52x3,64+0,52x1,28

112

046

A detrarre vuoti:

-1,27x3,60-1,16x3,42-1,38x3,78-1,28x3,64

-18

415

Soffitto:

61,46x1,35

82

971

Vano 20 (pareti non affrescate valutate a circa il 60%):

((6,00+3,98+5,96+3,84)x3,00)x0,60

35

604

Soffitto (parte non affrescata valutata in circa il 60%):

29,39x1,35x0,60

23

806

Vano 33:

a riportare Euro
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(2,79+5,08+3,02+5,12)x5,17 82772
Vano 11:
(4,96+5,14+5,25+5,11)x2,80 57,288
Soffitto:
26,67x1,35 36,005
Vano 10:
(2,50+5,12+2,70+5,08)x3,50 53,900
Soffitto:
14,04x1,25 17,550
Vano 10 bis:
(1,56+5,04+3,67+8,01)x4,35 79,518
(2,23+2,37)x3,25 14,950
Soffitto:
26,76x1,10 29,436
Vano 15:
(2,60+3,18+2,75+3,32)x3,50 41/475
Soffitto:
8,97x1,35 12110
Vano 13:
(3,92+3,17+4,02+3,11)x3,15 44/793
Soffitto:
15,07x1,35 20,345
Vano 12:
(4,90+3,004+4,73+0,35+3,32)x3,50 57,064
Soffitto:
15,92x1,35 21,492
Vano 9:
(3,26+3,04+3,22+3,30)x3,50 44,870
Soffitto:
12,43x1,35 16,781
Vano scala 8:
(4,05+0,36+0,32+4,80+4,17+3,07)x3,90 65,403
Soffitto rampa:
12,04 12,040
Vano 40a:
(1,46+2,35+0,50+3,70+1,13+4,02+0,20+1,60)x5,00 74,800
Soffitto:
4,46+3,70x1,13 8,641
Vano 40:
(2,90+5,62+2,85+5,60)x5,00 84,850
Soffitto:
13,74 13/740
Vano 38:
12,24x1,90 23256
Vano 1:
(4,73+3,42+2x0,20+5,48+4,98+5,46+2x0,20+3,42)x4,40 124,476
Soffitto:
49,84x1,35 67,284
Vano 5:
(5,65+3,29+5,63+3,38)x4,18 75,031
Soffitto:
a riportare Euro 1.781.730| 87
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19,54x1,35 26,379
Vano 2:
(5,52+5,17+5,45+5,12)x4,18 88,867
Soffitto:
31,24x1,35 42[174
Vano 4:
(5,76+3,38+5,72+3,38)x4,18 76,243
Soffitto:
20,48x1,35 27,648
Vano 3:
(5,70+4,68+5,70+4,68)x4,18 86,777
Soffitto:
29,58x1,35 39,933
PIANO PRIMO:
Vano 71:
(5,94+4,54+5,90+4,44)x3,40 70,788
A detrarre porte:
-0,66x2,03-1,10x2,33 -3,903
Vano 72:
(3,84+3,68+3,70+3,49)x3,40 50,014
A detrarre porte:
-0,66x2,03-1,08x1,95 -3,446
Vano 73:
(1,77+3,49+1,66+3,60)x3,40 35,768
A detrarre porte:
-1,08x1,95-0,80x1,89-1,10x2,33 -6,181
Sottotetto vano 74:
(3,43+3,85+3,45+3,82)x2,50 36,375
Pareti scala:
3,45x1,50 5/175
Vano 57:
81 ,94+2,92+0,76+0,84+3,56+2x0,23)x3,00+(1,15+0,36+1,15)x2,2 37,292
Soffitto:
6,03 6,030
Vano 59:
(4,04+1,92+4,69+6,71+2x1,12+6,04+6,42+2,10+2,08)x3,50 126,840
Vano 54:
(2,72+5,20+3,00+5,20)x2,72 43,846
Soffitto:
16,00x1,35 21,600
Vano 53:
(4,95+5,26+4,50+5,26)x2,90 57,913
Soffitto:
25,65x1,35 34,628
Vano 52:
(2,74+2x0,22+5,40+2,65+5,40+2x0,22)x3,21 54,795
Soffitto:
15,43x1,35 20,831
Vano 51:
(7,36+5,45+7,21+5,49)x3,23 82,397
Soffitto:
a riportare Euro 1.781.730| 87
Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere. it Pag. 76



http://www.topcantiere.it

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
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40,30x1,35 54,405
Vano 50:
(5,36+5,20+5,36+5,16)x3,23 68,088
Soffitto:
28,72x1,35 38,772
Chistro esterno vano 55:
(18,90+2,43+18,90)x3,25 130,748
A detrarre vuoti:
-5x3,10x2,30 -35/650
Soffitto:
46,79x1,35 63,167
Vano 49:
(18,74+6,42+3,66+3,16+15,49+3,22)x2,90 147,001
Soffitto:
76,75x1,35 103,613
Vano 48:
(5,56+3,16+2,50+9,98+13,00)x2,64 90,288
Soffitto:
45,65x1,35 61,628
Vano 47:
(2,94+3,28+2,90)x2,64 24,077
Soffitto:
9,95x1,35 13/433
Vano 61:
(3,44+7,03+0,36+0,58+7,40)x2,90 54,549
Soffitto:
27,33x1,35 36,896
Vano 60:
(1,52+3,25+1,54)x2,90 18,299
Soffitto:
5,50x1,35 7/425
Locale non accessibile:
(3,33+3,02+1,16+2,57+1,15+4,08+1,15+1,52)x4,50 80,910
Soffitto:
11,10 11,100
Vano 70:
(2,00+5,70+1,88+5,72)x4,70 71,910
Soffitto:
12,22 12/220
Vano scala 40b:
(2,87+5,77+2,92+5,81)x4,70 81,639
Soffitto:
(5,81x2,92) 16/965
Vano 68:
(4,94+4,02+4,94+3,85)x4,30 76,325
Soffitto:
20,70x1,35 27/945
Vano 41:
(4,86+4,92+4,91+4,91)x2,30 45,080
Soffitto:
25,12x1,25 31,400
a riportare Euro 1.781.730| 87
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COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.781.730

87

Vano 69:

(4,93+4,42+4,96+4,34)x21,96

409

554

Soffitto:

24,04x1,35

32

454

Vano 45:

(3,82+2x0,39+3,47+3,90+3,50)x2,30

35

581

Soffitto:

15,75x1,25

19

688

Vano scala 45a:

(1,61+3,81+1,63+3,49)x3,10

32

674

Soffitto:

3,49x1,63

689

Vano 42:

(5,62+2x0,42+5,23+5,59+5,10)x4,30

96

234

Soffitto:

31,12x1,35

42

012

Vano 44:

(5,80+3,49+5,76+3,46)x4,25

78

668

Soffitto:

21,80x1,35

29

430

Vano 43:

(5,75+4,70+5,73+4,62)x4,25

88

400

Soffitto:

29,84x1,35

40

284

PIANO SECONDO:
Vano scala 78:

(1,66+3,48+1,66+3,48)x2,50

25

700

Soffitto:

(3,48x1,66)x1,35

799

Vano 79:

(3,91+3,47+3,95+3,48)x1,10

16

291

Soffitto:

14,17x1,25

17

713

Vano 80:

(4,90+5,00+4,93+4,95)x1,10

21

758

Soffitto:

26,85x1,25

33

563

Vani 81 e 82:

(3,00+2x23+0,80+2,72+3,35+2,76+0,20+3,80+3,32)x2,70

178

065

Soffitti:

(9,60+13,15)

22

750

5.461

590

5,09

27.799

49

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello i due mani, previa mano di
consolidante ed idrofobizzante traspirante antiefflorescenze saline
a base acquosa applicato a pennello. Il tutto coompreso ogni altro
onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

PROSPETTI CORTE INTERNA:
Prospetto Nord-Est:

a riportare Euro
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.809.530, 36
(13,72x8,70) 119, 364
A detrarre vuoti:
-3x8,70-10,50 -36,600
Prospetto Sud-Ovest:
(12,56x8,70+12,56x1,10) 123,088
A detrarre vuoti:
-3x11,70 -35,100
Prospetto Nord-Ovest:
(17,38x8,70) 151,206
Prospetto Sud-Est:
(17,72x11,70) 207,324
A detrarre vuoti:
-4x12,90 -51,600
PROSPETTI ESTERNI:
Prospetto Nord-Ovest:
(25,04x8,70) 217,848
((32,30-25,04)x10,40) 75504
A detrarre vuoti piano terra:
-8,70-4x13,00-14,50 -75/200
A detrarre vuoti primo piano:
-5,80-5x8,20 -46,800
Prospetto Nord-Est:
(6,47x18,40) 119,048
(5,30x7,30) 38,690
(5,60x3,10) 17,360
(11,10x3,60) 39,960
Chiostro esterno vano 17:
54,66x3,35 183,111
A detrarre vuoti:
-4x3,00x3,10 -37,200
Soffitto:
62,00x1,35 83,700
Vano 18a:
(3,21+9,72+3,43+9,68-3,18)x3,17 72,466
Soffitto:
32,38x1,35 43/713
Vano 18b/c:
(3,43+3,93+0,20+2,36+5,57+1,05+8,05)x3,17 77,950
Soffitto:
(24,84+14,37)x1,35 52,934
Chiostro vano 6:
(18,40+24,28+3,20+0,75)x3,80 177,194
A detrarre vuoti:
-(2,71+2,73+2,71)x3,60 -29/340
Soffitto:
70,58x1,35 95,283
Chiostro vano 7:
(3,20+12,56+12,40+0,70)x3,31 95,527
A detrarre vuoti:
-3x3,10x3,10 -28,830
Soffitto:
40,95x1,35 55,283
a riportare Euro 1.809.530, 36
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1.809.530, 36
Vano 56:
(8,94+2,70+6,98+0,45+6,77+6,03)x2,72 86,686
Soffitto:
24,60x1,35 33,210
Chistro esterno vano 55:
(18,90+2,43+18,90)x3,25 130,748
A detrarre vuoti:
-5x3,10x2,30 -35,650
Soffitto:
46,79x1,35 63,167
Chiostro vano 46:
(5,22+3,26+5,23+3,26+17,40+3,25+17,51+3,20+2x0,40)x4,88 288,554
A detrarre vuoti:
-4x2,80x3,60 -40/320
Soffitti:
(18,20+59,38)x1,35 104|733
Prospetto Sud-Est (via Dante Alighieri):
23,40x12,30 287,820
Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.2.11:
PROSPETTO NORD-EST:
1,50x6,10 9,150
8,72x5,10 441472
A detrarre vuoti:
-3x9,00 -27,000
6,43x5,50 35,365
A detrarre infissi:
A detrarre infissi:
-2,80x2,76 -7,728
10,90x(5,60+7,00+5,60)/3 66,127
A detrarre murature da recuperare:
-17,50 -17,500
6,24x3,50 21,840
A detrarre infissi:
A detrarre infissi:
-2,83x2,75 -7,783
9,48x5,50 52,140
A detrarre infissi:
A detrarre infissi:
-2x1,06x2,84-1,06x1,86-0,80x2,50 -9,992
2,90x8,20 23,780
A detrarre infissi:
-1,08x2,84-1,12x3,009 -6,437
m2 2.801,265 13,40 37.536, 95
TOTALE  INTONACI INTERNI, ESTERNI Euro 457.659, 31
” a riportare Euro 1.847.067\ 31 ‘|
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.847.067| 31

PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI

1.71
02.P05.B15.010

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto
per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e
similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:

per profonditadamOam 1

Scavo per fondazione muricci vespaio aerato:

PIANO TERRA:
VAno 31:

42,45x(1,00x0,30x0,20)

547

Vano 32:

5,04x(1,00x0,30x0,20)

302

Vano 33:

7,42x(1,00x0,30x0,20)

445

Vano 16:

37,33x(1,00x0,30x0,20)

240

Vano 11:

26,67x(1,00x0,30x0,20)

600

Vano 10:

14,04x(1,00x0,30x0,20)

842

Vano 10bis:

26,76x(1,00x0,30x0,20)

606

Vano 19:

61,46x(1,00x0,30x0,20)

688

Vano 20:

29,39x(1,00x0,30x0,20)

763

Vano 12:

15,92x(1,00x0,30x0,20)

955

Vano 9:

12,43x(1,00x0,30x0,20)

746

Vano 5:

19,54x(1,00x0,30x0,20)

172

Vano 2:

31,24x(1,00x0,30x0,20)

874

Vano 4:

20,48x(1,00x0,30x0,20)

229

Vano 3:

29,58x(1,00x0,30x0,20)

775

Scavo per creazione massetto armato vani senza vespaio

aerato:
PIANO TERRA:
Vano 18a:

32,38x0,10

238

Vano 18b:

24,84x0,10

484

Vano c:

14,37x0,10

437

Vano 6:

70,58x0,10

058

Vano 7:

40,95x0,10

095

m3

41

096

177,93

7.312; 21

a riportare Euro
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.854.379

52

1.7.2
02.P02.A76.010

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

Scavo per fondazione muricci vespaio aerato:
PIANO TERRA:
VAno 31:

42,45x(1,00x0,30x0,20)

547

Vano 32:

5,04x(1,00x0,30x0,20)

302

Vano 33:

7,42x(1,00x0,30x0,20)

445

Vano 16:

37,33x(1,00x0,30x0,20)

240

Vano 11:

26,67x(1,00x0,30x0,20)

600

Vano 10:

14,04x(1,00x0,30x0,20)

842

Vano 10bis:

26,76x(1,00x0,30x0,20)

606

Vano 19:

61,46x(1,00x0,30x0,20)

688

Vano 20:

29,39x(1,00x0,30x0,20)

763

Vano 12:

15,92x(1,00x0,30x0,20)

955

Vano 9:

12,43x(1,00x0,30x0,20)

746

Vano 5:

19,54x(1,00x0,30x0,20)

172

Vano 2:

31,24x(1,00x0,30x0,20)

874

Vano 4:

20,48x(1,00x0,30x0,20)

229

Vano 3:

29,58x(1,00x0,30x0,20)

775

Scavo per creazione massetto armato vani senza vespaio
aerato:

PIANO TERRA:

Vano 18a:

32,38x0,10

238

Vano 18b:

24,84x0,10

484

Vano c:

14,37x0,10

437

Vano 6:

70,58x0,10

058

Vano 7:

40,95x0,10

095

m3

41

096

28,02

1.151

51

1.7.3
01.A21.A40.035

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai

a riportare Euro

1.855.531

03

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it

Pag.

82



http://www.topcantiere.it

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.855.531, 03

cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e
con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la
compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30

(Vedi piante con indicati gli interventi)
Chiostro centrale:

233,00

233

000

mZ

233

000

14,70

3.425, 10

1.74
01.A21.A60.010

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra
o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di
ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra

Su marciapiedi

(Vedi piante con indicati gli interventi)
Chiostro centrale:

233,00

233

000

mZ

233

000

2,15

500, 95

1.7.5
02.P10.C10.030

Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso
getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:
kg 250

Fondazione muricci vespaio aerato:
PIANO TERRA:
Vano 31:

42,45x(1,00x0,30x0,20)

547

Vano 32:

5,04x(1,00x0,30x0,20)

302

Vano 33:

7,42x(1,00x0,30x0,20)

445

Vano 16:

37,33x(1,00x0,30x0,20)

240

Vano 11:

26,67x(1,00x0,30x0,20)

600

Vano 10:

14,04x(1,00x0,30x0,20)

842

Vano 10bis:

26,76x(1,00x0,30x0,20)

606

Vano 19:

61,46x(1,00x0,30x0,20)

688

Vano 20:

29,39x(1,00x0,30x0,20)

763

Vano 12:

15,92x(1,00x0,30x0,20)

955

Vano 9:

12,43x(1,00x0,30x0,20)

746

Vano 5:

19,54x(1,00x0,30x0,20)

172

Vano 2:

31,24x(1,00x0,30x0,20)

874

Vano 4:

20,48x(1,00x0,30x0,20)

229

Vano 3:

29,58x(1,00x0,30x0,20)

775

a riportare Euro
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.859.457

08

Scavo per creazione massetto armato vani senza vespaio
aerato:

PIANO TERRA:

Vano 18a:

32,38x0,10

238

Vano 18b:

24,84x0,10

484

Vano c:

14,37x0,10

437

Vano 6:

70,58x0,10

058

Vano 7:

40,95x0,10

095

Chiostro centrale:

233,00x0,20

46

600

m3

87

696

139,47

12.230

96

1.7.6
02.P10.C45.010

Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano
all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale
mediante I'ausilio del montacarichi

(Vedi piante demolizioni e dismissioni)
PIANO TERRA:
VAno 31:

42,45x(1,00x0,30x0,20)

547

Vano 32:

5,04x(1,00x0,30x0,20)

302

Vano 33:

7,42x(1,00x0,30x0,20)

445

Vano 16:

37,33x(1,00x0,30x0,20)

240

Vano 11:

26,67x(1,00x0,30x0,20)

600

Vano 10:

14,04x(1,00x0,30x0,20)

842

Vano 10bis:

26,76x(1,00x0,30x0,20)

606

Vano 19:

61,46x(1,00x0,30x0,20)

688

Vano 20:

29,39x(1,00x0,30x0,20)

763

Vano 12:

15,92x(1,00x0,30x0,20)

955

Vano 9:

12,43x(1,00x0,30x0,20)

746

Vano 5:

19,54x(1,00x0,30x0,20)

172

Vano 2:

31,24x(1,00x0,30x0,20)

874

Vano 4:

20,48x(1,00x0,30x0,20)

229

Vano 3:

29,58x(1,00x0,30x0,20)

775

a riportare Euro

1.871.688

04
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1.871.688

04

Creazione massetto armato vani senza vespaio aerato:
PIANO TERRA:
Vano 18a:

32,38x0,10

238

Vano 18b:

24,84x0,10

484

Vano c:

14,37x0,10

437

Vano 6:

70,58x0,10

058

Vano 7:

40,95x0,10

095

Chiostro centrale:

233,00x0,20

46

600

m3

87

696

89,62

7.859

32

1.7.7
02.P60.010.010

Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza
complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di
mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa
la fondazione, compreso soprastante cappa in cls di cm 4,
Resistenza caratteristica 250 - completo di rete elettrosaldata a
maglie di cm 15x15, diametro mm 6

PIANO TERRA:
Vano 31:

42,45

42

450

Vano 32:

5,04

040

Vano 33:

7,42

420

Vano 16:

37,33

37

330

Vano 11:

26,67

26

670

Vano 10:

14,04

14

040

Vano 10bis:

26,76

26

760

Vano 19:

61,46

61

460

Vano 20:

29,39

29

390

Vano 12:

15,92

15

920

Vano 9:

12,43

12

430

Vano 5:

19,54

19

540

Vano 2:

31,24

31

240

Vano 4:

20,48

20

480

a riportare Euro
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Vano 3:
29,58 29,580
m? 379,750 75,82 28.792, 65
1.7.8 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70.010 |armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura,
posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete elettrosaldata per massetto armato vani senza vespaio
aerato:
@8 maglia cm 15x15 Kg/mq 2x2,60=5,20:
PIANO TERRA:
Vano 18a:
32,38x5,20 168|376
Vano 18b:
24,84x5,20 129,168
Vano c:
14,37x5,20 74]724
Vano 6:
70,58x5,20 367,016
Vano 7:
40,95x5,20 212/940
Chiostro centrale:
233,00x5,20 1.211,600
kg 2.163,824 1,32 2.856, 25
1.7.9 Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di
26.A04.A05.005 | pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm
13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio misto,
provvisti in prossimita’ del luogo di posa, collocati di punta, a
secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del Po,
(granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200
kg per m3 di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la
fornitura della sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura
con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle
superfici. E' prevista I'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non
venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione di
pendenze per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle
superfici di boiacca di cemento (beverone formato da sabbia fine
0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita a regola d'arte.
ciottoli scelti del Ticino diametro cm 4/6
Chiostro centrale:
233,00 233,000
m? 233,000 87,62 20.415, 46
1.7.10 Delimitazioni pavimentazioni. Fornitura e posa di cordoli allettati
26.A04.A13.055 |con malta cementizia, compresi: I'apposita fondazione, lo strato di
conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m® 0,400,
ghiaietta m*® 0,800) per l'allettamento dei cordoli, dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 40, la battitura con mazzeranghe di
almeno kg 15 di peso, la bagnatura, la sigillatura e rifilatura dei
giunti con boiacca di cemento, il ripassamento durante e dopo la
posa e ogni opera di scalpellino.
in pietra di Langa retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre
Delimitazione pavimentazione in acciottolato:
CHIOSTRO CENTRALE:
(13,72+17,38+12,56+17,72)x0,50 30,690
Diagonali interne:
a riportare Euro 1.931.611} 72
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1.931.611

72

(21,60+22,10)x0,25

10

925

41

615

27,32

1.136

92

1.7.11
01.A11.A50.005

Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in
calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la
formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il
riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in calcestruzzo
classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata
con rete elettrosaldata 6/10x10.

per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm

Vespaio aerato vani gia ristrutturati:
Vano 28:

20,20

20

200

Vano 29:

63,79

63

790

mZ

83

990

44,60

3.745

95

1.712
02.P65.P05.010

Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore
cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150, compreso spolvero
di cemento in ragione di kg 3 per m2. Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in piu di
spessore aumento del 12%)

Vedi piante con indicati gli interventi:
Locale impianto di pressurizzazione:

14,77

14

770

Locale caldaia:

11,97

11

970

Vano 24:

4,49

490

Vano 26:

1,80

800

mZ

33

030

34,99

1.155

72

1.7.13
01.P18.A32.010

Granito grigio sardo
In lastre dello spessore dicm 3

Vedi piante con indicati gli interventi
PIANO TERRA:
Chiostro esterno vano 31:

42,45

42

450

Vano 30:

3,71

710

Vano 20:

29,39

29

390

Vano 14:

31,94

31

940

Vano 13:

15,07

15

070

Vano scala 8:

12,04

12

040

Vano 37:

11,58

11

580

Vano 38:

2,35

350

a riportare Euro
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Vano 40.1:
4,46 4,460
Vano 40:
13,74 13/740
Vano18:
66,70 66,700
Vano 6:
74,42 74,420
Vano 7:
42,10 42/100
PIANO PRIMO:
Vano 36:
36,10 36,100
Vano 49:
76,75 76,750
Vano 40:
18,20 18,200
Vano 46:
59,38 59,380
Vano 48:
55,01 55,010
Vano 55:
50,40 50,400
Vano 68:
12,53 12/530
Vano 70:
12,22 12/220
Vano 40b:
5,13 5/130
Vano 45.1:
5,86 5/860
PIANO SECONDO:
Vano 78:
2,88 2,880
Vedi piante con indicati gli interventi:
RIVESTIMENTO SCALE:
PIANO TERRA:
Vano 8:
Pedate:
2x3,20x0,35+2,43x0,35 3/091
1,60x0,37 0,592
5x1,30x0,35 2,275
10x1,30x0,30 3/900
9x1,30x0,35 4,095
Alzate:
(3,55+0,50+3,20+0,20+2,43)x0,17 1,680
(1,60+2x0,40)x0,17 0,408
(5+10+9)x1,30x0,17 5/304
Battiscopa laterali:
14x0,50x0,17+10x0,70x0,17 2,380
Vano 40a:
Pedate:
11x1,15x0,28 3/542
2x1,15x0,95/2 1,093
a riportare Euro 1.937.650/ 31
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Alzate:
13x1,15x0,17+2x1,00x0,17 2,882
Vano 40:
Pedate:
2x1,30x0,35 0,910
1,30x1,30 1,690
18x1,30x0,35 8,190
Alzate:
3x1,30x0,17 0,663
2x1,30x0,17 0,442
18x1,30x0,17 3/978
Battiscopa laterali:
20x0,50x0,17+4x1,30x0,17 2,584
Vano 37:
Pedate:
11x0,70x0,25 1,925
1,66x0,70 1,162
Alzate:
11x0,70x0,17+1,66x0,17+0,70x0,17 1,710
PIANO PRIMO:
Vano 45a:
Pedate:
11x0,70x0,30 2,310
1,66x0,70 1,162
Alzate:
11x0,70x0,17 1,309
BAttiscopa laterali:
11x0,50x0,17+1,66x0,17+2x0,70x0,17 1,455
Vano 74:
Pedate:
15x1,05x0,30 4,725
1,05x1,05 1,103
Alzate:
16x1,05x0,17+1,36x0,17 3/087
Battiscopa laterali:
5x0,50x0,17+1,05x0,17+2x9x0,50x0,17 2/134
Scala vano 56:
Pedate:
5x2,60x0,35 4,550
Alzate:
5x2,60x0,17 2,210
Battiscopa laterali:
2x5x0,50x0,17 0,850
Nuova scala vano 48:
Pedate:
6x1,20x0,35 2,520
1,20x1,20+1,20x1,15 2,820
Alzate:
8x1,20x0,17 1,632
Battiscopa laterali:
6x0,50x0,17+3x1,20x0,17 1)122
Scala ballatoio esterno:
7x1,00x0,35 2,450
Alzate:
a riportare Euro 1.937.650/ 31
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7x1,00x0,17

190

Battiscopa laterale:

7x0,50x0,17

595

Scala vano 61:

(2,30+0,45+1,70+0,20+1,30+1,20)x0,35

503

Alzate:

(2,30+0,40+0,75+0,45+1,70+0,10+0,15+1,35+1,20+1,25)x0,17

641

ZOCCOLI BATTISCOPA:

Vedi piante con indicati gli interventi
PIANO TERRA:

Chiostro esterno vano 31:

(43,38-3x2,00-0,80-1,60-2,20)x0,20

556

Vano 20:

(28,64-1,50-1,10-0,90-1,20)x0,20

788

Vano 14:

(24,66-2x1,10-2,70-2,00)x0,20

552

Vano 13:

(16,24-2,00-2x2,50-3,50)x0,20

148

Vano scala 8:

(17,50-2,43-1,60-0,50)x0,20

594

Vano 37:

(15,44-1,05)x0,20

878

Vano 38:

4,40x0,20

880

Vano 40.1:

(8,85-1,30)x0,20

510

Vano 40:

(17,11-1,30-1,35)x0,20

892

Vano18:

(50,35-2,40-1,40-1,30-1,10-0,90-3,10-0,90-1,40-2,46-2,25-2,18-2
,45)x0,20

702

Vano 6:

(54,15-1,30-1,20-3,80-1,05-1,05-2,40-2,71-2,73-2,71-2,68-1,31)x
0,20

242

Vano 7:

(36,40-3,20-0,50-3x3,08)x0,20

692

PIANO PRIMO:
Vano 56:

(38,75-2,64-1,50-0,90-1,20-2,60-1,00)x0,20

782

Vano 49:

(70,05-2,60-1,20-0,95-3x1,20-1,00)x0,20

12

140

Vano 40:

(18,67-0,90-0,90-1,25-1,10)x0,20

904

Vano 46:

(42,93-5x1,05-0,90)x0,20

356

Vano 48:

(45,70-2,00-0,90-1,20-1,42-3,97-1,40-0,95)x0,20

772

Vano 55:

(44,60-3x1,40)x0,20

080

Vano 68:

(14,71-0,90-1,47)x0,20

468

Vano 70:

(17,39-1,47-1,00)x0,20

984

Vano 40b:

a riportare Euro
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1.937.650| 31

(10,00-1,00-1,20-2,92)x0,20

976

Vano 45.1:

(13,52-1,20)x0,20

464

PIANO SECONDO:
Vano 78:

(6,80-0,90-1,66)x0,20

848

Vedi piante con indicati gli interventi
Portico esterno vano 17:

(54,66-2,70-1,60-2,91-3,04-2,93-3,13-3,16-2,30)x0,20

578

SOGLIE E DAVANZALI (sviluppo)

30,00

30

000

ZOCCOLATURA PROSPETTI:
Prospetto Nord-Ovest:

(14x0,15+14x0,10+4x0,50+1,40+1,20+0,45+0,30+0,60+7,70+0,1
5+0,50+0,57)x0,20

674

Prospetto Nord-EST:

(0,57+1,30+6,47+2x0,20+1,50+8,72-7x0,08+6x0,15-2,00+6,43+1
,95+2,16+2,36+3,18+0,40+6,24+7,00-1,05+2,90-1,05)x0,20

564

m2

926

298

123,83

114.703, 48

1.7.14
01.P18.A32.020

Granito grigio sardo
In lastre dello spessore dicm 5

Vedi piante con indicati gli interventi
Portico esterno vano 17:

62,00

62

000

Zona esterna 17.1:

185,20

185

200

mZ

247

200

181,69

44913, 77

1.7.15
01.P18.A32.045

Granito grigio sardo
In lastre dello spessore dicm 10

Delimitazione pavimentazione piazzale esterno:
Prospetto Nord-Ovest:

(34,40+1,60+5,50)x0,30

12

450

Prospetto Nord-Est:

(13,20+1,85+8,20)x0,30

975

mZ

19

425

335,97

6.526, 22

1.7.16
01.A12.B50.015

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista
delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed
accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza
fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno
m?1

Esclusa la lucidatura a piombo

Vedi piante con indicati gli interventi
PIANO TERRA:
Chiostro esterno vano 31:

42,45

42

450

Vano 30:

3,71

710

Vano 20:

29,39

29

390

Vano 14:

31,94

31

940

Vano 13:

a riportare Euro
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15,07 15,070
Vano scala 8:
12,04 12,040
Vano 37:
11,58 11,580
Vano 38:
2,35 2,350
Vano 40.1:
4,46 4,460
Vano 40:
13,74 13/740
Vano18:
66,70 66,700
Vano 6:
74,42 74,420
Vano 7:
42,10 42100
PIANO PRIMO:
Vano 36:
36,10 36,100
Vano 49:
76,75 76,750
Vano 40:
18,20 18,200
Vano 46:
59,38 59,380
Vano 48:
55,01 55,010
Vano 55:
50,40 50,400
Vano 68:
12,53 12/530
Vano 70:
12,22 12)220
Vano 40b:
5,13 5/130
Vano 45.1:
5,86 5/860
PIANO SECONDO:
Vano 78:
2,88 2,880
Vedi piante con indicati gli interventi
Portico esterno vano 17:
62,00 62,000
Zona esterna 17.1:
185,20 185,200
m? 931,610 38,29 35.671) 35
1.717 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
01.A12.H20.005 |compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di
a riportare Euro 2.139.465| 13
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appoggio e la sigillatura dei giunti
rl?]i2q1ualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno
Vedi piante con indicati gli interventi:
RIVESTIMENTO SCALE:
PIANO TERRA:
Vano 8:
Pedate:
2x3,20x0,35+2,43x0,35 3/091
1,60x0,37 0,592
5x1,30x0,35 2,275
10x1,30x0,30 3/900
9x1,30x0,35 4,095
Alzate:
(3,55+0,50+3,20+0,20+2,43)x0,17 1,680
(1,60+2x0,40)x0,17 0,408
(5+10+9)x1,30x0,17 5/304
Battiscopa laterali:
14x0,50x0,17+10x0,70x0,17 2,380
Vano 40a:
Pedate:
11x1,15x0,28 3/542
2x1,15x0,95/2 1,093
Alzate:
13x1,15x0,17+2x1,00x0,17 2,882
Vano 40:
Pedate:
2x1,30x0,35 0,910
1,30x1,30 1,690
18x1,30x0,35 8,190
Alzate:
3x1,30x0,17 0,663
2x1,30x0,17 0,442
18x1,30x0,17 3/978
Battiscopa laterali:
20x0,50x0,17+4x1,30x0,17 2,584
Vano 37:
Pedate:
11x0,70x0,25 1,925
1,66x0,70 1,162
Alzate:
11x0,70x0,17+1,66x0,17+0,70x0,17 1,710
PIANO PRIMO:
Vano 45a:
Pedate:
11x0,70x0,30 2,310
1,66x0,70 1,162
Alzate:
11x0,70x0,17 1,309
BAttiscopa laterali:
11x0,50x0,17+1,66x0,17+2x0,70x0,17 1,455
Vano 74:
Pedate:
15x1,05x0,30 4,725
1,05x1,05 1,103
Alzate:
a riportare Euro 2.139.465| 13
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16x1,05x0,17+1,36x0,17 3/087
Battiscopa laterali:
5x0,50x0,17+1,05x0,17+2x9x0,50x0,17 2/134
Scala vano 56:
Pedate:
5x2,60x0,35 4,550
Alzate:
5x2,60x0,17 2,210
Battiscopa laterali:
2x5x0,50x0,17 0,850
Nuova scala vano 48:
Pedate:
6x1,20x0,35 2,520
1,20x1,20+1,20x1,15 2,820
Alzate:
8x1,20x0,17 1,632
Battiscopa laterali:
6x0,50x0,17+3x1,20x0,17 1,122
Scala ballatoio esterno:
7x1,00x0,35 2,450
Alzate:
7x1,00x0,17 1,190
Battiscopa laterale:
7x0,50x0,17 0,595
Scala vano 61:
(2,30+0,45+1,70+0,20+1,30+1,20)x0,35 2,503
Alzate:
(2,30+0,40+0,75+0,45+1,70+0,10+0,15+1,35+1,20+1,25)x0,17 1,641
ZOCCOLI BATTISCOPA:
Vedi piante con indicati gli interventi
PIANO TERRA:
Chiostro esterno vano 31:
(43,38-3x2,00-0,80-1,60-2,20)x0,20 6,556
Vano 20:
(28,64-1,50-1,10-0,90-1,20)x0,20 4,788
Vano 14:
(24,66-2x1,10-2,70-2,00)x0,20 3/552
Vano 13:
(16,24-2,00-2x2,50-3,50)x0,20 1,148
Vano scala 8:
(17,50-2,43-1,60-0,50)x0,20 2,594
Vano 37:
(15,44-1,05)x0,20 2,878
Vano 38:
4,40x0,20 0,880
Vano 40.1:
(8,85-1,30)x0,20 1,510
Vano 40:
(17,11-1,30-1,35)x0,20 2,892
Vano18:
(50,35-2,40-1,40-1,30-1,10-0,90-3,10-0,90-1,40-2,46-2,25-2,18-2 5/702
,45)x0,20
Vano 6:
(54,15-1,30-1,20-3,80-1,05-1,05-2,40-2,71-2,73-2,71-2,68-1,31)x 6,242
a riportare Euro 2.139.465| 13
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0,20

Vano 7:

(36,40-3,20-0,50-3x3,08)x0,20

692

PIANO PRIMO:
Vano 56:

(38,75-2,64-1,50-0,90-1,20-2,60-1,00)x0,20

782

Vano 49:

(70,05-2,60-1,20-0,95-3x1,20-1,00)x0,20

12

140

Vano 40:

(18,67-0,90-0,90-1,25-1,10)x0,20

904

Vano 46:

(42,93-5x1,05-0,90)x0,20

356

Vano 48:

(45,70-2,00-0,90-1,20-1,42-3,97-1,40-0,95)x0,20

772

Vano 55:

(44,60-3x1,40)x0,20

080

Vano 68:

(14,71-0,90-1,47)x0,20

468

Vano 70:

(17,39-1,47-1,00)x0,20

984

Vano 40b:

(10,00-1,00-1,20-2,92)x0,20

976

Vano 45.1:

(13,52-1,20)x0,20

464

PIANO SECONDO:
Vano 78:

(6,80-0,90-1,66)x0,20

848

Vedi piante con indicati gli interventi
Portico esterno vano 17:

(54,66-2,70-1,60-2,91-3,04-2,93-3,13-3,16-2,30)x0,20

578

SOGLIE E DAVANZALI (sviluppo)

30,00

30

000

ZOCCOLATURA PROSPETTI:
Prospetto Nord-Ovest:

(14x0,15+14x0,10+4x0,50+1,40+1,20+0,45+0,30+0,60+7,70+0,1
5+0,50+0,57)x0,20

674

Prospetto Nord-EST:

(0,57+1,30+6,47+2x0,20+1,50+8,72-7x0,08+6x0,15-2,00+6,43+1
,95+2,16+2,36+3,18+0,40+6,24+7,00-1,05+2,90-1,05)x0,20

564

DELIMITAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO:
Prospetto Nord-Ovest:

(34,40+1,60+5,50)x0,30

12

450

Prospetto Nord-Est:

(13,20+1,85+6,25+8,20)x0,30

850

mZ

263

188

86,48

22.760

50

Finitura di pavimento industriale elicotterato, per interni e/o per
traffico leggero dello spessore di mm 3, realizzato con
premiscelato posato a spolvero fresco su fresco, con idoneo
prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e
resistenza all'aggressione chimica, a base di quarzi italiani con
contenuto minimo di silice del 96% ad elevata durezza, in
appropriata curva granulometrica e legante cementizio con
I'aggiunta di selezionati pigmento inorganici e speciali additivi che
ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto armato da
compensarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta
fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compresa nel prezzo

a riportare Euro

2.162.225
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.162.225

63

I'applicazione di impregnante antipolvere trasparente a base di
resine epossidiche in emulsione acquosa a due componenti
predosati e la formazione dei giunti a riquadri da mq. 9/12 circa,
eseguiti con disco diamantato, la successiva sigillatura con
sigillante monocomponente poliuratanico a basso modulo elastico
e quanto altro occorrente per dare I'opera finita e funzionante a
perfetta regola d’arte.

Vedi piante con indicati gli interventi
PIANO TERRA:
Vano 22:

27,60

27

600

Vano 29:

63,79

63

790

Vano 28:

20,20

20

200

Vano 33:

17,34

17

340

Vano 16:

37,33

37

330

Vano 15:

20,80

20

800

Vano 19:

61,33

61

330

Vano 11:

27,50

27

500

Vano 12:

15,92

15

920

Vano 10:

5,10

100

Vano 10bis:

27,54

27

540

Vano 5:

20,60

20

600

Vano 2:

31,24

31

240

Vano 4:

20,48

20

480

Vano 3:

29,58

29

580

PIANO PRIMO:
Vano 53:

25,65

25

650

Vano 52:

15,43

15

430

Vano 51:

40,30

40

300

Vano 50:_

28,72

28

720

Vano 58:

68,80

68

800

Vano 61:

33,20

33

200

Vano 41:

25,12

25

120

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.162.225, 63
Vano 69:
24,04 24,040
Vano 45:
15,75 15/750
Vano 42:
31,12 31,120
Vano 44:
21,80 21,800
Vano 43:
29,84 29,840
Vano 71:
27,58 27,580
Vano 72:
19,55 19550
Vano 74:
15,01 15/010
PIANO SECONDO:
Vano 79:
14,17 14,170
Vano 80:
26,85 26,850
Vano 81:
13,15 13/150
m2 902,430 18,00 16.243, 74
1.7.19 Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di
01.P16.B50.005 |mm 8 con bordo raccordato
Prezzo per ogni cm di altezza
Vedi piante con indicati gli interventi
PIANO TERRA:
Vano 22:
(23,19-2x0,90-1,05)x10 203,400
Vano 29:
(36,11-1,40-1,50)x10 332,100
Vano 28:
(19,76-1,40)x10 183,600
Vano 33:
(19,98-1,12-0,96)x10 179/000
Vano 16:
(26,52-0,96-1,12-1,10-1,10)x10 222,400
Vano 15:
(19,90-1,10-2,40-2,50)x10 139,000
Vano 19:
(35,98-1,40-1,30)x10 332,800
Vano 11:
(23,00-2x0,95)x10 211,000
Vano 12:
(16,58-2,50-0,95)x10 131,300
Vano 10:
(9,40-2x0,95)x10 75,000
Vano 10bis:
(27,60-2,00-0,90)x10 247,000
a riportare Euro 2.178.469| 37
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.178.469, 37
Vano 5:
(20,40-1,10-1,05)x10 182,500
Vano 2:
(25,39-1,10)x10 242,900
Vano 4:
(20,40-0,90-2x1,05)x10 174,000
Vano 3:
(24,76-2x0,95)x10 228,600
PIANO PRIMO:
Vano 53:
(21,01-1,00)x10 200,100
Vano 52:
(17,75-1,40-1,20-0,80)x10 143,500
Vano 51:
(26,14-1,40-1,20-0,80-1,20)x10 215,400
Vano 50:_
(22,36-1,40-1,20)x10 197,600
Vano 58:
(36,55-1,20-1,20)x10 341,500
Vano 61:
(27,60-1,20)x10 264,000
Vano 41:
(21,14-1,05-0,90)x10 191,900
Vano 69:
(21,96-0,90-1,20)x10 198,600
Vano 45:
(18,78-1,05-0,80)x10 169, 300
Vano 42:
(24,22-0,80-0,90)x10 225/200
Vano 44:
(20,94-2x1,05-0,80)x10 180,400
Vano 43:
(25,10-0,90-0,80)x10 234,000
Vano 71:
(22,55-1,20)x10 213)500
Vano 72:
(19,50-1,10-0,80)x10 176,000
Vano 74:
(17,26-3,45)x10 138,100
PIANO SECONDO:
Vano 79:
(15,49-0,90-1,00)x10 135,900
Vano 80:
(25,27-1,00-1,05)x10 232,200
Vano 81:
(16,21-0,90)x10 153,100
m 6.694,900 0,76 5.088, 12
1.7.20 Posa di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza:
02.P70.Q15.020 |tassellato
Vedi piante con indicati gli interventi
a riportare Euro 2.183.557| 49
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.183.557, 49
PIANO TERRA:
Vano 22:
(23,19-2x0,90-1,05) 20,340
Vano 29:
(36,11-1,40-1,50) 33,210
Vano 28:
(19,76-1,40) 18,360
Vano 33:
(19,98-1,12-0,96) 17,900
Vano 16:
(26,52-0,96-1,12-1,10-1,10) 22,240
Vano 15:
(19,90-1,10-2,40-2,50) 13/900
Vano 19:
(35,98-1,40-1,30) 33,280
Vano 11:
(23,00-2x0,95) 21,100
Vano 12:
(16,58-2,50-0,95) 13/130
Vano 10:
(9,40-2x0,95) 7/500
Vano 10bis:
(27,60-2,00-0,90) 24,700
Vano 5:
(20,40-1,10-1,05) 18/250
Vano 2:
(25,39-1,10) 24,290
Vano 4:
(20,40-0,90-2x1,05) 17,400
Vano 3:
(24,76-2x0,95) 22,860
PIANO PRIMO:
Vano 53:
(21,01-1,00) 20,010
Vano 52:
(17,75-1,40-1,20-0,80) 14,350
Vano 51:
(26,14-1,40-1,20-0,80-1,20) 21,540
Vano 50:_
(22,36-1,40-1,20) 19,760
Vano 58:
(36,55-1,20-1,20) 34,150
Vano 61:
(27,60-1,20) 26,400
Vano 41:
(21,14-1,05-0,90) 19/190
Vano 69:
(21,96-0,90-1,20) 19,860
Vano 45:
(18,78-1,05-0,80) 16,930
Vano 42:
(24,22-0,80-0,90) 22,520
a riportare Euro 2.183.557| 49
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.183.557

49

Vano 44

(20,94-2x1,05-0,80)

18

040

Vano 43:

(25,10-0,90-0,80)

23

400

Vano 71:

(22,55-1,20)

21

350

Vano 72:

(19,50-1,10-0,80)

17

600

Vano 74:

(17,26-3 ,45)

13

810

PIANO SECONDO:
Vano 79:

(15,49-0,90-1,00)

13

590

Vano 80:

(25,27-1,00-1,05)

23

220

Vano 81:

(16,21-0,90)

15

310

669

490

5,63

3.769

23

1.7.21
01.P07.B45.005

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

(vedi piante con indicati gli interventi)
PAVIMENTAZIONE

PIANO TERRA:

Pavimento Vano 32:

5,04

040

Vani 9 e 10:

19,80

19

800

PIANO PRIMO:
Vano 57:

6,03

030

Vano 54:

16,00

16

000

Vano 40d:

11,11

11

110

RIVESTIMENTI
PIANO TERRA:
VAno32:

(0,62+0,98+1,12+1,55+3,05+1,45+0,73)x2,20

20

900

Vano 9 e 10:

(0,20+0,36+0,94+0,36+3,26+0,46+0,92+1,37+1,67+1,90+1,51+0
,20+2x0,57+1,02+1,15+1,02)x2,20-0,90x2,20-0,90x2,10-2x0,80x
2,10

31

226

WC disabile:

(1,80+1,57+1,85+1,55)x2,20-0,90x2,10

13

004

WC uomo e donna:

(1,72+1,15+1,72+1,15+1,33+2,85+1,40+2,85)x2,20-2x0,80x2,10

27

814

PIANO PRIMO:
Vano 57:

(2,92+1,91+2x0,63+3,56+0,23+0,27+2x0,84+1,15+2x0,76+1,15)
x2,20-4x0,70x2,10

28

550

Vano 54:

a riportare Euro
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.187.326

72

(3,10+2,82+3,33+1,10+2,10+0,10+2,10+1,77)x2,20-1,00x2,20-2x
0,80x2,10

30

564

WC uomo e donna:

(2,00+1,38+2,00+1,40+1,26+1,80+1,33+2,00)x2,20-2x0,80x2,10

25

614

Vano 40D:

(2,57+1,22+1,40+2,23+2,61+1,03)x2,20-0,90x2,10

22

442

WC donne:

(1,00+1,53+1,00+1,53)x2,20-0,80x2,10

452

WC disabile:

(2,25+1,82+2,22+1,53)x2,20-0,80x2,10

15

524

m2

283

070

24,28

6.872

94

1.7.22
02.P70.Q30.020

Posa di rivestimenti di pareti con piastrelle di monocottura e
similari quadrate o rettangolari:
dato in opera incollate

RIVESTIMENTI
PIANO TERRA:
VAno32:

(0,62+0,98+1,12+1,55+3,05+1,45+0,73)x2,20

20

900

Vano 9 e 10:

(0,20+0,36+0,94+0,36+3,26+0,46+0,92+1,37+1,67+1,90+1,51+0
,20+2x0,57+1,02+1,15+1,02)x2,20-0,90x2,20-0,90x2,10-2x0,80x
2,10

31

226

WC disabile:

(1,80+1,57+1,85+1,55)x2,20-0,90x2,10

13

004

WC uomo e donna:

(1,72+1,15+1,72+1,15+1,33+2,85+1,40+2,85)x2,20-2x0,80x2,10

27

814

PIANO PRIMO:
Vano 57:

(2,92+1,91+2x0,63+3,56+0,23+0,27+2x0,84+1,15+2x0,76+1,15)
x2,20-4x0,70x2,10

28

550

Vano 54:

(3,10+2,82+3,33+1,10+2,10+0,10+2,10+1,77)x2,20-1,00x2,20-2x
0,80x2,10

30

564

WC uomo e donna:

(2,00+1,38+2,00+1,40+1,26+1,80+1,33+2,00)x2,20-2x0,80x2,10

25

614

Vano 40D:

(2,57+1,22+1,40+2,23+2,61+1,03)x2,20-0,90x2,10

22

442

WC donne:

(1,00+1,53+1,00+1,53)x2,20-0,80x2,10

452

WC disabile:

(2,25+1,82+2,22+1,53)x2,20-0,80x2,10

15

524

m2

225

090

23,66

5.325

63

1.7.23
01.P11.B42.025

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?)
per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'
Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero

PIAZZALE ESTERNO:
Prospetto Nord-Est:

57,00

57

000

mZ

57

000

13,80

786

60

1.7.24
01.A12.B70.005

Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni,

a riportare Euro
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.200.311

89

dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il
rinzaffo
Per una superficie di almeno m? 0,20

(vedi piante con indicati gli interventi)
PIANO TERRA:
Pavimento Vano 32:

5,04

040

Vani 9 e 10:

19,80

19

800

PIANO PRIMO:
Vano 57:

6,03

030

Vano 54:

16,00

16

000

Vano 40d:

11,11

11

110

mZ

57

980

27,80

1.611

84

1.7.25
01.A23.C80.005

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento
della sabbia per il sottofondo dello spessore dacm 4 acm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore dicm 4 e 6

PIAZZALE ESTERNO:
Prospetto Nord-Est:

57,00

57

000

mZ

57

000

11,83

674

31

1.7.26
02.P60.025.010

Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo
Rck 20 N /mm quadri - S4 per uno spessore fino a cm 5, con
finitura del piano tirato a fratazzo fine

Vedi piante con indicati gli interventi
PAVIMENTAZIONE IN CLS ELICOTTERATO:
PIANO TERRA:

Vano 22:

27,60

27

600

Vano 29:

63,79

63

790

VAno 28:

20,20

20

200

Vano 33:

17,34

17

340

Vano 16:

37,33

37

330

Vano 15:

20,80

20

800

Vano 19:

61,33

61

330

Vano 11:

27,50

27

500

Vano 12:

15,92

15

920

Vano 10:

5,10

100

Vano 10bis:

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.202.598, 04
27,54 27,540
Vano 5:
20,60 20,600
Vano 2:
31,24 31,240
Vano 4:
20,48 20,480
Vano 3:
29,58 29,580
PIANO PRIMO:
Vano 53:
25,65 25,650
Vano 52:
15,43 15/430
Vano 51:
40,30 40300
Vano 50:_
28,72 28/720
Vano 58:
68,80 68,800
Vano 61:
33,20 33,200
Vano 41:
25,12 25/120
Vano 69:
24,04 24,040
Vano 45:
15,75 15,750
Vano 42:
31,12 31)120
Vano 44:
21,80 21,800
Vano 43:
29,84 29,840
Vano 71:
27,58 27,580
Vano 72:
19,55 19550
Vano 74:
15,01 15/010
PIANO SECONDO:
Vano 79:
14,17 14,170
Vano 80:
26,85 26,850
Vano 81:
13,15 13/150
m? 902,430 23,49 21.198, 08
1.7.27 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70.010 |armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura,
a riportare Euro 2.223.796| 12
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.223.796, 12
posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
PAVIMENTAZIONE CON FINITURA ELICOTTERATA @4 maglia
cm 5x5 (1,98x2=3,96Kg/mq)
PIANO TERRA:
Vano 22:
27,60x3,96 109, 296
Vano 29:
63,79x3,96 252,608
VAno 28:
20,20x3,96 79,992
Vano 33:
17,34x3,96 68,666
Vano 16:
37,33x3,96 147,827
Vano 15:
20,80x3,96 82,368
Vano 19:
61,33x3,96 242,867
Vano 11:
27,50x3,96 108,900
Vano 12:
15,92x3,96 63,043
Vano 10:
5,10x3,96 20,196
Vano 10bis:
27,54x3,96 109, 058
Vano 5:
20,60x3,96 81,576
Vano 2:
31,24x3,96 123|710
Vano 4:
20,48x3,96 81,101
Vano 3:
29,58x3,96 117,137
PIANO PRIMO:
Vano 53:
25,65x3,96 101,574
Vano 52:
15,43x3,96 61,103
Vano 51:
40,30x3,96 159,588
Vano 50:_
28,72x3,96 113)731
Vano 58:
68,80x3,96 272,448
Vano 61:
33,20x3,96 131,472
Vano 41:
25,12x3,96 99,475
Vano 69:
24,04x3,96 95,198
Vano 45:
a riportare Euro 2.223.796| 12
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.223.796

15,75x3,96

62

370

Vano 42:

31,12x3,96

123

235

Vano 44:

21,80x3,96

86

328

Vano 43:

29,84x3,96

118

166

Vano 71:

27,58x3,96

109

217

Vano 72:

19,55x3,96

77

418

Vano 74:

15,01x3,96

59

440

PIANO SECONDO:
Vano 79:

14,17x3,96

56

113

Vano 80:

26,85x3,96

106

326

Vano 81:

13,15x3,96

52

074

kg

3.573

621

1,32

4.717

1.7.28
01.A11.A40.005

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza
caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m? 0,20

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.9:

233,000x5

1.165

000

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.10:

41,615x5

208

075

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.12:

33,030x5

165

150

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.13:

926,298x5

4.631

490

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.14:

247,200x5

1.236

000

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.15:

19,425x5

97

125

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.16:

931,610x5

4.658

050

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.7.21:

283,070x5

1.415

350

m2

13.576

240

3,29

44.665

83

1.7.29
PP.8

Posa in opera di pavimento precedentemente smontato, previo
restauro, consolidamento e pulitura ivi comprese integrazioni con
maltine appositamente studiate, trattamenti biocidi, puliture a
secco con pennelli e spazzoline, impacchi assorbenti.
Applicazione di protettivi superficiali reversibili non filmogeni,
resistenti agli U.V., idrorepellenti, permeabili al vapore acqueo, ad
alta capacita penetrante cromaticamente stabile, disciolti in
solvente volatile compatibile, disposti secondo disegni tradizionali;
compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a
basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta

a riportare Euro
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riporto Euro 2.273.179, 13
di calce con eventuale aggiunta di pigmenti colorati, i tagli, lo
sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino
ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero
occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola
d’arte.
Pavimento ingresso vano 1:
49,84 49,840
m2 49,840 144,00 7.176, 96
TOTALE  PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI Euro 433.288, 78
” a riportare Euro 2.280.356\ 09 ‘l
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.280.356, 09

INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO

1.8.1
01.A17.B10.497

Legnami per fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre
munite di vasistas di qualunque forma e dimensione, numero dei
battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua
con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e
I'imprimitura ad olio

In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore maggiore di
mm 60

Vedi piante con indicati gli interventi:
PIANO TERRA:
Locale 22:

2x1,10x1,20

640

Vano 25:

1,05x2,85

993

Vano 20:

1,10x3,80+0,90x2,50

430

Vano 31:

2,00x3,50+3x(1,00x1,00x3,14)/2

710

2,20x3,50+(1,10x1,10x3,14)/2

600

Vano 33:

0,90x2,25

025

Vano 16:

2x0,90x2,25+1,10x2,10+1,10x3,30

990

Vano 15:

2,40x3,40+1,00x1,80+2,50x3,30

18

210

Vano 19:

1,40x3,60+1,30x3,60

720

Vano 14:

2,70x3,00

100

Vano 13:

3,50x3,30

11

550

Vano 11:

2x0,90x2,25

050

Vano 12:

1,00x1,80

800

Vano 9:

1,00x3,30

300

Vano 10:

1,15x2,25

588

Vano 10.1:

1,60x2,50+2,00x3,20

10

400

Vano 8:

1,00x1,80+2,40x3,40

960

Vano 37:

1,10x2,00

200

Vano 39:

1,10x1,90

090

Vano 40.1:

1,30x3,00

900

Vano 40:

1,00x2,50

500

a riportare Euro
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riporto Euro 2.280.356, 09
Vano 38:
1,10x1,90 2,090
Vano 5:
1,10x2,40+2x1,00x2,50 7/640
Vano 2:
1,10x2,50+2x1,10x1,90 6,930
Vano 4:
2x1,00x3,90 7/800
Vano 3:
2x1,10x1,90 4,180
PIANO PRIMO:
Vano 71:
0,70x1,45+0,70x2,30 2,625
Vano 72:
1,10x3,10 3/410
Vano 74:
1,10x2,50 2,750
Vano 56:
1,50x3,20 4,800
Vano 57:
1,30x1,00 1,300
Vano 58:
0,95x1,60+1,20x1,60 3/440
Vano 61:
3x1,00x1,80 5/400
Vano 49:
2x1,00x1,80+4x0,95x1,80 10440
Vano 48:
4x0,95x1,80+0,90x2,60 9,180
Vano 54:
1,30x2,10+1,00x2,20 4,930
Vano 53:
1,40x2,10+1,40x1,90 5/600
Vano 52:
1,40x2,80 3/920
Vano 51:
2x1,40x1,90+1,40x2,90 9,380
Vano 50:
1,40x1,90+1,40x2,90 6,720
Vano 40.1:
0,70x1,30 0,910
Vano 40:
0,90x2,70+1,15x2,20 4,960
Vano 68:
1,35x2,90+1,20x2,90 7/395
Vano 70:
1,25x3,00 3]750
Vano 41:
1,05x2,60 2,730
Vano 69:
1,20x3,60 4,320
Vano 45:
a riportare Euro 2.280.356/ 09
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1,05x1,70 1,785
Vano 42:
2x1,00x2,90 5/800
Vano 45.1:
1,05x2,60 2/730
Vano 44:
2x1,05x2,60 5/460
Vano 43:
2x1,00x2,90 5/800
m? 283,931 395,72 112.357| 18
1.8.2 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in
01.A17.A80.005 |opera, misurato sullo sviluppo effettivo
In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
Vedi piante con indicati gli interventi:
PIANO TERRA:
Locale 22:
2x1,10x1,20 2,640
Vano 25:
1,05x2,85 2,993
Vano 20:
1,10x3,80+0,90x2,50 6,430
Vano 31:
2,00x3,50+3x(1,00x1,00x3,14)/2 11/710
2,20x3,50+(1,10x1,10x3,14)/2 9,600
Vano 33:
0,90x2,25 2,025
Vano 16:
2x0,90x2,25+1,10x2,10+1,10x3,30 9,990
Vano 15:
2,40x3,40+1,00x1,80+2,50x3,30 18,210
Vano 19:
1,40x3,60+1,30x3,60 9,720
Vano 14:
2,70x3,00 8,100
Vano 13:
3,50x3,30 11,550
Vano 11:
2x0,90x2,25 4,050
Vano 12:
1,00x1,80 1,800
Vano 9:
1,00x3,30 3/300
Vano 10:
1,15x2,25 2,588
Vano 10.1:
1,60x2,50+2,00x3,20 10,400
Vano 8:
1,00x1,80+2,40x3,40 9,960
Vano 37:
1,10x2,00 2,200
a riportare Euro 2.392.713| 27
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Vano 39:
1,10x1,90 2,090
Vano 40.1:
1,30x3,00 3/900
Vano 40:
1,00x2,50 2,500
Vano 38:
1,10x1,90 2,090
Vano 5:
1,10x2,40+2x1,00x2,50 7/640
Vano 2:
1,10x2,50+2x1,10x1,90 6,930
Vano 4:
2x1,00x3,90 7/800
Vano 3:
2x1,10x1,90 4,180
PIANO PRIMO:
Vano 71:
0,70x1,45+0,70x2,30 2,625
Vano 72:
1,10x3,10 31410
Vano 74:
1,10x2,50 2,750
Vano 56:
1,50x3,20 4,800
Vano 57:
1,30x1,00 1,300
Vano 58:
0,95x1,60+1,20x1,60 3,440
Vano 61:
3x1,00x1,80 5/400
Vano 49:
2x1,00x1,80+4x0,95x1,80 10,440
Vano 48:
4x0,95x1,80+0,90x2,60 9,180
Vano 54:
1,30x2,10+1,00x2,20 4,930
Vano 53:
1,40x2,10+1,40x1,90 5/600
Vano 52:
1,40x2,80 3/920
Vano 51:
2x1,40x1,90+1,40x2,90 9,380
Vano 50:
1,40x1,90+1,40x2,90 6,720
Vano 40.1:
0,70x1,30 0,910
Vano 40:
0,90x2,70+1,15x2,20 4,960
Vano 68:
1,35x2,90+1,20x2,90 7/395
Vano 70:
a riportare Euro 2.392.713| 27
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Euro

Euro

riporto Euro

2.392.713] 27

1,25x3,00

750

Vano 41:

1,05x2,60

730

Vano 69:

1,20x3,60

320

Vano 45:

1,05x1,70

785

Vano 42:

2x1,00x2,90

800

Vano 45.1:

1,05x2,60

730

Vano 44:

2x1,05x2,60

460

Vano 43:

2x1,00x2,90

800

mZ

283

931

40,69

11.553| 15

1.8.3
01.A17.B30.005

Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per
qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di
battenti

In qualsiasi legname

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.8.1:

283,931

283

931

m2

283

931

37,51

10.650, 25

1.8.4
01.P20.B00.055

Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta
intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale
vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k
e Rw= c.a 36dB

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.8.1:
(si considera la parte vetrata pari al'70%)

283,931x0,70

198

752

mZ

198

752

83,74

16.643, 49

1.8.5
01.A15.A10.015

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od
in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto,
incluso il compenso per lo sfrido del materiale

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 1.8.4:

198,752

198

752

198

752

43,59

8.663, 60

1.8.6
PP.7

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a
due battenti ciechi o vetrati di cui uno semifisso, in possesso di
omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare
stabilita e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche
a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di
larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti
in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di
mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati)

a riportare Euro
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impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con
idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da
intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto
isolamento termico-acustico e di particolare resistenza al fuoco,
rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (douglas, noce
tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con
marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature
perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in
analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita
idonee all'uso cui € destinata, composta da un numero minimo di 3
cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola
interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali,
uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera,
regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di
chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature
e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta
dellaD.L;
- predisposizione per il montaggio di chiudiporta, operatori
antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni
in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione
di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite
mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura
interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per
I'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento
termico-acustico e di particolare resistenza al fuoco e finitura in
analogia al battente. Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per l'idonea campionatura completa di
accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Le porte dovranno essere marchiate con identificazione del
prodotto secondo la NORMA UNI 9723 e DM del 14.12.93 e
certificazione acustica secondo la norma ISO 140/3.
Vedi piante prevenzione incendi:
PIANO TERRA:
Locale 20:
1,50x2,40+1,20x2,40 6,480
Vano 14:
2x1,10x3,30 7/260
Vano 13:
2x2,50x3,30 16,500
Vano scala 40:
1,30x2,40 3/120
PIANO PRIMO:
Vano 58:
1,20x2,20 2,640
Vano 61:
1,20x2,20 2,640
Vano 53:
1,20x2,20 2,640
Vano 52:
1,20x2,20 2,640
Vano 51:
1,20x2,20 2,640
Vano 50:
a riportare Euro 2.440.223| 76
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Euro

Euro

riporto Euro

2.440.223

76

1,20x2,20

640

Vano 40:

1,25x3,00

750

m2

52

950

770,00

40.771

50

1.8.7
01.A17.B65.010

Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su
rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di
robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad
olio sulle parti di legno in vista

Con ossatura in vista in legno mogano o douglas

Vedi piante con indicati gli interventi:
PIANO TERRA:
Locale 25:

0,70x2,10+0,90x2,10

360

Laboratorio 1:

1,50x2,40

600

Vano torre:

0,70x2,10

470

WC vano 32:

0,80x2,10

680

WC vano 9 e 10:

2x0,80x2,10+0,90x2,10

250

Vano 10.1

0,80x2,10

680

PIANO PRIMO:
WC vano 57:

2x0,80x2,10+0,90x2,10

250

WC vano 54:

2x0,80x2,10

360

WC vano 40.1:

0,80x2,10+2x0,90x2,10

460

Vano 72:

0,80x2,10+1,20x2,10

200

Vano 74:

0,80x2,10

680

Vano 42:

1,20x2,10+0,90x2,10

410

mZ

41

400

298,31

12.350

03

1.8.8
01.A17.B70.005

Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od
a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per
qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone

In qualsiasi tipo di legname

Vedi piante con indicati gli interventi:
PIANO TERRA:
Locale 25:

0,70x2,10+0,90x2,10

360

Laboratorio 1:

1,50x2,40

600

Vano torre:

0,70x2,10

470

WC vano 32:

0,80x2,10

680

a riportare Euro
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Euro

Euro

riporto Euro

2.493.345

29

WC vano 9 e 10:

2x0,80x2,10+0,90x2,10

250

Vano 10.1

0,80x2,10

680

PIANO PRIMO:
WC vano 57:

2x0,80x2,10+0,90x2,10

250

WC vano 54:

2x0,80x2,10

360

WC vano 40.1:

0,80x2,10+2x0,90x2,10

460

Vano 72:

0,80x2,10+1,20x2,10

200

Vano 74:

0,80x2,10

680

Vano 42:

1,20x2,10+0,90x2,10

410

mZ

41

400

40,39

1.672

1.8.9
01.A18.B75.005

Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti,
cavalcavia etc.

In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici
tondi, quadri, piatti profilati speciali

Ringhiera scale:
Vano 8:

(2,70+4,20+0,25+4,00)x30

334

500

Nuova scala vano 48:

(1,15+1,15+1,20)x30

105

000

Vano 40:

(2x4,90+0,50+1,70)x30

360

000

Ringhiera presso vano ascensore:

1,30x30

39

000

Vano scala 45.1:

2x2,20x30

132

000

Scala esterna prospetto Nord-Est:

(1,80+0,70)x30

75

000

Ringjiera vano 74:

1,90x30

57

000

Ringhiera ballatoio esterno:

(15,60+0,65+12,30)x30

856

500

Griglia per accesso locali interrati presso vano18:

2,20x1,00x30

66

000

kg

2.025

000

6,79

13.749

75

1.8.10
02.P80.572.050

Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del
fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco:

con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato
opaco: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato
una sola volta per le due facciate)

Ringhiera scale:
Vano 8:

2x(2,70+4,20+0,25+4,00)x1,05

23

415

Nuova scala vano 48:

a riportare Euro

2.508.767
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.508.767, 19
2x(1,15+1,15+1,20)x1,05 7/350
Vano 40:
2x(2x4,90+0,50+1,70)x1,05 25,200
Ringhiera presso vano ascensore:
2x1,30x1,05 2,730
Vano scala 45.1:
2x2x2,20x1,05 9,240
Scala esterna prospetto Nord-Est:
2x(1,80+0,70)x1,05 5/250
Ringjiera vano 74:
2x1,90x1,05 3/990
Ringhiera ballatoio esterno:
2x(15,60+0,65+12,30)x1,05 59,955
Griglia per accesso locali interrati presso vano18:
2,20x1,00x30 66,000
m? 203,130 14,66 2.977, 89
TOTALE  INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO Euro 231.388) 99
” a riportare Euro 2.511 .745\ 08 ‘|
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.511.745| 08
1.9 | 11, | OPERE DA RESTAURATORE
L
1.9.1 Restauro serramenti in legno pregiato mediante cauta
02.P95.V40.010 |asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca
e messa a vista della tinteggiatura originaria, comprendente la
rimozione dei gocciolatoi e degli elementi lignei deteriorati,
sistemazione della ferramenta esistente, sigillatura dei vari
elementi di legno, ripasso degli squadri, degli intarsi con
inquadratura e sostituzione dei gocciolatoi, sostituzione di alcuni
inquadri a vetri con legname simile all'esistente, ripristino dei
portanti con intarsi lignei e sistemazione generale del serramento,
escluse le spese provvisionali e di presidio
Portone accesso vano 1:
2,10x3,95 8/295
m? 8,295 899,88 7.464, 50
1.9.2 Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi dimensioni
02.P95.V42.010 |comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle
parti deboli e fatiscenti con angolari traverse, ecc., le modifiche
per l'insediamento dei vetri stratificati di sicurezza
antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente esclusi
I'onere dei ponteggi e la fornitura e posa dei vetri
PIANO TERRA:
Infissi vano 29:
2x2,80x2,75 15,400
Vano 28:
1,05x2,85 2,993
m? 18,393 227,18 4.178, 52
1.9.3 Riparazione e restauro di ante a lemelle (persiane)in legno
02.P95.V44.010 |esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella
sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste,
compresa la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti
metalliche non funzionanti perché ossidate ed ogni altro mezzo
d'opera e materiale occorrente
PIANO PRIMO:
Persiane lungo la Via Dante Alighieri:
1,15x2,90+5x1,00x2,90+1,00x3,60 21,435
m? 21,435 455,04 9.753, 78
194 Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche inferrate
02.P95.V20.010 | con caratteristiche decorative mediante spazzolatura a mano,
sabbiatura ecc.., da eseguire con cautela per evitare danni
irreparabili a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i
materiali, la sabbia silicea, i macchinari, la pulitura finale e quanto
altro necessario, misurato per ogni facciata
PIANO TERRA:
Inferriate Vano 29:
2x(2x2,80x2,75) 30,800
Vano 28:
2x(2x1,05x2,85) 11,970
Inferriate vano1:
2x(2,80x3,70) 20,720
Inferriate infissi su via Dante Alighieri:
2x(6x0,90x1,90) 20,520
a riportare Euro 2.533.141| 88
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.533.141, 88
Balcone su Via Dante Alighieri:
2x(2x1,10+4,15) 12/700
m? 96,710 35,34 3.417, 73
TOTALE OPERE DA RESTAURATORE Euro 24.814] 53
TOTALE OPERE EDILI E AFFINI Euro 2.536.559, 61
[ a riportare Euro 2.536.559] 61 ||
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riporto Euro 2.536.559| 61
LEJ IMPIANTI
»
[ a riportare Euro 2.536.559] 61 ||
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PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.536.559] 61

2.1 1

m

IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO

211
01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione
e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita
rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa
la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Per scarichi esterni:
Tratto A6-A5-A4:

(15,50+15,50)x0,60x0,60

11

160

Dal pozzetto pluviale al pozzetto principale:

(5,00+5,00+8,00+5,00+8,50+7,50+6,00+8,00+5,00+6,00+3,50+7
,00+7,00+5,50+3,50+10,50+5,00+7,00+12,50)x0,60x0,60

45

180

Rete acque bianche:
Tratto A8-A7-A5-A4:

(15,50+18,50+18,00)x0,60x0,60

18

720

Dal pozzetto sifonato al pozzetto principale:

(1,50+11,00+3,50)x0,60x0,60

760

Scavo per pozzetti:

50x0,50x0,50x1,00

12

500

93

320

10,48

977, 99

212
02.P05.B10.010

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con
miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3, con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo

Per scarichi esterni:
Tratto A4-A3:

18,50x0,60x0,80

880

Rete acque bianche:
Tratto A4-A3:

16,00x0,60x0,80

680

Per scarichi esterni:
Tratto A3-A2-A1:

(7,00+19,50+3,00)x0,60x1,20

21

240

Rete acque bianche:
Tratto AA3-A2-A1:

(10,00+17,00+3,00)x0,60x1,20

21

600

m3

59

400

86,69

5.149, 39

213
01.A01.B90.010

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Per scarichi esterni:
Tratto A6-A5-A4:

(15,50+15,50)x0,60x0,30

580

Dal pozzetto pluviale al pozzetto principale:

(5,00+5,00+8,00+5,00+8,50+7,50+6,00+8,00+5,00+6,00+3,50+7
,00+7,00+5,50+3,50+10,50+5,00+7,00+12,50)x0,60x0,30

22

590

Rete acque bianche:
Tratto A8-A7-A5-A4:

(15,50+18,50+18,00)x0,60x0,30

360

Dal pozzetto sifonato al pozzetto principale:

a riportare Euro
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

2.542.686

99

(1,50+11,00+3,50)x0,60x0,30

880

Per scarichi esterni:
Tratto A4-A3:

18,50x0,60x0,50

550

Rete acque bianche:
Tratto A4-A3:

16,00x0,60x0,50

800

Per scarichi esterni:
Tratto A3-A2-A1:

(7,00+19,50+3,00)x0,60x0,90

15

930

Rete acque bianche:
Tratto AA3-A2-A1:

(10,00+17,00+3,00)x0,60x0,90

16

200

m3

82

890

6,43

532

98

214
01.P03.A10.010

Aggegati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620
sabbia 0/8

Per scarichi esterni:
Tratto A6-A5-A4:

(15,50+15,50)x0,60x0,30

580

Dal pozzetto pluviale al pozzetto principale:

(5,00+5,00+8,00+5,00+8,50+7,50+6,00+8,00+5,00+6,00+3,50+7
,00+7,00+5,50+3,50+10,50+5,00+7,00+12,50)x0,60x0,30

22

590

Rete acque bianche:
Tratto A8-A7-A5-A4:

(15,50+18,50+18,00)x0,60x0,30

360

Dal pozzetto sifonato al pozzetto principale:

(1,50+11,00+3,50)x0,60x0,30

880

Per scarichi esterni:
Tratto A4-A3:

18,50x0,60x0,30

330

Rete acque bianche:
Tratto A4-A3:

16,00x0,60x0,30

880

Per scarichi esterni:
Tratto A3-A2-A1:

(7,00+19,50+3,00)x0,60x0,30

310

Rete acque bianche:
Tratto AA3-A2-A1:

(10,00+17,00+3,00)x0,60x0,30

400

m3

57

330

28,12

1.612

215
02.P02.A76.010

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 2.1.1:

93,320

93

320

Vedi quantita di cui al Cod. C.M. 2.1.2:

59,400

59

400

mil

152

720

28,02

4.279

21

216
01.P08.G00.035

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 110-spessore mm 4,3

Per scarichi esterni:
Tratto A6-A5-A4:

a riportare Euro
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.549.111, 30
15,50+15,50 31,000
Dal pozzetto pluviale al pozzetto principale:
(5,00+5,00+8,00+5,00+8,50+7,50+6,00+8,00+5,00+6,00+3,50+7 125,500
,00+7,00+5,50+3,50+10,50+5,00+7,00+12,50)
Rete acque bianche:
Tratto A8-A7-A5-A4:
15,50+18,50+18,00 52,000
Dal pozzetto sifonato al pozzetto principale:
(1,50+11,00+3,50) 16,000
m 224,500 5,27 1.183] 12
21.7 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
01.P08.G00.040 |diametro mm 125-spessore mm 4,9
Per scarichi esterni:
Tratto A4-A3:
18,50 18,500
Rete acque bianche:
Tratto A4-A3:
16,00 16,000
m 34,500 6,80 234, 60
2.1.8 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
01.P08.G00.045 |diametro mm 160-spessore mm 6,2
Per scarichi esterni:
Tratto A3-A2-A1:
7,00+19,50+3,00 29,500
Rete acque bianche:
Tratto AA3-A2-A1:
10,00+17,00+3,00 30,000
m 59,500 11,04 656, 88
219 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.H50.030 |PE
diametro mm 110
n.:
30,00 30,000
cad 30,000 4,50 135) 00
2.1.10 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.H50.035 |PE
diametro mm 125
n.:
6,00 6,000
cad 6,000 5,68 34, 08
2.1.1 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit -
01.P08.H50.040 |PE
diametro mm 160
n.:
8,00 8,000
cad 8,000 9,53 76, 24
2.1.12 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
a riportare Euro 2.551.431| 22
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Euro

Euro

riporto Euro

2.551.431] 22

01.P08.G10.040

diametro mm 125

n.:

8,00

000

cad

000

5,17

41, 36

2.1.13
01.P08.G10.045

Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
diametro mm 160

n.:

4,00

000

cad

000

13,61

54, 44

2.1.14
01.P08.G40.040

Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125

n.:

23,00

23

000

cad

23

000

6,30

144, 90

2.1.15
01.P08.G40.045

Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160

n.:

6,00

000

cad

000

19,81

118, 86

2.1.16
01.P08.G20.040

Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit
diametro mm 125

n:

2,00

000

cad

000

5,17

10, 34

2.1.17
01.A19.E14.015

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro
per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in
polietilene duro tipo Geberit - pe

Del diametro dimm 90 e 110

Per scarichi esterni:
Tratto A6-A5-A4:

15,50+15,50

31

000

Rete acque bianche:
Tratto A8-A7-A5-A4:

15,50+18,50+18,00

52

000

83

000

12,41

1.030, 03

2.1.18
01.A19.E14.020

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro
per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in
polietilene duro tipo Geberit - pe

Del diametro di mm 125 e 160

Per scarichi esterni:
Tratto A4-A3:

18,50

18

500

Rete acque bianche:

a riportare Euro
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Euro

Euro

riporto Euro

2.552.831) 15

Tratto A4-A3:

16,00

16

000

Per scarichi esterni:
Tratto A3-A2-A1:

7,00+19,50+3,00

29

500

Rete acque bianche:
Tratto AA3-A2-A1:

10,00+17,00+3,00

30

000

94

000

18,57

1.745] 58

2.1.19
01.A24.C80.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80
(h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica,con
spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa
del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa e compreso I'onere per la formazione nel getto dei fori per il
passaggio delle tubazioni in PVC,I'innesto dei tubi stessi nei fori e
la loro sigillatura

Rete acque bianche:

7,00

000

Rete acque nere:

6,00

000

cad

13

000

161,18

2.095, 34

2.1.20
08.P01.B09.010

Pozzetti sifonati in cls
dimensioni 40x40x50

Pozzetti per base di colonna di scarico:
Pozzetti n. 1-6-16:

3,00

000

Pozzetti per pluviali:
Pozzetti n.
2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23:

20,00

20

000

cad

23

000

17,12

393, 76

21.21
PP.11

Canaletta in conglomerato cementizio vibrato per raccolta acqua
piovana, delle dimensioni esterne di cm 44 x h 43, compreso lo
scavo, il rinterro con materiale arido, la griglia in ghisa sferoidale di
classe C250 delle dimensioni di mm 41,5x50xH 2,50 ed ogni altro
onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a
perfetta regola d’arte.

Caditoia chiostro:

2,00

000

000

240,00

480, 00

2.1.22
07.P02.C25.040

Chiusini
Chiusini di ghisa sferoidale

Rete acque bianche:

7,00x80

560

000

Rete acque nere:

6,00x80

480

000

Pozzetti per base di colonna di scarico:
Pozzetti n. 1-6-16:

3,00x30

90

000

a riportare Euro
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riporto Euro 2.557.545| 83
Pozzetti per pluviali:
Pozzetti n.
2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23:
20,00x30 600,000
kg 1.730,000 1,91 3.304, 30
2.1.23 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.010 arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi diam. 40 - 63 mm
Alimentazione impianto idrico:
30,00 30,000
m 30,000 3,22 96, 60
21.24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.015 arrotolati; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi diam. 75 mm
Alimentazione impianto idrico:
90,00 90,000
m 90,000 4,55 409/ 50
2.1.25 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
01.A24.C80.005 | caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80
(h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica,con
spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa
del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa e compreso I'onere per la formazione nel getto dei fori per il
passaggio delle tubazioni in PVC,I'innesto dei tubi stessi nei fori e
la loro sigillatura
............................................ &
Alimentazione impianto idrico:
3,00 3/000
cad 3,000 161,18 483, 54
2.1.26 Chiusini
07.P02.C25.040 | Chiusini di ghisa sferoidale
Alimentazione impianto idrico:
3x80,00 240,000
kg 240,000 1,91 458, 40
2.1.27 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per
01.P22.C86.005 |intercettazione
Da 3/4"
Distribuzione impianto idrico:
15,00 15/000
cad 15,000 12,78 191, 70
2.1.28 Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata
05.P67.A40.015 |sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:
33x70
a riportare Euro 2.562.489| 87
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 2.562.489, 87
Distribuzione impianto idrico:
5,00 5/000
cad 5,000 43,37 216/ 85
2.1.29 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita
05.P67.A70.010 | complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di
rame.attacchi colonna a manicotto.
12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.
Distribuzione impianto idrico:
5,00 5/000
cad 5,000 69,66 348, 30
2.1.30 Tubazioni in meta-Iplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.025 | (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e
strato esterno in polietilene nero ad alta densita
tubo diam. 26 mm in barre dam 5
Distribuzione impianto idrico:
Alimentazione (dorsale):
3x40,00 120,000
m 120,000 10,55 1.266, 00
2.1.31 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per
01.A19.E12.005 |condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di
raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi
vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento
apressione effettuato con idonea attrezzatura
Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
Distribuzione impianto idrico:
Rete (dorsale):
3x40,00 120,000
m 120,000 7,79 934/ 80
2.1.32 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito
01.A19.H10.010 |con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita PN10, per
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di
cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di
alimentazione del punto di adduzione non superiore am 5 a
partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale
ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta.
Per distanze superiori a m 5 verra compensato a parte il tratto di
tubazione eccedente. L'impianto dovra essere dato ultimato,
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento
all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da
idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto della risulta alle discariche.
VASI IGIENICI:
PIANO TERRA:
WC laboratorio 1:
1,00 1,000
WC comuni:
2,00 2,000
PIANO PRIMO:
WC. Comuni:
5,00 5/000
a riportare Euro 2.565.255| 82
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LAVABI:
PIANO TERRA:
WC laboratorio 1:
2x1,00 2,000
WC comuni:
2x2,00 4,000
PIANO PRIMO:
WC. Comuni:
2x4,00 8,000
cad 22,000 177,53 3.905, 66
2.1.33 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
01.A19.H45.005 |normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo & comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture:
specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di
acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm
30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di
fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto
all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di
coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili;
miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva;
doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico
istantaneo da | 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere
murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature
idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle
discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo
comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i
mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in
ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle
discariche della risulta.
PIANO TERRA:
1,00 1,000
PIANO PRIMO:
1,00 1,000
cad 2,000 5.752,39 11.504) 78
2.1.34 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
01.P08.G00.025 |diametro mm 75-spessore mm 3
Scarichi interni:
30,00 30,000
m 30,000 2,46 73, 80
2.1.35 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
01.P08.G00.035 |diametro mm 110-spessore mm 4,3
Scarichi interni:
55,00 55,000
m 55,000 5,27 289 85
2.1.36 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G10.025 |diametro mm 75
Scarichi interni:
35,00 35,000
cad 35,000 2,39 83, 65
a riportare Euro 2.581.113| 56
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2.1.37 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G10.035 |diametro mm 110
Scarichi interni:
20,00 20,000
cad 20,000 3,97 79, 40
2.1.38 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40.025 | diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75
Scarichi interni:
15,00 15,000
cad 15,000 3,39 50, 85
2.1.39 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE
01.P08.G40.035 |diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110
Scarichi interni:
20,00 20,000
cad 20,000 5,58 111, 60
2.1.40 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14.010 |di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro
per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in
polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro dimm 63 e 75
Scarichi interni:
20,00 20,000
m 20,000 9,32 186, 40
2.1.41 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte
01.A19.E14.015 |difognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro
per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in
polietilene duro tipo Geberit - pe
Del diametro dimm 90 e 110
Scarichi interni:
20,00 20,000
m 20,000 12,41 248/ 20
2.1.42 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
01.A19.H25.005 |lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari,
comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia
relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione
dovra essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE
diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i
collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione
d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e
pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il
prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le
opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi
ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse
tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna
o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti
aventi distanza superiore si procedera a parte al compenso del
tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del
a riportare Euro 2.581.7904 01
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ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle
discariche
PIANO TERRA:
WC laboratorio 1:
1,00 1,000
WC comuni:
2,00 2,000
PIANO PRIMO:
WC. Comuni:
4,00 4,000
cad 7,000 191,39 1.339, 73
2.1.43 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
01.A19.H35.005 |turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo
a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di
discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE,
comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera
occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per
dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del
vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le
rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni,
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il
collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o
rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti
aventi distanza superiore si procedera a parte al compenso del
tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima
del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle
discariche.
PIANO TERRA:
WC laboratorio 1:
1,00 1,000
WC comuni:
2,00 2,000
PIANO PRIMO:
WC. Comuni:
5,00 5/000
cad 8,000 270,73 2.165, 84
2.1.44 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa
01.P22.H24.005 |posizione e per mezza altezza,isolata contro la
trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio
allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto
Da | 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5
PIANO TERRA:
WC laboratorio 1:
1,00 1,000
WC comuni:
2,00 2,000
PIANO PRIMO:
WC. Comuni:
5,00 5/000
cad 8,000 45,52 364, 16
2.1.45 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con
01.P22.A60.015 |scarico a pavimento o a parete
cm 56x37x39
PIANO TERRA:
WC laboratorio 1:
a riportare Euro 2.585.659| 74
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2.585.659, 74

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

5,00

000

cad

000

66,30

530, 40

2.1.46
01.P22.A10.020

Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,
con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma
cm 59x48x19

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

4,00

000

cad

000

35,08

245, 56

2.1.47
01.P22.A12.005

Colonna per lavabo in vitreous-china
cm 65x22

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

4,00

000

cad

000

50,63

354, M1

2.1.48
01.P22.B70.005

Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per
lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o
girevole

Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

4,00

000

cad

000

95,95

671, 65

2.1.49
01.P22.E66.010

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua
regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni
Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

a riportare Euro

2.587.461] 76
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2.587.461) 76

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

4,00

000

cad

000

8,48

59, 36

2.1.50
01.P22.E68.010

Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a
catenella
Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

4,00

000

cad

000

2,71

18, 97

2.1.51
01.P22.B10.010

Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone
incorporato e scarico a parete
cm 40x78x35

PIANO PRIMO:
WC comuni:

2,00

000

cad

000

212,29

424, 58

2.1.52
01.A19.G10.045

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico,
sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

4,00

000

cad

000

71,23

498, 61

2.1.53
01.A19.G10.165

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a
pavimento o a parete, completa di accessori e scarico

PIANO TERRA:
W(C laboratorio 1:

1,00

000

WC comuni:

2,00

000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

5,00

000

cad

000

80,97

647, 76

a riportare Euro

2.589.111] 04
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2.1.54 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10.180 |accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con
tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico

PIANO PRIMO:

WC comuni:

2,00 2/000

cad 2,000 104,28 208, 56

2.1.55 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10.190 |accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita’,
completa di accessori, alimentazione e scarico

PIANO TERRA:

WC laboratorio 1:

1,00 1,000
WC comuni:
2,00 2,000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

5,00 5,000

cad 8,000 61,34 490, 72

2.1.56 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10.195 |accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

Sedili in plastica per vasi all'inglese

PIANO TERRA:

WC laboratorio 1:

1,00 1,000
WC comuni:
2,00 2,000

PIANO PRIMO:
WC. Comuni:

5,00 5,000

cad 8,000 9,31 74, 48

TOTALE  IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO Euro 53.325, 19

” a riportare Euro 2.589.884\ 80 ‘l
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22 L IMPIANTO ELETTRICO
»
221 IMPIANTI ELETTRICI (vedi computo metrico estimativo allegato
PP.IE AMM.183.003)
1,00 1,000
a corpo 1,000 250.011,04 250.011, 04
TOTALE  IMPIANTO ELETTRICO Euro 250.011, 04
[ a riportare Euro 2.839.895| 84 [
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li.. IMPIANTO TERMICO
»

2.31 IMPIANTO TERMICO (vedi computo metrico estimativo allegato
PP.IM AMM.183.003)
1,00 1/000
a corpo 1,000 155.104,82 155.104, 82
TOTALE  IMPIANTO TERMICO Euro 155.104, 82

a riportare Euro 2.995.000} 66 [
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24 | X IMPIANTO ANTINCENDIO
L
241 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno,
05.P67.D30.015 | giunzioni, opere mu- rarie, ripristini
Per diam. oltre a 2"
Alimentazione vasca @2”:
29,00x5,03 145,870
Rete di alimentazione idranti @2”:
Piano terra:
(1,60+4,00+12,40+3,20+20,90+9,00+1,10+16,60+27,60+20,90)x 590,019
5,03
Colonne montanti:
(2x5,00)x5,03 50,300
Piano primo:
(2x1,50+28,60)x5,03 158,948
kg 945,137 3,68 3.478, 10
242 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua
07.P06.G05.135 | potabile;Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di
acqua potabile;
per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mmper tubi di
spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm
Se ne prevedono mi:
50,00 50,000
m 50,000 8,76 438, 00
243 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua
07.P06.G05.140 | potabile;Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di
acqua potabile;
per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mmper tubi di
spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm
Se ne prevedono ml:
100,00 100,000
m 100,000 12,18 1.218, 00
244 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.015 arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi diam. 75 mm
Se ne prevedono mi:
50,00 50,000
m 50,000 4,55 227,50
245 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.020 arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi diam. 90 mm
Se ne prevedono ml:
100,00 100,000
m 100,000 5,85 585, 00
a riportare Euro 3.000.947] 26
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246
05.P75.E60.005

Provvista e posa di valvola di riempimento a membrana
braukmann.provvista e posa in opera di valvola di riempimento a
membrana tipo braukmann diametro DN 100 per il riempimento
delle vasche di accumulo. pressione di esercizio 12 barcompleta
di rubinetto a gallegggiante pilota da 3/4" e tubi di
collegamento.corpo valvola, disco membrana, e otturatore in
ghisa, molla e albero di acciaio inox, membrana in gomma
sintetica, galleggiante in acciaio inox.Provvista e posa di valvola di
riempimento a membrana braukmann.provvista e posa in opera di
valvola di riempimento a membrana tipo braukmann diametro DN
100 per il riempimento delle vasche di accumulo. pressione di
esercizio 12 barcompleta di rubinetto a gallegggiante pilota da 3/4"
e tubi di collegamento.corpo valvola, disco membrana, e otturatore
in ghisa, molla e albero di acciaio inox, membrana in gomma
sintetica, galleggiante in acciaio inox.

Per ogni valvola diametro DN 100Per ogni valvola diametro DN
100

Alimentazione riserva idrica antincendio:

1,00

000

cad

000

2.823,47

2.823, 47

247
07.P08.105.020

Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AlSI 416; verniciata con
resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10;

DN 100

N.:

5,00

000

cad

000

243,81

1.219, 05

2438
07.P08.105.025

Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con
resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10;

DN 125295,16

N.:

2,00

000

cad

000

295,16

590, 32

249
07.P08.105.030

Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con
resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10;

DN 150

N.:

5,00

000

cad

000

429,88

2.149, 40

2.4.10
07.P08.110.015

Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con
resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;

DN 80

N.:

5,00

000

cad

000

340,04

1.700, 20

2411
05.P75.C60.010

Provvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di
sportello in lamiera con verniciatu-ra epossidica rossa, rullo
girevole verniciato rosso, tubo semirigido "UNI 25" in nylon
gommatoe armato con spirale, valvola di intercettazionein entrata

a riportare Euro

3.009.429, 70
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

3.009.429

70

in ottone, lancia regolabile a tre effetti (chiuso, getto pieno, getto
nebulizzato)in lega leggera con ugello e cono di scarico in plastica
resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile

Con tubo semirigido da 20 metri

Piano terra:

4,00

000

Piano primo:

2,00

000

cad

000

349,83

2.098

98

2.4.12
05.P75.D20.020

Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il
necessario
DN 70 est. 900

Idrante esterno:

1,00

000

cad

000

459,54

459

54

2.4.13
PP.10

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata tipo "Riserva
Idrica per impianto Antincendio a norma UNI 12845 " realizzata in
cemento armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con
pilastri verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne
di cm.575x246 ed altezza cm. 252 e capacita geometrica da mc.
30, prodotta con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di
resistenza a compressione C35/45, RCK 45N/mm, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi
di esposizione idonee al sito ove istallare la riserva stessa,
armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in
stabilimento, copriferro di spessore non inferiore a cm.2., il tutto
dovra essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le
Costruzioni. La vasca deve essere completa di: fori di ingresso,
uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica
sigillati ermeticamente; lastra di copertura dello spessore di cm 15
del tipo carrabile a traffico leggero, con fori d'ispezione di luce utile
cm.60x60 muniti di chiusini in ghisa sferoidale Classe C250. La
vasca deve avere le pareti esterne trattate con prodotti
impermeabilizzanti idonei e le pareti interne dotate di trattamento
impermeabilizzante interno con malta bicomponente a base di
leganti cementizi, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e
polimeri sintetici in dispersione acquosa, in uno spessore non
inferiore a 2 mm. Il trattamento deve essere totalmente
impermeabile all'acqua, alla pressione positiva e risultare
impermeabile alla spinta negativa fino a 1,5 atm.. resistere a sali
solubili, come cloruri e solfati presenti nell'acqua di mare o nei
terreni. Dovra inoltre soddisfare i requisiti richiesti dalla EN
1504-2, rivestimento (C), secondo i principi Pl, MC e IR, per la
protezione del calcestruzzo.ll prodotto dovra essere corredato di
scheda tecnica e relazione strutturale. La vasca deve essere
realizzata da azienda operante con sistema di qualita conforme
alla normativa UNI EN ISO 9001:2008, progettazione e
produzione di vasche in cemento armato per il trattamento delle
acque reflue. |l tutto comprensivo di troppopieno collegato al
pozzetto acque bianche piu vicino, idoneo galleggiante elettrico,
raccordi e manicotti in pvc, collegamenti vari necessari ed ogni
altro onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d’arte.

Riserva idrica antincendio:

1,00

000

Riserva idrica:

1,00

000

cad

000

9.250,00

18.500

00

24.14
05.P75.D00.015

Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo verticale,
completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza

a riportare Euro

3.030.488

22
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

3.030.488, 22

Diametro 3" n.2 UNI 70

Attacco per motopompa n.:

1,00

000

cad

000

441,95

441 95

2.4.15
05.P75.E55.005

Vasca di adescamento per gruppi di surpressione sopra
battente.provvista e posa in opera di vasca di adescamento in
acciaio inox AlISI 304 di capacita' It 200 circa. Completa di tutto
quanto necessario per il collegamento al gruppo di surpressione,
quali tubazioni, diaframmi, rubinetti a galleggiante, raccordi, flange
e materiale di consumo. Costruzione a norma UNI 9490.

In acciaio inox AISI 304, capacita It.200, costruita a norme UNI
9490

Vasca per gruppo di pompaggio:

1,00

000

cad

000

830,08

830, 08

24.16
PP.9

Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio
con elettropompa centrifuga di servizio con Avviatore trifase diretto
per pompa di servizio norma UNI-EN 12845 ed UNI 10779;
basamento in acciaio elettrosaldato zincato, comune alle due
pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando,
normalizzata secondo EN 733, 400/690V. 50Hz. Pompa pilota per
compensazione impianto, centrifuga multistadio ad asse verticale
KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo verticale
montati sul collettore. Quadro di comando per pompa principale
elettrica, con segnalazioni acustiche e visive,rispondente alle
norme EN 12845 e realizzato IP. 55. Una Valvola di intercettazione
a farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un
kit con misuratore di portata DN 65. Un quadro elettrico per
remotazione allarmi. Il tutto comprensivo di allacci alle reti,
accessori vari ed ogni altro onere e magistero occorrente a dare
'impianto finito e funzionante a perfetta regola d’arte.

- da lit/min.360, 5/6 bar.

Gruppo di pompaggio antincendio:

1,00

000

cad

000

20.890,00

20.890, 00

2417
01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione
e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita
rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa
la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo per vasca:

6,75x3,50x3,00

70

875

Alimentazione vasca @2

29,00x0,80x1,20

27

840

Rete di alimentazione idranti @2”:
Piano terra:

(1,60+4,00+12,40+3,20+20,90+9,00+1,10+16,60+27,60+20,90)x
0,80x1,20

112

608

mil

211

323

10,48

2.214, 67

2.4.18
01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m?

a riportare Euro

3.054.864, 92
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

3.054.864, 92

Soletta vasca antincendio:

6,75x3,50x0,20

725

m3

725

63,70

300, 98

2.4.19
01.A04.C03.010

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
da autobetoniera con appositacanaletta
In strutture di fondazione

Soletta vasca antincendio:

6,75x3,50x0,20

725

m3

725

7,61

35, 96

2.4.20
01.A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura,
posta in opera

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Soletta vasca antincendio:

6,75x3,50x(2x2,94)

138

915

kg

138

915

1,32

183, 37

24.21
01.A01.B90.010

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Alimentazione vasca @2

29,00x0,80x0,60

13

920

Rete di alimentazione idranti @2”:
Piano terra:

(1,60+4,00+12,40+3,20+20,90+9,00+1,10+16,60+27,60+20,90)x
0,80x0,60

56

304

m3

70

224

6,43

451, 54

2.4.22
01.P03.A10.010

Aggegati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620
sabbia 0/8

Alimentazione vasca @2”:

29,00x0,80x0,60

13

920

Rete di alimentazione idranti @2”:
Piano terra:

(1,60+4,00+12,40+3,20+20,90+9,00+1,10+16,60+27,60+20,90)x
0,80x0,60

56

304

m3

70

224

28,12

1.974, 70

2.4.23
05.P75.E25.005

Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di
assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento alla rete
stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei lavori
necessari e complementari alle lavorazioni effettuate dall'a. A.m.
sulla tubazione di adduzione acqua ed al collegamento della rete
interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per tutta la durata
dell'intervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria comprensiva
di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali della squadra
tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio
qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera necessari;- il nolo delle
attrezzature;- i materiali di consumo.

Per ogni rete allacciata.

n:

1,00

000

cad

000

198,72

198, 72

a riportare Euro

3.058.010, 19
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

3.058.010] 19

2.4.24
05.P75.F60.005

Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e
10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le
operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in particolare
e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di
pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla
massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e
tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verifica della idoneita delle
coibentazioni,la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica
della efficienza dell alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le
modalita previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le
opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e
loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e
I'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la sigillatura con
piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica
delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle
apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di
verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la
richiesta d'intervento e I'assistenza al personale a.a.m. per la
risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di
collaudo valido ai fini di certificazioni di legge.sono altresi'
compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i
mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per
I'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti,
le parcelle dei professionisti.

Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa,
idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincedio
a servizio del fabbricato

UNI 45:

6,00

000

Idrante a colonna:

1,00

000

Provvista per gruppo motopompa:

1,00

000

cad

000

31,15

249, 20

2.4.25
01.P14.C19.005

Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con
funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio
cromato

Con funzionamento dall'esterno con maniglia

PIANO TERRA n.:

16,00

16

000

PIANO PRIMO n.:

8,00

000

cad

24

000

218,77

5.250, 48

2.4.26
PP.12

Estintore a polvere da kg 6, classe 55A-233BC, omologato
secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro.

PIANO TERRA n.:

10,00

10

000

5PIANO PRIMO n.:

5,00

000

cad

15

000

48,30

724, 50

2.4.27
01.A18.B15.005

Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere
affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello
spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura
metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di

a riportare Euro

3.064.234, 37
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 3.064.234, 37
mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno
essere unite mediante saldatura
Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.
Porta Locale Caldaia:
1,08x2,85 3/078
m? 3,078 224,42 690, 76
2.4.28 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18.005 |pannello
Per qualsiasi spessore
Porta Locale Caldaia:
1,08x2,85 3/078
m? 3,078 44,03 135, 52
TOTALE  IMPIANTO ANTINCENDIO Euro 70.059, 99
TOTALE IMPIANTI Euro 528.501, 04
” a riportare Euro 3.065.060\ 65 ‘l
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 3.065.060, 65
LEJ LAVORI IN ECONOMIA
»
” a riportare Euro 3.065.060\ 65 ‘l
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 3.065.060, 65
3.1 | X LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE
i L
3.1.1 Operaio IV livello
OP.4
Per lavorazioni difficilmente quantificabili:
Per interventi nelle coperture:
24,00 24,000
Per interventi nelle volte:
48,00 48,000
ora 72,000 28,79 2.072, 88
3.1.2 Operaio Specializzato
OP.S
Per interventi nelle coperture:
24,00 24,000
Per interventi nelle volte:
48,00 48,000
ora 72,000 27,41 1.973] 52
3.1.3 Operaio Qualificato
OP.Q
Per lavorazioni difficilmente quantificabili:
Demolizioni:
120,00 120,000
Creazione incassi per posa piastre nei vani non accessibili:
64,00 64,000
Per interventi nelle coperture:
64,00 64,000
Per interventi nelle volte:
64,00 64,000
ora 312/000 25,50 7.956, 00
3.14 Operaio Comune
OP.C
Per lavorazioni difficilmente quantificabili:
Demolizioni:
120,00 120,000
Creazione incassi per posa piastre nei vani non accessibili:
64,00 64,000
Per interventi nelle coperture:
64,00 64,000
Per interventi nelle volte:
64,00 64,000
ora 312,000 23,00 7.176, 00
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE Euro 19.178] 40
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA Euro 19.178 40
” a riportare Euro 3.084.239\ 05 ‘l
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 3.084.239, 05
TOTALE COMPUTO METRICO Euro 3.084.239, 05
23 Ottobre 2012
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.%  TOT.%

LAVORI A CORPO

1 OPERE EDILI E AFFINI

1.1 - ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI Euro 37.302,33 1,217 1,21

1. 2 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI Euro 448.015,48 14,617 14,53

1. 3 - STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI Euro 649.844,19 21,202 21,07

1. 4 - MURATURE E TRAMEZZI Euro 15.776,11 0,515 0,51

1. 5 - COPERTURE Euro 238.469,89 7,780 7,73

1. 6 - INTONACI INTERNI, ESTERNI Euro 457.659,31 14,931 14,84

1.7 - PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI Euro 433.288,78 14,136 14,05

1. 8 - INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO Euro 231.388,99 7,549 7,50

1.9 - OPERE DA RESTAURATORE Euro 24.814,53 0,810 0,80
TOTALE OPERE EDILI E AFFINI Euro 2.536.559,61 82,757 82,24

2 IMPIANTI

2.1 - IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO Euro 53.325,19 1,740 1,73

2.2 - IMPIANTO ELETTRICO Euro 250.011,04 8,157 8,11

2.3 - IMPIANTO TERMICO Euro 155.104,82 5,060 5,03

2. 4 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro 70.059,99 2,286 2,27
TOTALE IMPIANTI Euro 528.501,04 17,243 17,14

TOTALE DEI LAVORI A CORPO Euro 3.065.060,65 100,000 99,38

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO Euro 92.800,00

COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A CORPO Euro 11.200,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO Euro 104.000,00

LAVORI IN ECONOMIA

3 LAVORI IN ECONOMIA

3.1 - LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE Euro 19.178,40 100,000 0,62
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA Euro 19.178,40 100,000 0,62

TOTALE DEI LAVORI IN ECONOMIA Euro 19.178,40 100,000 0,62

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 3.084.239,05

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 2.991.439,05

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 104.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 3.095.439,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 3.095.439,05

S| ARROTONDA Euro 3.095.439,00

23 Ottobre 2012

Well Tech - (Arch. Calogero Baldo)

Pag.



